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za izdelavo okoljskega porocila za obvozno cesto Ribnica

1. UVOD

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 2. 4. 2020 izdalo odlogbo &t. 35409-247/2019/14, iz katere
izhaja, da je v postopku drzavnega prostorskega naértovanja za obvoznico Ribnica treba izvesti
celovito presojo vplivov na okolje, vkljuéno s presojo sprejemijivosti vplivov plana na varovana
obmotja.

2. OPIS STANJA IN CILJ NACRTOVANIH PROSTORSKIH UREDITEV

Naselje Ribnica je danes moéno obremenjeno s tranzitnim in z lokalnim prometom. Glavna cesta
G2-106 ne izpolnjuje pogojev za prometno varnost in ne zagotavlja ustrezne pretoénosti, ob tem
pa na posameznih odsekih nima geometrijskih elementov ceste, ki so predpisani za rang glavne
ceste. Vozisée je ponekod dotrajano, irina ceste na vecjem delu trase sicer ustreza standardom
za glavno cesto, teZzavo pa predstavljajo obcestna pozidava in zoZitve v naseljih, ter Stevilni
prikljucki, kjer se na glavno cesto navezujejo lokaine ceste iz okoliske poselitve. Na poteku skozi
naselje so delno urejeni hodniki za pesce, povrsin za kolesarje ve¢inoma ni. Na poteku skozi
naselje ima glavna cesta pomembne negativne vplive na bivalno okolje, ki jih glede na konkretne
razmere v prostoru (bliZina poselitve) ni mogo¢e povsem zmanj$ati. Ob tem na obmodju naselja
obstojeta pozidava ne omogoda korekcije neustreznih horizontalnih elementov osi ceste ter
ureditev povrsin za pesce in kolesarje na celotnem poteku trase obstojeCe glavne ceste skozi
Ribnico. Z izgradnjo nove obvozne ceste bo zagotovljena zmogljiva in varna prometnica, ki bo
imela kar najmanj$e mozne vplive na okolje in na obstojete ureditve na obmodju naselja.

2.1 Cilji naértovane prostorske ureditve

Cilji naértovanja in prostorske ureditve obvozne ceste Ribnica so nasledniji:

- prometna razbremenitev mesta Ribnica,

— povetanje prometne varnosti in preto¢nosti glavne ceste G2-106 in

-~ zagotovitev geometrijskih elementov ceste, ki so predpisani za rang glavne ceste.




3. KRONOLOGIJA DOSEDANJIH AKTIVNOSTI

Pobuda za pripravo Drzavnega prostorskega naérta za obvoznico glavne ceste G2-106 na
obmogju Ribnice je bila izdelana 2019 (ACER Novo mesto d. o. 0., 8t. J-2/19, april 2019).

V pobudi so bile kot osnova za nadaljnje naértovanje opredeljene izvedljive variante obvoznice
Ribnica in sicer 2 varianti (V1 in V2) ter nulta varianta oziroma varianta z rekonstrukcijo obstoje¢e
glavne ceste (VR).
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Slika 1: Pregledna situacija izvedijivih variant obvoznice Ribnica (ACER Novo mesto- d. 0. 0., Pobuda, april
2019)

Pobuda za DPN za obvozno cesto Ribnica je bila nosilcem urejanja prostora (v nadaljnjem
beseilu: NUP) in &irsi javnosti od 23. 9. 2019 do 23. 10. 2019 dostopna na spletnem portalu
GOV.8I, hkrati pa so bili NUP pozvani, da posredujejo svoje smernice. Skupaj s smernicami je
bila izdana odlo¢ba, da je v postopku drzavnega prostorskega nacértovanja treba izvesti celovito
presojo vplivov na okolje, vkijuéno s presojo sprejemljivosti vplivov plana na varovana obmogja.

Analiza smernic je bila izdelana v marcu 2020 in v avgustu 2020 je bil na Viadi RS sprejet Sklep
o izvedbi drzavnega prostorskega nartovanja za obvozno cesto Ribnica (5t. 35000-11/2020/3, z
dne 6. 8. 2020).

4. PREDMET OKOLJSKEGA POROCILA

V okviru okoljiskega porogila (v nadaljevanju OP) je potrebno obravnavati naslednje variante:

106/0263 Zlebié—Kodevje in regionalne ceste R1-212/1120 Sodrazica—Zlebié (upostevati je treba
ureditev kriziséa IZP, Acer Novo mesto d. 0. 0., §t. proj. PR-R19/2020, februar 2021 in PZI ki je
trenutno v izdelavi). Zatem precka Zeleznisko progo, preide ha gozdno obmocje in po severni ter
vzhodni strani obide naselje Ribnica in Dolenje Laze. Pri Lepov&ah se obrne proti jugozahodu,
precka Zeleznisko progo, poteka mimo Hrovace in se pravokotno naveze na glavno cesto G2-
106 na zadetku Gorite vasi, kjer se trasa zakljuéi. Pri Lepovéah se severno od ZelezniSke proge
izvede Se kratka navezava na potek vzdolZz proge, kjer se zakljugita dve od variant obvoznice
Kot¢evja. Trasa variante V1 je dolga 8 km. Pri varianti V1 je treba prougiti tudi varianto zveznega
poteka obvoznice z navezavo na G2-106 pri Gori¢i vasi (ta varianta se ne navezZe na obvoznico
Kocevja).
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Varianta V2 se tako kot varianta V1 za¢ne z ureditvijo kroZznega krizis¢a cest G2-106/0262
Rasica—Zlebit, G2-106/0263 Zlebit—Koé&evje in regionalne ceste R1-212/1120 Sodrazica—Zlebié
februar 2021 in PZI, ki je trenutno v izdelavi). Zatem precka Zeleznisko progo, preide na gozdno
obmodje in po severni ter vzhodni strani obide naselje Ribnica in Dolenje Laze. Pri Lepov¢ah se
obrne proti jugu, precka Zeleznigko progo in pri Hrovaéi obrne proti vzhodu ter se juzno od
zelezniske proge nadaljuje vzporedno s progo. Na obmod&ju med Otavicami in Nemé$ko vasjo
poteka po kmetijskih zemlji$€ih proti jugovzhodu in se za Dolenjo vasjo prikljuci na glavno cesto
G2-106. Trasa variante V2 je dolga 10 km.

Varianta VR (rekonstrukcija obstojete ceste) poteka po obstojedi glavni cesti G2-106 (upoStevati
isto zadetno to¢ko kot pri variantah V1 in V2). Pri naértovanju je treba predvideti izvedbo
ustreznega profila in povezanih ureditev, s katerimi bo zagotovljena prometna varnost na obmocju
poselitve. Trasa variante VR je dolga 9,9 km. Predviden je normalni pre¢ni prerez ceste, ki poleg
ustreznih elementov vozi§ca uposteva tudi povrsine za pesce in kolesarje.

g 3 um

Slika 2: Pregledna situacija izvedijivih variant obvoznice Ribnica (rdec¢a: V1, modra: V2, éma: VR - po
obstojedi trasi) (ACER Novo mesto d. 0. 0., Pobuda, april 2019)

Variante se medsebojno pomembno razlikujejo le na juznem delu trase. Medtem ko se V1 in V2
zadneta na isti toéki na glavni cesti pri Zlebicu, v nadaljevanju obideta Ribnico in Dolenje Laze ter
se po isti trasi nadaljujeta do okolice Hrovace, se medsebojno pomembno razlikujeta v nadaljnjem
poteku in v toéki navezovanja na obstojeco glavno cesto. Ta to€ka je pri varianti V1 tik pred Gori¢o
vasjo, pri varianti V2 pa $ele za Dolenjo vasjo. Poleg tega ima varianta V1 severno od Zelezniske
proge (pred pre¢kanjem) predvideno navezavo na potek vzdolz proge, kjer se naveZe na dve od
variant obvoznice Kocevja, ki se tu zaklju¢ita. Varianta VR ne predstavlja obvoznice, saj poteka
po obstojeci glavni cesti od navezave V1 in V2 pred Ribnico pa do Dolenje vasi. Tudi na varianti
V2 je mozno urediti navezavo obvoznice KoCevje na potek obvoznice Ribnica severno vzdolz
Zelezniske proge, tako da se vse variante obvoznice Ribnice pomembno funkcionalno povezujejo
z variantami obvoznice Kocevja.
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Slika 3: Pregledna situacija poteka obeh obvoznic

(zdruZeni iz pobude za obvoznico Ribnica (ACER Novo mesto d. o. 0., Pobuda, april 2019) in za
obvoznico Kocevje (ACER Novo mesto d. o. 0., Pobuda, april 2019))

5. IZHODISCA

Pri izdelavi naloge je treba upostevati vso veljavno okoljsko zakonodajo ter na njihovi podlagi

izdanimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi in zakoni, ki bodo sprejeti v &asu izdelave OP ter

naslednjo dokumentacijo:

- Pobudo za drzavni prostorski naért za obvoznico glavne ceste G2-106 na obmogju Ribnice
(Acer Novo mesto d. 0. 0., , &t. J-2/19, april 2019),

—  Analizo smernic za drzavni prostorski na¢rt za obvoznico glavne ceste G2-106 na obmodju
Ribnice (Acer Novo mesto d. o. 0., 8t. J-2a/19, marec 2020),

- navodila, priporogila in druge dokumente investitorja oz. pripravijavca SV/PIZ in OP.

6. OBSEG IN VSEBINA NALOGE

Okoljsko porogilo mora biti izdelano v skladu z Uredbo o okoljskem porogilu in podrobnejem
postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. I. RS, &t. 73/05), dodatek za
varovana obmodja pa v skladu s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in
posegov v naravo na varovana obmocja (Uradni list RS, 8t. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11) (v
nadaljevanju OP).

V OP se vrednotijo variante, opisane v poglavju 4 te projektne naloge. OP se zakljuti s potrditvijo
predloga najustreznejse variante na Viadi RS.

V prvi fazi mora izdelovalec OP pregledati predhodno izdelano dokumentacijo vkljuéno z analizo
smernic ter na podlagi tega doloéiti cilje, kazalce in metodologijo vrednotenja za OP oz. priprava
izdelati okoljska izhodi§¢a za pripravo okoljskega porocila (vsebinjenje), ki bodo posredovana v
potrditev na MOP. Hkrati mora izdelovalec OP projektantu podati usmeritve za projektiranje, ki
vsebujejo okoljske omejitve v prostoru in predloge za optimizacije variant zaradi teh omejitev.
Izdelati mora problemsko karto z usmeritvami projektantu.
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Variante se morajo vrednotiti po vseh segmentih okolja, na katere imajo pri¢akovan pomemben
vpliv (vsebinjenje), kar je potrebno uvodoma strokovno utemeljiti. V okviru OP je potrebno
ugotoviti pricakovane vplive izvedbe in obratovanja variant in oceniti njihovo sprejemljivost, kar
vkljuéuje oceno morebitnih alternativnih resitev ter v primeru ugotovljenih pri¢akovanih Skodljivih
vplivov tudi prediog in oceno ustreznih omilitvenih ukrepov. Priizdelavi OP je potrebno upostevati
smernice posameznih NUP ter analizo smernic.

Po enaki metodologiji kot ostale variante je potrebno opisati in oceniti verjeten razvoj stanja okolja
v planskem obdobju, v kolikor se plan ne bi izvedel, predvsem v delih, ki se nanasajo na
onesnaZzenost zraka, podnebne spremembe in hrup oziroma na varstvo ¢lovekovega zdravja. Za
vse segmente okolja je potrebno priloZiti grafine priloge v ustreznem merilu glede na velikost
posega.

V primeru, da bodo po projektu nastali viski zemeljskih izkopov, mora biti v okviru presoje
obravnavan tudi nacin ravnanja z viski zemeljskega materiala in morebitne lokacije za trajno oz.
zacasno skladi$c¢enje viskov zemeljskega materiala.

V sklopu OP je treba skladno z Uredbo o okoljskem porocilu med drugim vrednotiti tudi vplive
plana na podnebne dejavnike.

Analiza posegov na kmetijska zemljiséa

Pri poseganju na kmetijska zemlji§¢a je potrebno skladno s 3.e ¢lenom Zakona o kmetijskih

zemlji§¢ih izdelati analizo posegov na kmetijska zemljis¢a za vse obravnavane variante in sicer:

—~ obseg posega posamezne variante glede na boniteto in na razvrstitev kmetijskih zemljis¢ v
obmodja najboljsih ali drugih kemtijskih zemlji¢ glede na namensko rabo prostora,

— obseg posega posamezne variante na obmocje izvedenih agrarnih operacij,

— nacin poseganja na zaokrozena obmocja kmetijskih zemlji$¢.

Pri izdelavi analize posegov na kmetijska zemljis¢a, je treba za resSitve upostevati tudi vse
spremljajoce posege, ki se naértujejo poleg same izvedbe ceste, kot so: pocivalisCa ter oskrbni
centri, ureditev krizi&¢, dostopne poti, prestavitev ze umeséenih cest, vzpostavitev nadomestnih
habitatov in drugih posegov ter omejitev, ki bodo nastale zaradi gradnje ceste.

Izdelovalec analize poseganja na kmetijska zemlji§¢a mora glede na zgoraj navedene parametre
izdelati primerjavo med variantami v pisni in tabelariéni obliki, ter skladno z zakonom predstaviti
proces optimizacije na¢rtovanih variant z vidika poseganja na kmetijska zemljis¢a, kar je potrebno
v procesu nacrtovanja strokovnih podlag smiselno upoStevati.

7. FAZE DELA IN ROK ZA IZDELAVO POSAMEZNE FAZE

Predvideno je, da se naloga izdela v naslednijih fazah in rokih:

FAZA | ROKI IZDELAVE

1. faza: Predhodna dela

pregled in analiza smernic nosilcev urejanja 15 dni od uvedbe v delo
prostora, pri ¢emer mora izdeiovalec
opozoriti naroénika o njihovi ustreznosti ter
njihovern medsebojnem neskladju ter pisno
opozoriti naroénika na morebitne manjkajoce
podatke in izdelava problemske karte s
predlogi za optimizacijo
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priprava okoljskih izhodi8¢ za pripravo
okoljskega porogila (vsebinjenje)

30 dni od uvedbe v delo

2. faza: lzdelava OP

izdelava OP s prediogom plana, vkljuéno z
analizo posegov na kmetijska zemljisca

30 dni po prejemu vseh strokovnih podlag

3. faza: Javna razgrnitev OP in priprava stal

i8¢ do pripomb

priprava predstavitev OP za javno obravnavo
ter sodelovanje na javni obravnavi

skladno s terminskim planom priprave SV

priprava stali$¢ do pripomb in predlogov
javnosti in obcin danih v éasu javne
razgrnitve, ter popravki po mnenjih
varstvenih ministrstev

skladno s terminskim planom priprave SV

sodelovanje pri pripravi sprememb in
dopolnitev po JR ter preveritve optimizacij po
javni razgrnitvi in morebitna dopolnitev OP
zaradi optimizacij

skladno s terminskim planom priprave SV

4. faza: usklajevanje s konénimi mnenji NUP in oddaja koné&nih izvodov OP

pregled mnenj NUP in usklajevanje le teh ter
vsi popravki in dopolnitve OP do potrditve
predloga najustreznej$e variante na Vladi RS

10 dni po pridobitvi posameznega mnenja
NUP

oddaja konénih izvodov OP po prejemu
potrditve predloga najustreznejSe variante na
Vladi RS

uposteva se TP pripravljavca

V vsaki fazi se gradivo predvidoma uskladi z naro€nikom. lzdelovalec gradivo dopolni v roku

10 dni, razen ¢e je zaradi obsega dogovorjeno drugace.

8. OSTALE OBVEZNOSTI IZDELOVALCA

Izdelovalec naloge ima poleg vseh nalog, doloéenih v vsebini in obsegu dela, Se sledeCe

obveznosti:

— sodelovati mora z naro¢nikom, pobudnikom, pripravljavcem, inZenirjem, izdelovalci ostalih

strokovnih podlag in drugih gradiv, lokalnimi skupnostmi, NUP ter drugimi sluzbami, za katere
se izkaze, da imajo interes sodelovanja pri projektu umes€anja posega v prostor ter se
udelezevati sestankov, na katere je vabljen;

preverjati vmesne resitve, delovne verzije in konéne resitve strokovnih podlag, ki morajo biti
usklajene z okoljskimi usmeritvami;

v okviru priprave stali$¢ do pripomb z javne razgrnitve sodeluje pri oblikovanju stalisa s
podroéja okolja in izdela morebitne preveritve;

v zvezi s pridobitvijo strokovnih in drugih podlag je dolZan sodelovati oz. jih pridobiti s strani
projektanta, izdelovalca $tudije variant, vse manjkajo¢e podiage, ki so potrebne za korektno
izdelavo naloge pa zagotoviti v okviru naloge sam;

v okviru izdelave poroéila zagotoviti vse potrebne strokovne osnove za vse vsebine oz.
segmente naloge, ki so pogoj za zakljugek in korektno izdelavo okoljskega porocil;
pravo&asno opozoriti naro¢nika in njegovega inZenirja na morebitne manjkajo¢e podatke in
na neusklajenost strokovnih podlag z njegovimi usmeritvami;

uporabiti zadnje razpoloZljive podatke in upostevati vso v €asu izdelave naloge sprejeto
zakonodajo;

vsak posamezen strokovnjak je dolZzan aktivho sodelovati z vsemi akterji vklju¢enimi v
predmetno nalogo: s strokovnjaki znotraj delovne skupine in s strokovnjaki, ki izdelujejo ostale
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strokovne podlage, s predstavniki pobudnika, pripravijavca, naro€nika, inZenirja ter vsemi
nosilci urejanja prostora;

— pripraviti predstavitve resitev v posameznih fazah priprave dokumentacije (PowerPoint,
grafiéni prikazi, elaborati ...),

- sprotno obveséati naro¢nika o vseh dejstvih pomembnih za izvedbo naloge;

— kot dober strokovnjak prevzema odgovornost za izdelavo vseh nalog, ki jih je treba izvrSiti za
uspesno in popolno izvedbo predmetne naloge;

— tekom izdelave celotne naloge zagotoviti ustrezno programsko opremo za pripravo
ustreznega gradiva in v primeru neskladnih strokovnih podlag z lastno programsko opremo
sam poskrbeti za ustreznost le-the,

— vse optimizacije trase, preveritve dodatnih omilitvenih ukrepov ipd. v fazi predstavitev in
usklajevanja/ optimizacije ter priprave dodatnih reditev in omilitvenih ukrepov je izdelovalec
dolzan zagotoviti v roku 10 dni, ée zaradi obsega ni druga¢e dogovorjeno na sestankih;,

Naro¢nik si pridrzuje pravico dajati izvajalcu med izdelavo naloge dodatna navodila, ki jih bo moral
upostevati, ne da bi imel pravico do uveljavitve dodatnih stroSkov, ¢e taka navodila ne bodo
bistveno vplivala na obseg naloge.

9. STEVILO IZVODOV POSAMEZNIH GRADIV

Stevilo izvodov gradiva:

— Predlozitev posameznih delov dokumentacije v sprotni pregled na zahtevo narocnika: 2
tiskana izvoda in 2 digitalna izvoda (CD/DVD oz. ustrezen elektronski nosilec).

— Predlozitev konéne dokumentacije v pregled: 2 tiskana izvoda in 2 CD/DVD oz. ustrezen
elektronski nosilec.

— Predlozitev konénih izvodov: 6 tiskanih izvodov in 6 CD/DVD oz. ustrezen elektronski nosilec.

- Vmesno delovno gradivo se oddaja v elektronski obliki.

Oblika oddanega gradiva:

— Vsak izvod mora biti oddan v tiskani (barvna tehnika kart) in v digitalni obliki (aktivni in
neaktivni). Grafi¢ni del mora biti izdelan v merily, ki je v skladu s predpisi in je hkrati pregledno
in berljivo.

Digitaini izvodi morajo biti oddani v:

— neformalni obliki - v .pdf in/ali .dwf formatu, kjer mora biti oblika dokumenta (tekstualni del in
grafiéni del) enaka obliki in vsebini v tiskanih izvodih (Zigi, podpisi);

— formalni obliki - grafi¢ni del v vektorskem (.dwg, .dxf, .shp,...) formatu skupaj z atributnimi
podatki; tekstualni del v formatu .doc oz. .docx in tabelariéni del v formatu .xls oz. .xIsx ter
graficni del v .dwg ali .pdf formatu — celotno gradivo je potrebno oddati tudi v .pdf formatu.

Digitalni prostorski prikazi grafiénih kart morajo biti izdelani v skladu s pravili geografskih
informacijskih sistemov. Formalni prostorski podatki morajo biti geolocirani v drzavnem
koordinatnem sistemu.

V konénem izvodu mora biti vpeta tudi projektna naloga, rezultati morebitnih terenskih raziskav v
celoti ter morebitna dodatna navodila naro¢nika.

Izdelovalka projektne naloge: Konzultant:
Katja Vrabi¢, univ. dipl. inz. geol., Stane Stankovi¢, univ. dipl. inz. grad.,
DRI\upravljanje investicij, d.o.o. DRI upra}ig'inje investicij, d.o.o.
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Opomba:

Potrditev projektne naloge s strani komisije Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo
ne pomeni hkrati obveze Republike Slovenije, da tudi financira vsa v projektu predvidena
dela. V kolikor je predvideno sofinanciranje, bodo delezi sofinanciranja dolo¢eni v skladu
z Zakonom o cestah, predvsem delezi prometno-tehni¢nih ureditev, ki se nana$ajo na
lokalni promet pe$cev, kolesarjev, dostopnost do posameznih lokacij, komunalnih in
drugih zadev itd.

Komisija za potrjevanje projektnih nalog na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo
se s predlogom strinja:

Tomaz Willenpart, dipl. inz. grad.

Karmen Praprotnik, mag. posl. ved r \ / 3

/
7 77 7, —
mag. Alenka Potré, univ. dipl. inz. grad. ,_,;-r’-' *Mﬁf"‘ \

Ale$ Gedrih, inZ. grad. = \ MM

Datum potrditve: Zig: ||
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