Opis narocila:

Zunanja kontrola kakovosti vgrajenih plasti za potrebe obnov vozisc¢ in vzdrzevanja na
obmodcju RS

1. OBSEG PONUDBENIH DEL

Predmet razpisa je izvedba preiskav nevezanih in bituminiziranih plasti za potrebe za potrebe obnov
vozis¢ na obmodju RS.

2. POGOIJI ZA 1ZVEDBO DEL

2.1 PROJEKTNI PODATKI
TocCne podatke o sanacijskih ukrepih, o Casu izvedbe sanacije odsekov drzavnih cest ipd. bo izbrani
izvajalec prejemal sprotno v odvisnosti od dinamike gradbenih del (glej protokol opisan v tocki
2.2.0BVESCANJE IZVAJALCA — NAROCANJE PREISKAV).

2.2 OBVESCANJE IZVAJALCA — NAROCANJE PREISKAV
Za pravoCasno sporocanje podatkov o naroCenih lokacijah izvajanja zunanje kontrole kakovosti
izvedenih zemeljskih del, nevezanih nosilnih plasti in vezanih plast so zadolzeni podroc¢ni nadzorni
inZenirji. Njihovi kontaktni podatki bodo sporoceni izbranemu ponudniku ob uvedbi v posel. Podrocni
nadzornik bo naroCilo za preiskavo posredoval izbranemu ponudniku po elektronski posti vsaj 2 delovna
dneva pred datumom preiskave.

2.3 PONUDBENI PREDRACUN S POPISOM IN OBSEGOM DEL
Ponudbe ponudnikov morajo temeljiti na Ponudbenem predracunu s popisom in obsegom del, ki je v
prilogi opisa naroCila. V ceni posamezne preiskave morajo biti zajeti vsi povezani stroski.

2.4 PREISKAVE
Preiskave vgrajenih plasti se izvede v skladu standardi ali tehni¢nimi specifikacijami, ki so navedeni v
popisu del.

2.5 ROK DOKONCANJA DEL in DOSTAVA POROCIL

Izvajalec se obvezuje priceti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del takoj po podpisu pogodbe. Izvajalec
je dolzan predati porocila o rezultatih preiskav odvzetih vzorcev sproti za vsak odsek posebej, v roku, ki
ga je navedel v ponudbi. Delna porocila za posamezne preiskave, ki bodo sestavni del koncnega porocila
je potrebno dostaviti nadzorniku del in podro¢nemu nadzorniku po elektronski posti ter naro¢niku na
naslov gp.drsi@gov.si. Rezultate meritev gostote plasti po vgrajevanju (z izotopsko sondo) mora
izvajalec podrocnemu nadzorniku poslati takoj po izvedbi meritev oz. najkasneje naslednji dan. Rok
dokoncanja del pomeni izvrsitev vseh obveznosti izvajalca skladno s tem narocilom, tudi izrocitev vseh
koncnih porodil, v katerih morajo biti upoStevane tudi analize notranje kontrole kvalitete izvajalca
gradbenih del.
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