OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	02


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	21-0042 REKO Škofljica-Rašica z dodatnimi prehitevalnim pasovi

	Cesta / Odsek
	G2-106/0261 Škofljica-Rašica, 1. etapa

	Kilometrski položaj
	od km: 
	5+430
	do km
	7+230

	Upravni postopek
	GD


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Na celotnem območju obdelave se predvidi razširitev državne ceste za dodatni - tretji pas, s tem da se smer vožnje po dveh isto usmerjenih pasovih v 1. etapi predvidi v smeri proti Kočevju. Širitev ceste je predvidena v desno glede na potek stacionaže.

Novogradnja obsega:

· ureditev para avtobusnih postajališč s podhodom za pešce in kolesarje,
· zaradi večjega števila individualnih in tudi skupinskih priključkov se predvidi vzporedna dostopna pot od priključka za Smrjene do obstoječega priključka za Gradišče, s tem da sta dostopna pot in glavna cesta med seboj fizično ločeni,
· ustrezno rešiti vse dostope do zemljišč,
· rušitev objekta v km 5.750 DE ,

· cestno razsvetljavo,

· ureditev odvodnjavanja,

· zaščito in prestavitev elektrovodov,

· zaščito in prestavitev TK, CATV in OŠO vodov,

· začasno prometno ureditev in predvideti postavitev potrebne nove prometne opreme,
· krajinsko ureditev,

· protihrupno zaščito.


	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Skupaj

	DRSI
	0
	600.000
	3.240.000
	3.000.000
	0
	0
	6.840.000

	Občina Škofljica*
	0
	36.000
	180.000
	144.000
	0
	0
	360.000

	Skupaj
	0
	636.000
	3.420.000
	3.144.000
	0
	0
	7.200.000


*delež sofinanciranja bo podan ob sklenitvi pogodbe
	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	november 2021

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	maj 2025


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije za gradnjo
	da 

	Priprava razpisne dokumentacije za zunanjo kontrolo kakovosti
	da 

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da 

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da 

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da 

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da 

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da 

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da 


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila


	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	DA

	Nadzor nad gradnjo električnih inštalacij in električne opreme*
	DA


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
