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[bookmark: _GoBack]POSEBNI POGOJI POGODBE

"Posebni pogoji pogodb" dopolnjujejo ali delno spreminjajo določila "Splošnih pogojev pogodb" (Splošni pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik", izdani od Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC), prva izdaja 1999). 

Če s pogodbo in temi posebnimi pogoji ni določeno drugače, veljajo Splošni pogoji pogodb. V primeru neskladnosti med Splošnimi in Posebnimi pogoji pogodb, veljajo določila Posebnih pogojev pogodb.


Člen 1 - Splošne določbe

Doda se:

0. Definicije
Pri Pogodbenih  pogojih (»teh pogojih«), ki vključujejo Posebne pogoje in te Splošne pogoje, imajo spodaj navedene besede in izrazi tu navedene pomene. Besede, ki označujejo osebe ali stranke, pomenijo gospodarske družbe in druge pravne osebe, razen kjer sobesedilo zahteva drugačen pomen.

1.1.1.3	»Pismo o sprejemu ponudbe« je s strani naročnika podpisano obvestilo izbranemu ponudniku, da je njegova ponudba sprejeta, s katerim naročnik pošlje v podpis pogodbo. V primeru, da obvestila izbranemu ponudniku, da je njegova ponudba sprejeta ni, le tega nadomesti Pogodba. Datum izstavitve ali prejema Pisma o sprejemu se v tej dokumentaciji nadomesti z datumom sklenitve Pogodbe.

1.1.1.4	»Ponudbeno pismo« pomeni dokument, ki je naslovljen kot Obrazec ponudbe, ki ga izpolni ponudnik (izvajalec) in v katerega vključi podpisano ponudbo naročniku za izvedbo del.

1.1.1.5	Popis (specifikacija) pomeni dokument z naslovom Predračun, ki je sestavni del pogodbe, in vse dodatke ter spremembe k popisu v skladu s pogodbo. Ta dokument podrobneje določa dela. 

1.1.1.8	»Ponudba« pomeni vse dokumente, ki jih je na podlagi zahtev razpisne dokumentacije predložil ponudnik (izvajalec).

0. Stranke in osebe

1.1.2.2	»Naročnik« je Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo. 

1.1.2.4	»Inženir« je oseba, ki jo bo imenoval naročnik.

1.1.2.8	»Podizvajalec« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po ZJN-3 sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

1.1.2.11	 »Upravljalec« pomeni pravno osebo, ki je odgovorna za vzdrževanje javne železniške infrastrukture, vodenje prometa na njej in za gospodarjenje z njo v skladu z Zakonom o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-1).

1.1.2.12	 »Skupina ponudnikov« pomeni: skupna ponudba konzorcija podjetij, ki so se dogovorila za izvedbo Del po Pogodbi na osnovi medsebojnega sporazuma.

0. Datumi, preskusi, roki in dokončanje

1.1.3.10	»Uvedba v delo« je podpisan dokument med izvajalcem, inženirjem in naročnikom, ki določa »Začetek  gradbenih del«. 

0. Denar in plačila

1.1.4.1	»Sprejeti pogodbeni znesek« pomeni znesek vključno z DDV, sprejet v Pismu o sprejemu Ponudbe, za izvedbo in dokončanje ter odpravo napak.

0. Dela in blago

1.1.5.6     »Odsek« lahko pomeni tudi posamezna funkcionalno zaključena celota

1.1.6 	 Druge definicije

1.1.6.2 »Domača država« pomeni Republiko Slovenijo.

1.1.6.5 »Pravo« pomeni vso veljavno zakonodajo Republike Slovenije.

1.1.6.10 »Gradbeni dnevnik« je dokument, ki se vodi ves čas izvajanja Del na gradbišču v skladu z določili "Pravilnika o gradbiščih" (Ur. l. RS, št. 55/08, 54/09  in 61/17.).

1.1.6.11 »Garancija za odpravo napak v garancijski dobi« pomeni garancijo (garancije) v skladu s podčlenom 4.25 Posebnih pogojev pogodb.

1.3        Sporočanje

V prvem odstavku se doda alinea (c) kot sledi:
                                   »(c) z vpisi v gradbeni dnevnik.«

Doda se zadnji odstavek:

Naziv in naslov Naročnika je:
Ministrstvo za infrastrukturo
Direkcija RS za infrastrukturo
Tržaška 19, 1000 Ljubljana

1.4        Pravo in jezik
Podčlen se spremeni in se glasi:
»(a)	Pogodba se podreja pravu Republike Slovenije.
(b)	Vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku. Vsa komunikacija med naročnikom, inženirjem in izvajalcem poteka v slovenskem jeziku, lahko tudi z uporabo tolmača ali prevajalca.« 

1.5       Prioriteta dokumentov

Podčlen 1.5 se zbriše. 


Člen 3 - Inženir

3.1       Obveznosti in pooblastila inženirja
Na koncu podčlena se doda:
»Inženir mora pri svojem delu upoštevati določbe veljavne zakonodaje o javnem naročanju. Inženir bo pripravil predlog in ga posredoval v potrditev Naročniku, preden bo:
(a)	odobril (potrdil) dodatne stroške po členih 4, 12 in 13;
(b)	določil podaljšanje roka po podčlenu 8.4;
(c)	odobril spremembe po členu 13;

Ne da bi kršil zgoraj navedeno obvezo za pridobitev dovoljenja, če po mnenju Inženirja pride do nujne situacije, ki bi ogrožala varnost življenja ali Del, ali lastnine, sme Inženir, ne da bi Izvajalca oprostil katerekoli njegove dolžnosti in odgovornosti po Pogodbi, dati Izvajalcu navodilo, da naj izvrši vsa takšna Dela, ali naredi vse, kar je po mnenju Inženirja potrebno za odpravo ali zmanjšanje rizika. Izvajalec bo ravnal v skladu z vsemi takimi navodili Inženirja, kljub temu, da ni bilo dovoljenja Naročnika. Inženir bo določil dodatek k pogodbeni ceni, v zvezi s takšnimi navodili, v skladu  s členom 13 in bo skladno s tem obvestil Izvajalca in s kopijo Naročnika.«

Člen 4 – Izvajalec

4.1	Splošne obveznosti izvajalca

Podčlena 4.1 se na koncu doda besedilo, ki glasi:

»Izvajalec bo takoj, najkasneje pa v roku 1 meseca od sklenitve pogodbe, obvestil Naročnika in Inženirja (nadzornika) o kakršnikoli napaki, izostanku, pomanjkljivosti ali drugi nepravilnosti v projektu, Načrtih, popisih Del in geodetskih podatkih (označitvah relativne višine, kontrolnih točkah za trase cest ter železnice in za objekte) in drugih informacijah kar zadeva Dela, ki bi jih Izvajalec odkril med pregledom projektne dokumentacije in ostale razpisne dokumentacije. Če Izvajalec tega ne stori in zaradi tega nastanejo zamude ali druga odstopanja od Pogodbe, kot posledica tega, potem Izvajalec nima pravice postavljati zahtev za povračilo stroškov in/ali podaljšanja pogodbenega roka in bo odgovoren za take posledice, če je pri tem povzročena Naročniku škoda.

Kot predpogoj za izdajo potrdila o prevzemu mora izvajalec predložiti inženirju projekt izvedenih del, projekt za vpis v uradne evidence (PVE), navodila za obratovanje in vzdrževanje za vsa dela v tiskani in elektronski obliki, geodetski načrt izvedenih del po končani gradnji, dokazila o zanesljivosti objekta (DZO), podatke za vpis v kataster GJI. Navedeno projektno in tehnično dokumentacijo mora predložiti Naročniku v 5 (petih) tiskanih izvodih in 1 (enem) izvodu v elektronski obliki. 

Navodila za izdelavo in predajo projektne dokumentacije v elektronski obliki so definirana v Splošnih tehničnih pogojih. Pred končno predajo dokumentacije izvajalec podrobnejšo vsebino in obliko ter obseg uskladi z inženirjem.

Izvajalec bo vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer v času veljavnosti Pogodbe, kot je podrobno navedeno v veljavnem Pravilniku o gradbiščih.«


4.2	Garancija za dobro izvedbo 
V celoti se nadomesti prvi in drugi odstavek podčlena, da se glasita:
"Izvajalec bo naročniku izročil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izpolnitev Pogodbe) v roku 20 delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe. Zahteva se predložitev enega finančnega zavarovanja za celotno vrednost. Zavarovanje mora biti v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV in skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije z veljavnostjo še najmanj 30 dni po pridobitvi potrdila o izvedbi.
Garancijo za dobro izvedbo naročnik lahko unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo oz. če ne predloži v skladu s pogodbo finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. 
Garancijo za dobro izvedbo, bo izdala bodisi:
· banka v državi Naročnika ali 
· tuja banka preko korespondenčne banke v državi Naročnika ali
· zavarovalnica v državi Naročnika ali
· tuja zavarovalnica preko korespondenčne zavarovalnice v državi Naročnika.


4.4	Podizvajalci
Podčlen 4.4 se v celoti črta.

4.9	Zagotavljanje kakovosti
Podčlenu se doda:
»Izvajalec mora zagotavljati kakovost v skladu z veljavno zakonodajo in tehnično regulativo ter s Specifikacijo naročila.«


4.18	Varstvo okolja
Na koncu člena se dodata naslednje besedilo:
»Potrebno je upoštevati določila oziroma obvezna ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta (gradbeni odpadki), ki jih določa Uredba o odpadkih, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/2008), kar vključuje tudi predhodno ugotovitev onesnaženosti zemeljskega izkopa z nevarnimi snovmi. Za vsako ravnanje z gradbenimi odpadki, ki ni posebej urejeno s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki Uredba o odpadkih, (Uradni list RS, št. 37/2015, 69/2015) oziroma druga veljavna zakonodaja s tega področja.«

Doda se nov podčlen 4.25:

»4.25	Garancija za odpravo napak

Po zakonskih določilih Republike Slovenije je izvajalec odgovoren za pomanjkljivosti in napake definirane v podčlenih 11.2 (a), (b), (c), ki se niso mogle opaziti, ali za katere se smatra, da niso bile opazne pred iztekom Roka za odpravo pomanjkljivosti in napak (Defect Liability period) po čl. 11.3. 
Izvajalec mora pred prejetjem “Potrdila o izvedbi” predložiti garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (Extended Liability) v višini 5 % vrednosti del z DDV, ugotovljene na podlagi končnega obračuna za prevzeta dela. 
Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, bo izdala bodisi:
· banka v državi Naročnika ali 
· tuja banka preko korespondenčne banke v državi Naročnika ali
· zavarovalnica v državi Naročnika ali
· tuja zavarovalnica preko korespondenčne zavarovalnice v državi Naročnika.

Garancijski rok začne teči z dnem izdaje potrdila o prevzemu del. Rok trajanja garancije mora biti za 30 dni daljši kot je najdaljši garancijski rok določen s pogodbo. Izvajalec lahko Naročniku prvotno predloži finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku za obdobje najmanj 30 dni daljši kot je najkrajši garancijski rok določen s pogodbo ob upoštevanju, da mora najmanj 30 dni pred iztekom tega roka, Naročniku predložiti novo finančno zavarovanje oz. podaljšanje obstoječega finančnega zavarovanja do končnega roka skladno s pogodbo. V kolikor izvajalec del najmanj 30 dni pred iztekom prvotnega finančnega zavarovanja tega ne podaljša oz. ne dostavi drugega ustreznega finančnega zavarovanja z ustrezno veljavnostjo skladno s pogodbo, se prvotno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku  unovči. Rok trajanja finančnih zavarovanj za odpravo napak v garancijskem roku mora biti za 30 dni daljši kot je najdaljši garancijski rok določen s pogodbo.«

Doda se nov podčlen: 

»4.26	Ravnanje ob izrednih dogodkih

V primeru izrednih dogodkov, ki je skupen pojem za resno nesrečo, nesrečo ali incident, kot je to opredeljeno s  Pravilnikom o ravnanju ob nesrečah in incidentih v železniškem prometu (Ur. l. RS, št. 50/2019) je ravnanje predpisano s strani upravljavca. Če pride do izrednega dogodka zaradi krivde izvajalca, je ta dolžan kriti vse stroške za odpravo izrednega dogodka vključno s stroški zamud vlakov. Odpravo izrednih dogodkov lahko izvajajo izključno pristojne službe upravljavca.«



Člen 5 – Imenovani podizvajalci
 
Podčleni 5. 1, 5. 2, 5. 3, 5.4 se črtajo v celoti.  

Člen 6 – Kadri in delavci

6.7 	Zdravje in varnost

Podčlenu 6.7 se na koncu doda besedilo, ki glasi:
»Izvajalec je dolžan upoštevati veljavno zakonodajo, ki zagotavlja varnost in zdravje pri delu.«


Člen 7 – Obratna oprema, materiali in izdelava

7.3 	Pregled

Za drugim odstavkom se doda naslednje besedilo:
»Kontrolo in prevzem materialov ali opreme bo pri izvajalcu oz. proizvajalcu opravljal naročnik in/ali inženir in/ali pooblaščena in neodvisna, za ta dela usposobljena ustanova v prisotnosti predstavnika izvajalca. Kontrola in prevzem materiala ali opreme se lahko vrši v proizvodnih obratih izvajalca ali proizvajalca ali njegovih podizvajalcih. Izvajalec mora zagotoviti ustrezne laboratorije, v katerih se bodo vršila preizkušanja.«

7.4	Preskušanje

Zadnji stavek podčlena 7.4 se spremeni tako, da se glasi:

»V primeru, da predstavnik Inženirja ni bil prisoten pri preskušanju, lahko sprejme rezultate in zapisnike preskusa kot sprejemljive ali pa, v primeru dvoma, zahteva ponovitev preskusov.«


7.8	Pristojbine

Podčlenu 7.8 se doda nova točka (c), ki se glasi:

»(c)	začasno in trajno odlaganje vseh vrst odpadkov ali drugih viškov materiala, vključno z nevarnimi odpadki.«


Člen 8 – Začetek, zamude in ustavitev

8.1	Začetek del

Podčlen 8. 1 se spremeni tako, da glasi:
»Izvajalec mora pričeti z izvajanjem pogodbenih obveznosti takoj po prejemu sklenjene pogodbe. 
Z GOI deli na gradbišču mora izvajalec pričeti takoj, ko je uveden v delo in jih izvajati s primerno hitrostjo in brez zamud.«

8.3	Program
Na koncu točke (d) (ii) podčlena se doda:
»Izvajalec del mora pred pričetkom izvedbe posameznih del predati podroben terminski plan iz katerega bo možno razbrati časovno določene posamezne faze del. Istočasno s podrobnim terminskim planom bo izvajalec predal inženirju plan opreme in mehanizacije, gradbenega materiala in delovne sile, ki se nanaša na terminski program. Pri izdelavi podrobnega terminskega plana bo izvajalec moral upoštevati najbolj optimalno zaporedje izvajanja del, ki bo usklajeno z upravljavcem JŽI. 

Nadalje mora izvajalec pred pričetkom izvedbe posameznih del izdelati in naročniku predati v potrditev Tehnološki elaborat izvedbe del.

Vsebina in način potrjevanja TE sta podana v ostalih poglavjih razpisne dokumentacije.
Izvajalec del brez potrjenega TE del ne sme pričeti z deli. 

Nadalje mora izvajalec v roku 28 dni po prejemu sklenjene pogodbe predložiti podatke o kalkulativnih elementih, pripravljene na podlagi prilog »C«, »C1«,  »D« in »D1«, kot so podane v Dodatku k splošnim tehničnim pogojem. Nadalje mora v roku 28 dni po prejemu sklenjene pogodbe predložiti analize cen na enoto mere za naslednje predračunske postavke: 
	Zaporedna številka
	Opis postavke
	Enota mere
	Oznaka postavke v ponudbenem predračunu

	1.
	Kompletna izdelava začasnega perona iz lesenih pragov in plohov, z odstranitvijo po končani izvedbi
	kpl
	5.

	2.
	Kompletna odstranitev tira 60E1 na lesenih pragih, vključno s stroški za uničenje odpadnih lesenih pragov, z nakladanjem tirnic na vlak Silad, prage in d.t.m. na vagone ter odvozom deponiranega materiala na razdaljo do 150 km - 60E1 
	m1
	3.

	3.
	Dobava in vgraditev prehodnih tirnic 60E1/49E1 dolžine 12,00 m,  trdote enakovredni trdoti obstoječe tirnice
	kos
	11.

	4.
	Aluminotermitsko varjenje vseh tirnic v tirih, kretniških zvezah in kretnicah, vključno z dobavo materiala
- 60E1 R350 HT
	kos
	16.

	5.
	Brušenje tirnic in zaključne meritve
	m1
	26.

	6.
	Izkop  materiala III.-IV.ktg z odvozom v stalno deponijo 
	m3
	2.

	7.
	Izdelava zagatne stena višine 1,50 m za zaščito  tirne grede na sosednjem voznem tiru pred osipanjem pri izkopu planuma za vgradnjo tamponskega sloja na zaprtem tiru
	m1
	3.

	8.
	Izkop v materialu III. kat. za odvodne jarke, drenaže in bankine z nakladanjem na kamione in odvozom v deponijo
	m3
	4.

	9.
	Izdelava zasipa v medtirju in premikalnih stezah z vodoprepustnim materialom - iz sipine 8/16; dobava, vgraditev in utrjevanje
	m3
	6.

	10.
	Ureditev interventnega prehoda v km 551+055.80 preko tirov št. 1, 2
- Nivojska ureditev prehoda tira širine 2,60 m v gumi izvedbi v območju vozišča. Izvedba po detajlih dobavitelja.
	m1
	9.

	11.
	Izdelave nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 70/100 A4 v debelini 5 cm  - interventna pot do otočnega perona
	m2
	12.

	12.
	Dobava in vgraditev ločilno-filtrske geotekstilije površinske mase ≥ 300 g/m2 pod tamponskim slojem (geološko poročilo)
	m2
	14.

	13.
	Tamponski sloj; dobava s prevozom, vgrajevanje, planiranje, razgrinjanje in utrditev materiala do predpisane zbitosti; material drobljenec ali prodec debeline 0-31 mm oz. 0-45 mm
	m3
	15.

	14.
	Dobava in polaganje betonskih cevi  Ø 30 cm na betonski podlagi debeline 10 cm s polnim obbetoniranjem. Stiki med cevmi so vodotesno tesnjeni s cementno malto; prečni iztoki pod tirom
	m1
	21.

	15.
	Zasipanje drenažnih cevi jarkov z vodopropustnim kamnitim materialom (iz gramoznice), nazivne zrnjavosti 8/31 ali 16/31 mm 
	m3
	23.

	16.
	Kompletna izdelava revizijskih jaškov iz cevi Ø 80 cm, globina jaškov do 2,0 m, postavljeni na betonskem temelju d=15 cm iz betona C 20/25. Cev je obbetonirana z 10 cm plastjo betona C 20/25. Dno je gladko zalikano in oblikovano v muldo, vključno z izdelavo  AB pokrova z odprtinami za dvigovanje 
	kom
	24.

	17.
	Rušenje in odstranitev obstoječega perona in prepostajnega platoja, z vsemi sestavnimi deli, odvoz materiala v stalno deponijo
- peronski elementi iz armiranega betona
	m1
	2.

	18.
	Dobava in vgrajevanje nasipnega peščeno prodnega materiala z razgrinjanjem do predpisane komprimacije pod tamponom
	m3
	6.

	19.
	Naprava temelja - podlage za peronski "L" element
- podložni beton d=5 cm C12/15
	m3
	9.

	20.
	Naprava temelja - podlage za peronski "L" element
- Beton C30/37
	m3
	10.

	21.
	Naprava temelja - podlage za peronski "L" element
- Opaž robov betona (vključno dilatacije - delovni stik)
	m2
	11.

	22.
	Dobava in polaganje arm.betonskih peronskih elementov "L" dim 60/85 cm, dolžine 100cm, položeni na temelj v cem.malti. V ceni je vključiti tudi 2x sidranje elementa v temelj z vsemi deli (sidro iz RA fi 14mm, l= 34cm, luknja v nogi "L" elementa je konusna Ø 8-6cm, v betonu temelja pa 3cm, zalitje s cem.malto). Stiki med elementi so vodotesno tesnjeni. 
	m1
	12.

	23.
	Vlaganje stiroporja v dilatacije temeljev in delno pete L zidu
debeline 3,5 cm (temelj in delno peta L zidu)
	m2
	17.

	24.
	Zalitje z bitumensko zmes med betonskimi tlakovci in peronskim elementom ter zidovi klančin, stopnic
	m1
	20.

	25.
	Izvedba smerno vodilnih oznak za slepe in slabovidne (na peronih), od roba perona cca 1,5 m (v varnem območju), na predpostajnem platoju in dostopnih poteh. S predhodno napravo podlage iz peska  0,2-2mm na typar foliji; deb. 5 cm s finim planiranjem in utrditvijo
- mehurjene strukture, kontrastne barve glede na tlakovce
	m2
	24.

	26.
	Dobava, izdelava in vgrajevanje jeklene ograje iz kovinskih profilov - ogrodja iz okroglih cevi Ø 50mm (stojke na 2,5m, z dvema horizontalama) in polnila iz okroglih jeklenih palic Ø 16mm na cca 12 cm. Višina ograje je 1,00m in 15 cm nad tlakom. Stojke so vgrajene v temelj iz bet.cevi Ø 30cm, viš.60 cm in zalite z betonom C25/30 z vsemi zemeljskimi deli. Kovinski deli so očiščeni in vroče cinkani. Ograja je ozemljena. Montaža med tirom in predpostajnim platojem
	m1
	32.

	27.
	Dobava in vgraditev tipske betonske kanalete (kot npr. tip Multiline V100)  svetla širina 10 cm, vključno z rešetko in izvedbo priklopa na jašek; naprava bet.podlage (beton C25/30) in obbetoniranje ob straneh, tesnjenjem stika okvirja kanalete s tlakom ter vsa potrebna zemlj.dela
	m1
	33.

	28.
	Izkop vezljive zemljine 3. kategorije - ROČNO, za kanalizacijo in rvizijske jaške in peskolove
	m3
	1.

	29.
	Dobava in polaganje PEHD kanalizacijskih cevi fi 160mm s tesnili in priključki, z obbetoniranjem, z vsemi zemeljskimi deli
	m1
	1.

	30.
	Izvedba peskolova iz (PE) polietilenskih cevi premera 45 cm, s podložnim betonom C8/10, obdelavo dna s cem. malto 1:2. Izvedba priključka in odtoka, dobavo in vgradnjo litoželeznega pokrova. Globina peskolova 1,0 m.
	kom
	2.

	31.
	Izdelava lahkega premičnega odra, visokega do 3 m
	m2
	1.

	32.
	Izvedba podlage iz vodoodpornih OSB plošč deb. 25 mm s potrebno podkonstrukcijo, prilagojeno padcem strešine, vijačeno na nosilno jekleno ogrodje strehe nadstreška 1 nad stopniščem 1 ter na jekleno konstrukcijo dvigala pod peronskim nadstreškom. Podkonstrukcija je iz smrekovega lesa, zaščitena s protiglivičnim premazom.
	m2
	1.

	33.
	Pokritje strešine nadstreška 1 nad stopniščem 1 ter nad dvigalom na peronskem nadstrešku na pripravljeno leseno podlago v naklonu ca 1,5 % (sestav od zgoraj), lepljeno:                                 - Sikaplan - 15 G, deb. 1,5 mm (UV stabiliziran, Broof - preprečitev širjenja požara), SIST EN                                         - podložna plast - termično obdelana polipropilenska tkanina (300g/m2)
	m2
	4.

	34.
	Pokrivanje strešine  s strešnimi sendvič ploščami kot  npr: TRIMTERM SNV 60 (skupne debeline 9,70cm), polnilo mineralna volna, razred odzivnosti na ogenj A1, barva svetlo siva RAL 7035, pritrditev na primarno jekleno konstrukcijo. Komplet z vsemi obrobami po tehnologiji izvajalca in v skladu s sistemskimi rešitvami dobavitelja, kot napr. TRIMO. Streha peronskaga nadstreška
	m2
	6.

	35.
	Izvedba Alu spuščenega stropa iz kompozitnih fasadnih plošč d =4 mm, š = 150 cm, npr. PLOŠČE ALUCOBOND ( razred odzivnosti na ogenj A2) , barva št. 501 smoke silver metalic. Plošče so s kovicami in delno z vijaki (demontažne plošče) pritrjene na sistemsko podkonstrukcijo - kot npr. sistem HILTI MFT-MFI-1LADHESIVE-RIVETS-SCREWS (distančniki, L in T profili). V ceni je potrebno upoštevati vse izreze za inatalacije (luči, označevalni sistem, zvočniki...), vsa vpasovanja na jekleno konstrukciji (stebri, nosilci), izdelava vogalnega zavihka pod kotom 45 stopinje višine 30 mm po celem obodu nadstrepka (48,00 m). Vsi zavihki in razrez pločevine z vsemi izrezi predhodno pripravljeni v delavnici, po tehnologiji izvajalca. Sestavni del izvedbe je tudi statični izračun za pritrejavnje pločevine in podkonstrukcije. Nadstrešek 1 na stopniščem 1. Izvedba, pritrditev po detajlih izvajalca in proizvajalca.
	m2
	11.

	36.
	Izdelava čelne obloge vertikalnega strešnega venca višine 55,2 cm, razvite širine 82,00 cm na nadstrešku1  nad stopniščem 1.
Alu maska atike - kompozitne fasadne plošče d = 4 mm, š = 150 cm, npr. PLOŠČE ALUCOBOND,  ( razred odzivnosti na ogenj A2) barva št. 501 smoke silver metalic. Plošče so s kovicami pritrjene na sistemsko podkonstrukcijo - kot npr. sistem HILTI MFT-MFI-1LADHESIVE-RIVETS-SCREWS (distančniki, L in T profili). 
Zgornji in spodnji ter vogalni zaključeki po detajlu proizvajalca, štirikrat zavihki pod kotom 45 stopinje po celem obodu nadstreška. Vogali v enem kosu z zavihki pod kotom 45 stopinj. Vsi zavihki in razrez pločevine z vsemi izrezi predhodno pripravljeni v delavnici, po tehnologiji izvajalca. Sestavni del izvedbe je tudi statični izračun za pritrejavnje pločevine in podkonstrukcije. Nadstrešek 1 na stopniščem 1. Izvedba, pritrditev po detajlih izvajalca in proizvajalca.
	m1
	12.

	37.
	Izvedba Alu spuščenega stropa iz kompozitnih fasadnih plošč d = 4 mm, š = 150 cm, npr. PLOŠČE ALUCOBOND ( razred odzivnosti na ogenj A2) , barva št. 501 smoke silver metalic. Plošče so s
kovicami in delno z vijaki (demontažne plošče) pritrjene na sistemsko podkonstrukcijo - kot npr. sistem HILTI MFT-MFI-1LADHESIVE-RIVETS-SCREWS (distančniki, L in T profili) ter delno po sistemu kot npr. HILTI sistem EuroFox Hilti MacFOX MLA-100 (MFT-Z profil ob stropnem polnili - rešetki) . V ceni je potrebno upoštevati vse izreze za inatalacije (luči, označevalni sistem, zvočniki...), vsa vpasovanja na jekleno konstrukciji (stebri, nosilci), izdelava vogalnega zavihka pod kotom 45 stopinje višine 30 mm po celem obodu nadstrepka (75,50 m) ter zavihka pod kotom 173 stopinje ob stropnem polnilu - rešetki (63,00 m). Vsi zavihki in razrez pločevine z vsemi izrezi predhodno pripravljeni v delavnici, po tehnologiji izvajalca. Sestavni del izvedbe je tudi statični izračun za pritrejavnje pločevine in podkonstrukcije, Izvajalec se mora predhodno uskladiti z izvajalcem jeklene konstrukcije, glede pozicij pritrjevanja konzol za obešanje ter podati izvajalcu jeklene konstrukcije mikrolokacije za odprtine za pritrjevanje konzol na jekleno konstrukcijo. Peronski nadstrešek. Izvedba, pritrditev po detajlih izvajalca in proizvajalca.
	m2
	13.

	38.
	Izdelava, dobava in montaža ograje na stopniščih. Ročaj na obeh straneh stopnišča iz dveh cevi iz nerjavečega (inox) jekla Ø 44x2 mm v višinskem razmaku 20 cm. Sidra za vgraditvijo na zid in na vrhu stopnišča v stebriček. Dodatni stebrički na vrhu stopnišča.Površina obdelana v nesvetleči izvedbi.
Izvedba po detajlu projektanta! (na dveh stopniščih)
	m1
	2.

	39.
	Dobava in montaža pokrivne police na notranji strani parapeta stopnišča ter čakalnic pod zasteklitvijo, razvite širine caa. 400mm (davkrat krivljena) iz Al barvani pločevine, deb. 2 mm z vsemi prilagoditvami ob stebrih jeklenega dela konstrukcije ter dodatnimi pokrivnimi prirobnicami ob stebrih iz enake pločevine - upasane na steber ter vsemi potrebnimi zaključki na vogalih in stikih. Komplet z podkonstrukcijo iz pocinkane Fe pločevine d=2mm , kotniki, L profili...po tehnoligiji izvajalca) sidrano v Ab parapet.
	m1
	5.

	40.
	Dobava in montaža osebnega hidravličnega dvigala za invalide dim. Kabine 1100x2100x2200. Dvigalo za invalide v skladu s SIST 21542:2012, nosilnosti 1000 kg oz. 13 oseb, hitrost 0,6 m/s. Izvedba za delovanje v zimskih razmerah, protivandalska izvedba. Z vsemi sestavnimi deli za izvedbo, načrti, tehničnim prevzemom, zagonom, PID dokumentacijo in dokazno dkumentacijo.                                                                              - npr. HOBD - hidravlično brez strojnično dvigalo – DVG d.o.o., - po EN81-20                                                                                V skladu z opisom v tehničnem poročilu in priloženimi načrti! D1 višina dviga 3760 mm - pod nadstreškom 1
	kom
	15.

	41.
	Steklena fasada stopnišč in dvigal. Samonosilna konstrukcija npr. SCHÜCO FWS 50 fasadni sistemi iz stebrov in prečk za fasadne zasteklitve. Pritrditev prečk na vertikale se izvede s T spojniki, ki se pritrdijo v vijačni kanal na prečki.  Stebri in prečke so na zunanji strani pokriti s pokrivnim profilom vidne širine 50 mm. Barva profilov RAL 9006. Zasteklitev je iz lepljenega, kaljenega, varnostnega stekla (kot npr. VSG 66.4 ESG - možnost padca v globino) v Alu okvirju. Prozorne površine so označene z dvema vidnima varnostnima trakovoma (samolepilna folija obstojna za zuanjo uprabo v kontrastni barvi glede na steklo polprosojna RAL 9006 - vzorec predložiti projektantu in investitorju) š = 10 cm, na višini (spodnji rob) 85 in 125 cm skladno s SIST 21542:2012.  Po projektu in priloženih detajlih: Dimenzije in delitev:
- po shemi posameznega elementa iz načrta
- horizontalni raster 1,00 m
- višina 2,88 m
- fiksna zasteklitev                                                             Sistem:
- Schüco FWS 50
- vertikalni profil globine 85 mm 
- horizontalni profil globine 27 mm 
- vertikalni pokrovi globine 20 mm 
- horizontalni pokrovi globine 15 mm                                  Komplet z vsemi vogalnimi vertikalnimi zaključnimi pločevinami ter vmenimi zaključnimi pločevninami iz AL baravne pločevine v RAL 9006 debeline 2 mm, všteto v površino zasteklitve:
- vogali dvigalni jaškov 8 x vogal
- vogali zasteklitev stopnišča in čakalnice 4 x vogal
- T stik zasteklitve 2 x
- zapiranje na pozicijah z večjo širino pločevine do 60 cm, kjer ni možno izveti stekla 8 x                                                                                      - portali dvigal iz Al pločevine d= 3mm razvite širine 400 mm, profil 260/30 mm / 4x zakrivljen) po celem obodu vrat dvigala v dolžini 6000 mm - 2 kom s podkonstrukcijo. Obračun po m2 površine zasteklitve. Izvedba v skadu z tehnologijo izvajalca.
	m2
	1.

	42.
	Dobava in izvedba hrapavega rumenega epoksidnega premaza za trajno prečno označbo,
širina črte 5 cm, po tehnologiji in navodilih proizvajalca; kot nap. AKEPOX_4050_AntiSlipMix.                                                - premaz na nastopni ploskvi prve in
zadnje stopnice v skladu z Elaboratom - 11/3 - Informacijske oznake in oprema.  Izvedba  mora biti skladna
s SIST ISO 21542:2012.
	m1
	3.

	43.
	Kompletna postavitev tipskega tirnega provizorija dolžine 14,8 m z napravo potrebnih temeljev in ureditvijo (regulacijo) tira za vožnjo v času vgrajenega provizorija.
- FAZA 1 vgraditev, najemnina in vzdrževanje montažnega provizorija pod tirom št. 2
- FAZA 2 vzdolžna prestavitev, najemnina, vzdrževanje in odstranitev montažnega provizorija pod tirom št. 2
	kos
	3.

	44.
	Zavarovanje gradbene jame v času gradnje z zagatnicami
	m2
	5.

	45.
	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globine nad 4,0 m – strojno, planiranje dna ročno z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo
	m3
	2.

	46.
	Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije, strojno
Nekoherentni material (GW,SW) ustrezne zrnavosti izvesti s komprimiranjem v slojih po 30 cm. Komprimacija glede na globino: spodaj %PR=95% Ev2=60MN/m2, v sredini %PR=98%, Ev2=80MN/m2, zgoraj %PR=100%, Ev2=100MN/m2
	m3
	5.

	47.
	Dobava in vgradnja montažne kanelete z rešetko.
Kot npr tip HAURATON - KANALETA RECYFIX 100 tip 01 in tip 0105,
reviziski nastavek asimetrični,
POKROV Z REGO 100, višina vratu 100 – asimetrična.
	m1
	1.

	48.
	Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok 2,1 do 4 m.
Opaž sten stopnišč, podhoda, parapetnih zidov
	m2
	3.

	49.
	Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom 14 mm in večjim, za enostavno ojačitev
	kg
	8.

	50.
	Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za enostavno ojačitev
	kg
	9.

	51.
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v temeljne plošče, XC4/XD3/XF3  Cl0,2 Dmax 16, S4, vodotesni beton PV-II
	m3
	15.

	52.
	Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v stene opornikov, krilnih zidov in kril, XC4/XD3/XF3, Cl0,2 Dmax 16, S4, vodotesni beton PV-II, beton AB zidov
	m3
	16.

	53.
	Oblaganje stopnic z granitnimi ploščami
Obloga nastopnih ploskev stopnic z rezanimi granitnimi ploščami deb. 4cm, lepljene na podlago, z dobavo materiala. Izvedba po detajlu in kontroli mer na objektu!
- šir. cca 30 cm, nedrseča izvedba
	m1
	19.

	54.
	Oblaganje čela stopnic z granitnimi ploščami Obloga čela stopnic z rezanimi granitnimi ploščami deb. 2cm, lepljene na podlago; z dobavo materiala. Izvedba po detajlu in kontroli mer na objektu!
- viš. cca 16,35 in 16,48 cm
	m1
	20.

	55.
	Izdelava ločilne plasti iz gumijastih plošč, debelih 2 cm.
Elastična blazina za zmanjšanje hrupa v deb. 2-4 cm. Na zgornji površini stropne plošče.
	m2
	36.

	56.
	Dobava in vgraditev jeklene nosilen konstrukcije v vijačeni (kovičeni) izvedbi iz konstrukcijskega jekla S 235
	kg
	1.

	57.
	Zaščita z osnovnim ali pokrivnim premazom z epoksi-poliuretanom.
- priprava površine peskanje Sa 2 1/2
- osnovni premaz zink epoksi 60μm
- vmesni + končni premaz epoksi + poliuretan 180μm
	m2
	10.

	58.
	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 6 cm
	m2
	3.

	59.
	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 v debelini 4 cm
	m2
	4.

	60.
	Dobava in vgradnja enostranske jeklene varnostne ograje (JVO) brez distančnika vključno s sidrnimi ploščami na območju zidu med cesto in parkiriščem. Nivo zadrževanja ograje H2
	m1
	11.

	61.
	Sanacija obstoječih temeljev drogov vozne mreže: Postavka zajema odklesanje površine obstoječega temelja do zdravega betona (predvidoma cca 200 mm), izdelavo izvrtin za armaturo in armaturo, čiščenje površine temelja s peskanjem ali vodnim curkom pod pritiskom in nanos premaza za spoj obstoječega in novega betona, dobetoniranje temelja do kote GRP ter delno antikorozijsko zaščito dela droga, ki bo zalit v povišani temelj z izvedbo trajno elastičnega stika med drogom in temeljem, izvedba po priloženi risbi.
Temelji DVM št: 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 531, 54, 55, 56
	kos
	3.

	62.
	Ločitev voznega voda 320 mm² z vgraditvijo začasnega izolatorja.
	kpl
	5.

	63.
	Natančen pregled lege voznih vodov (poligonacije) nad reguliranimi / novimi tiri in smerna ter višinska regulacija le teh po vsaki od treh predvidenih regulacij tirov (trojna dolžina novih / reguliranih tirov).
	km
	8.

	64.
	Demontaža ločilca iz voznega voda 320 mm2.
	kpl
	3.

	65.
	Čiščenje površine drogov in izvedba antikorozijske zaščite:
Drog s konzolo in zatezačem tip M135
	kos
	1.

	66.
	Izdelava kabelske kanalizacije v peronu itd.
- 4x cevna premera 110 mm+2x(2x50)
	m
	5.

	67.
	Gradnja armiranobetonskega jaška tip C z "oljnim pokrovom jaška" 60x60 cm, nosilnostjo 250 kN z napisom "Elektrika", svetlih mer 60x60x80 cm z betoniranjem C 25/30, kompletno z armaturo in opažem. 
	kos
	13.

	68.
	Gradnja armiranobetonskega jaška tip B z litoželeznim pokrovom jaška 60x60 cm, nosilnostjo 250 kN z napisom "Elektrika", svetlih mer 120x120x120 cm z betoniranjem C 25/30, kompletno z armaturo in opažem. 
	kos
	14.

	69.
	Gradnja armiranobetonskega jaška tip B z "oljnim pokrovom jaška" 60x60 cm, nosilnostjo 250 kN z napisom "Elektrika", svetlih mer 120x120x120 cm z betoniranjem C 25/30, kompletno z armaturo in opažem. 
	kos
	15.

	70.
	Gradnja armiranobetonskega jaška tip A z "oljnim pokrovom jaška" 60x60 cm, nosilnostjo 250 kN z napisom "Elektrika", svetlih mer 120x120x180 cm z betoniranjem C 25/30, kompletno z armaturo in opažem. 
	kos
	16.

	71.
	Gradnja betonskega temelja za  drog (peron, dostopne poti) zunanje razvetljave  z betonom C25/30  svetlih mer 60x60x100 cm, kompletno s sidrno ploščo in sidrnimi vijaki (nerjavečimi) ter uvodnimi PVC cevmi fi 2*50/75 mm, ter 1*36 mm za ozemljitev.
	kos
	23.

	72.
	Dobava in montaža pocinkanega jeklenega droga na izdelani temelj (cinkanje po SIST EN-ISO 1461). Drog dolžine L=5m, osem kotni stožčaste oblike, debeline min. 4 mm montiran s sidrnimi vijaki. Opremljen naj bo  s spono za ozemljitev z vijakom. Vgrajeno naj ima vrstno sponko z odcepno varovalko tip PVE-5/6 (Stanovnik ali tej ustrezno). Sidrni vijaki morajo biti iz nerjavečega materiala. Drog se na peronih montira tako, da so vijaki pod tlakovci perona.
	kos
	24.

	73.
	Dobava, polaganje in priključevanje kabla v izdelano kabelsko kanalizacijo; -Kabel NYY-(J)-4x6 mm2
	m
	3.

	74.
	Dobava in polaganje traku Rf 30*3,5mm
	m
	13.

	75.
	Naprava za kratkostičenje v prometnem uradu. Specifikacija elementov se nahaja v tehničnem poročilu.
	kpl
	1.

	76.
	Prilagoditev SCADE za napravo kratkostičenja in prenos v center vodenja. Specifikacija elementov se nahaja v tehničnem poročilu.
	kpl
	5.

	77.
	Dobava, polaganje in označitev SPZ         61x0,9                        
	m
	5.

	78.
	Dobava, polaganje in označitev UEXOH9M 1x2x0,9 mm
	m
	6.

	79.
	Izkop, razbitje in odstranitev obstoječih zaščitnih betonskih cevi v katerih so kabli v delovanju
	m
	6.

	80.
	Izvedba prečkanja železniške proge s podvrtanjem (ali prekopom, če podvrtanje ni izvedljivo), s PVC ali PE cevmi na globini 1,5 m pod GRP, obbetoniranje cevi z C12/15
- 4x premera 125 mm 
	m
	34.

	81.
	Kabelski jašek tip A1izmer 1,5x1,5x2,0 (m), s kab. konzolami - lahki litoželezni pokrov
	kos
	46.

	82.
	Kabelski jašek tip A2 izmer 1,5x2,0x2,0 (m), s kab. konzolami - lahki litoželezni pokrov
	kos
	47.

	83.
	Kabelski jašek tip A4 izmer 1,5x3,0x2,0 (m), s kab. konzolami - lahki litoželezni pokrov
	kos
	48.

	84.
	Kabelski jašek tip B1 izmer 1,2x1,2x2,0 (m), s kab. konzolami - lahki litoželezni pokrov
	kos
	49.

	85.
	Kabelski jašek tip B1 izmer 1,2x1,2x2,0 (m), s kab. konzolami - težki litoželezni pokrov
	kos
	50.

	86.
	Koš za odpadke s pepelnikom, kovinski, pritrditev na drog ZR fi 140, npr. tip B 30 - INOX+pepelnik, 
	kos
	12.

	87.
	Klop tip - npr. tip Linus (3 - sed, kovinski, z nosilnim držalom, mrežasti, s sedalom, hrbtnim naslonjalom in ročajem za roke)
	kos
	14.

	88.
	Kažipot v podhodu - puščica, IZHOD, dvigalo, uporabniki invalidskih vozičkov, puščica, dim. 1200/300, kovinska, enostranska, stenska pritrditev.
	kos
	27.

	89.
	Temelji za kovinske klopi, dim. 60/80/25 cm
	kos
	36.

	90.
	Temelj držala za stoječe potnike (Ø 50 mm) in parkovno klop, dim. 30/30/60 cm.  
	kos
	37.

	91.
	Priprava in organizacija gradbišča z vsemi objekti, instalacijami, zagotovitev varnostnih in higiensko tehničnih pogojev, začasne transportne poti, oznakami gradbišča ter kasnejša odstranitev vseh objektov in vzpostavitev v prvotno stanje.
	kpl
	1.

	92.
	Izdelava Projekta izvedenih del (PID) vseh izvedenih del (5 tiskanih izvodov in 1 izvod v elektronski obliki).
	kpl
	3.

	93.
	Izdelava Projektne dokumentacije za obratovanje in vzdrževanje (NOV) za vsa izvedena dela (5 tiskanih izvodov in 1 izvod v elektronski obliki).
	kpl
	4.

	94.
	Izdelava DZO (5 tiskanih izvodov in 1 izvod v elektronski obliki).
	kpl
	6.

	95.
	Zakoličba posameznih infrastrukturnih vodov (elektrika, komunala, plin, CATV...) po navodilih posameznih upravljavcev, nadzor upravljavcev posameznih vodov pri izvajanju gradbenih del na območju križanja in zaščita komunalnih vodov za celotno območje železniške postaje, ki je predmet nadgradnje.
	kpl
	9.




Z analizami cen na enoto mora izbrani izvajalec del izkazovati enake cene po enoti mere postavk, kot so navedene za te postavke v ponudbenem predračunu. Prikaz analize mora biti tako pregleden, da so cene po enoti mere kalkulativnih elementov (material, delo, transportna sredstva, mehanizacija in oprema) iz prilog »C«, »C1«, »D« in »D1«, razvidne in enake, kot so navedene v analizi.
V primeru, da je bila izbrana skupna ponudba skupine dveh ali več partnerjev, mora izvajalec v tehnološkem elaboratu predložiti tudi prikaz podrobne razdelitve del med posameznimi partnerji in morebitnimi njihovimi podizvajalci tako po vsebini kot po vrednosti.«

Člen 10 – Prevzem s strani naročnika

10.1 – Prevzem del in odsekov del

Za 1. odstavkom se doda nov odstavek, ki glasi:
»Potrdilo o prevzemu del bo izdano po zaključku izvedbe vseh del. 

Predpogoj za izdajo Potrdila o prevzemu del je zapisnik komisije, v katerem je ugotovljeno, da je možno pričeti z uporabo brez bistvenih omejitev in je v njem podan predlog za izdajo dovoljenja za začetek obratovanja, izdan po izvedbi končnega tehničnega pregleda vzdrževalnih del v javno korist.«

Člen 12 – Merjenje in ocena

12.1	  Merjenje del

Podčlenu 12.1 se 3. in 4. odstavek spremenita, tako da glasita:

»Izvajalec je dolžan pripraviti dokumente, na podlagi katerih bo opravil izmere izvedenih trajnih del. Vse meritve opravljene z namenom ugotoviti količine opravljenih Del bodo vnesene v obračunske načrte, ki so sestavni del knjige obračunskih izmer, katera se bo izdelovala v skladu s "Pravilnikom o gradbiščih " (Ur. list RS 55/08, 54/09, 61/17) in navodili inženirja (nadzornika).
Inženir (nadzornik) skladno s pogodbo preverja izmere količin, vnose podatkov in izračune količin ter potrjuje izmere izvedenih količin vnešene v obračunske liste knjige obračunskih izmer. Če inženir (nadzornik) ugotovi nepravilnosti ali netočnosti, vnešene podatke korigira. V kolikor se izvajalec s tem ne strinja, mora o tem obvestiti inženirja (nadzornika) skupaj z razlogi za nestrinjanje z njegovo odločitvijo. Ko inženir (nadzornik) prejme to obvestilo, mora ponovno pregledati dokumente in jih potrditi ali ustrezno spremeniti. Če izvajalec za tem v roku 14 dni ne pošlje obvestila o nestrinjanju se šteje, da je odločitev inženirja (nadzornika) točna.«


12.2	Način merjenja

Podčlenu 12.2 se na koncu doda besedilo, ki glasi:

»Postavke Del v Predračunu, za katere so načini merjenja specificirani v Specifikaciji naročila za izvedbo del, se bodo merile v skladu s takšnimi določili.«

12.3	Ocena

Črta se točka (a) v drugem odstavku podčlena 12.3 vključno z alineami.

Tretji odstavek se spremeni tako, da glasi:

»Vsak nova tarifa ali cena se izračuna na podlagi ustreznih tarif ali cen v pogodbi z ustreznimi prilagoditvami. Izvajalec mora na zahtevo Inženirja predložiti analizo pogodbene cene, na podlagi katere se z ustreznimi prilagoditvami in upoštevanjem pogodbenih kalkulativnih elementov izračuna nova tarifa ali cena. Če v predračunu ni ustrezne postavke mora izvajalec izračunati ceno na podlagi predvidenih stroškov za izvedbo dela. V analizi cene/enoto mora biti razvidna predvidena tehnologija dela in predvideni stroški za delo, transportna sredstva, mehanizacijo in material. Cene kalkulativnih elementov morajo biti enake kot tiste s katerimi so izračunane pogodbene cene (Priloga »C«, »C1«, »D« in »D1«). Če tarif kalkulativnih elementov ni, izvajalec višino le teh dokaže s ceniki ali drugimi dokazljivimi podatki«. 


Člen 13 – Spremembe in prilagoditve

Podčlen 13.3 – Postopek spremembe
Točka c) prvega odstavka se spremeni tako da glasi:
»
c. vrednostno oceno spremembe. Vrednostna ocena mora biti izdelana na osnovi analize cene z upoštevanjem kalkulativnih elementov, kot izhajajo iz predloženih prilog »C«, »C1«, »D« in »D1« oz. v kolikor ti niso zajeti v navedenih prilogah na osnovi dokazljivih cenikov ali drugih dokazljivih podatkov, ki utemeljujejo vrednostno oceno spremembe.«

Za drugim odstavkom se doda naslednje besedilo:
»Izvajalec je dolžan na zahtevo inženirja predložiti druge potrebne podrobne podatke, kot tudi dodatne analize cen za postavke iz predračuna, za katere tako zahteva inženir v zvezi z obravnavo predloga.« 

13.8        Prilagoditve zaradi spremembe stroškov
Podčlen 13.8 se spremeni, tako da spremenjen glasi:
»Prizna se valorizacija z upoštevanjem indeksa, izračunanega kot povprečno vrednost indeksa za ostalo nizko gradnjo, ki ga objavlja GZS ter indeksa cen življenjskih potrebščin, ki ga objavlja SURS. 

Prva valorizacija se izvede, ko kumulativno povečanje ali zmanjšanje dogovorjenega indeksa preseže 2 % vrednosti, šteto od roka za oddajo ponudb. Po izvedeni prvi valorizaciji se cene po poteku vsakega nadaljnjega obračunskega obdobja usklajujejo glede na dogovorjeni indeks, pri čemer se upoštevajo tako povišanja kot tudi znižanja indeksa. Naročnik pri vsaki mesečni situaciji prizna zvišanje oz. znižanje indeksa, ki je veljal v obdobju, na katero se situacija nanaša. 

Valorizacija cen znaša 100 % povišanja oz. znižanja dogovorjenega indeksa.«

Člen 14 – Pogodbena cena in plačilo

14.2         Predplačilo
Določila tega člena se v celoti črta, ker Naročnik ne bo nudil predplačila.

14.3         Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu
Spremeni se prvi odstavek podčlena tako, da glasi:
»Naročnik bo izvajalcu plačeval opravljena dela po tej pogodbi na podlagi izdanih začasnih mesečnih situacij. Izvajalec je dolžan dostaviti situacijo v roku pet (5) dni po opravljenem delu oz. do 5. v mesecu za pretekli mesec, če traja delo več mesecev. Naročnik  je dolžan situacijo v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 15 dni situacije ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da je situacija potrjena. Rok plačila je 30. dan, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu situacije, ki je podlaga za izplačilo. Kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine dveh ali več partnerjev, bodo plačila izvedena na transakcijske račune posameznih partnerjev v skladu z deleži, kot so za posamezne partnerje prikazani v situaciji.«

14.6 Izdaja potrdil o vmesnih plačilih
Za tretjem odstavkom podčlena 14.6 se doda:
»c. zadržani znesek v skladu s pogodbo.«

14.7      Plačilo
Podčlen 14.7 se črta. 

14.8       Zamujeno plačilo
Podčlen 14.8 se črta. 


14.15        Valute plačil
Podčlen 14.15 se spremeni tako, da glasi:
»Plačila Izvajalcu s strani Naročnika se bodo vršila v EUR, na bančni račun ali račune, ki so določeni v Pogodbi.« 

Člen 15 – Odstop od pogodbe s strani naročnika
Podčlen 15.2 – Odstop od pogodbe se dopolni kot sledi:
V prvem odstavku se doda nova alinea (g) kot glasi:
»(g) Če izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika zamenja podizvajalca ali delo posreduje podizvajalcu brez predhodnega soglasja Naročnika.«

Člen 16 – Zaustavitev Del in odstop od Pogodbe s strani Izvajalca

Člen 16.1 – Pravica Izvajalca do zaustavitve Del
Prvi odstavek se v celoti črta in nadomesti z naslednjim:
»Če inženir ne izda potrdila v skladu s podčlenom 14.6 [Izdaja Potrdil o vmesnem plačilu] ali naročnik ne izpolni obveznosti v skladu s podčlenom 2.4 [Finančni aranžmaji naročnika] in 9. členom pogodbe za nesporni del plačila, lahko izvajalec po preteku najmanj 21 dni po obvestilu, poslanem naročniku, zaustavi delo (ali zmanjša hitrost dela), vse dokler ne prejme Potrdila o plačilu ali primernega dokaza ali plačila, odvisno od primera in kot je opisano v obvestilu.

Izvajalec pa ni upravičen zaustaviti Del, če gre za del plačila, ki je med strankami sporen in ga zato inženir ni potrdil oz. naročnik ni plačal«

Člen 18 – Zavarovanje

Podčlen 18.1 – Splošne zahteve za zavarovanje
Doda se tretji odstavek podčlena, ki glasi:
»Izvajalec je upravičen skleniti vsa zavarovanja, ki se nanašajo na Pogodbo v skladu s predpisi Republike Slovenije«.

Podčlen 18.2 – Zavarovanje del in opreme izvajalca
doda se prvi stavek tega podčlena, ki glasi:
»Ni potrebno, da zavarovanje po podčlenu 18.2  pokriva stroške izgube ali rizikov navedenih v podčlenu 17.3 v podtočkah (a), (b), (d), (e), (f).«

Podčlen 18.3 Zavarovanje za primer poškodbe oseb in škode na premoženju
V Podčlenu se drugi stavek drugega odstavka nadomesti z:
»To zavarovanje je omejeno za posamezni primer na znesek, ki ni manjši od 1.000.000,00 EUR, pri čemer maksimalno kritje za vse dogodke skupaj znaša 10.000.000,00 EUR.«

Podčlen 18.4 – Zavarovanje osebja izvajalca
Podčlenu se doda drugi odstavek, ki glasi:
"V okviru te zavarovalne police, mora biti zavarovano osebje naročnika, s tem, da to zavarovanje lahko izključuje tiste izgube in zahtevke, ki nastanejo iz naročnikove malomarnosti ali malomarnosti njegovega osebja."


Člen 20 – Zahtevki, spori in arbitraža
20.1 Zahtevki izvajalca
Prvi odstavek podčlena 20.1 se spremeni tako, da glasi:
»Če izvajalec meni, da je upravičen do podaljšanja roka za dokončanje in/ali do dodatnega plačila v okviru kateregakoli člena teh pogojev ali kako drugače v zvezi s to Pogodbo, mora izvajalec poslati Naročniku in sočasno v vednost Inženirju obvestilo, v katerem opiše dogodek ali okoliščine, ki so razlogi za ta zahtevek. Obvestilo je treba poslati, brž, ko je možno, najkasneje pa v 28 dneh po tem, ko se je izvajalec zavedel ali bi se bil moral zavesti dogodka ali okoliščin.«
Na koncu šestega odstavka podčlena 20.1 se doda besedilo:
»Primerno utemeljen zahtevek temelji na cenah na enoto iz ponudbe oziroma analizah cen ob upoštevanju kalkulativnih osnov iz ponudbe in javnih cenikov ali drugih virov. Vse navedeno preveri in potrdi Inženir.«
Črtajo se podčleni 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7 in 20.8 ter se nadomestijo s sledečim odstavkom:
»Brez kršitev vseh drugih določil podčlenov, ki se sklicujejo na podčlene 20.2 do 20.8, kjerkoli in karkoli se nanaša na arbitražni proces v kakršnikoli zvezi, se to nadomesti z določilom, da bosta pogodbeni stranki morebitne spore v zvezi z izvajanjem pogodbe skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.«
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