
 041 265 863; gprojektiranje@gmail.com 
 

stran1 

 

 

 
NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA: 

Načrt podpornih konstrukcij, JR-30/2023 

 

  

 
NAROČNIK: 

Projektiva NVG d.o.o., Opekarniška cesta 15b, 3000 Celje 

 

  

 
OBJEKT: 

Sanacija plazu pod cesto R2-431/1350 Gornji Dolič - Stranice v km 5+790 

 

  

 
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, ŠT. PROJEKTA: 

Izvedbeni načrt za izvedbo 

797-2023 – Projektiva NVG d.o.o., Opekarniška cesta 15b, 3000 Celje 

 

  

 
ZA GRADNJO: 

Rekonstrukcija (sanacija) 

 

  

 
PROJEKTANT: 

Gradbeno-geotehnično projektiranje Jernej Remic s.p.,  

Mali Vrh 7b, 3327 Šmartno ob Paki 

 

 
POOBLAŠČENI STROKOVNJAK: 

Jernej REMIC, mag. inž. grad., G-4585 

 

 
KRAJ IN DATUM IZDELAVE ELABORATA: 

Šmartno ob Paki, september 2023 

 

  

 

 

 

 

1350 

 

 007.2162 

 

S.1  

 

  

N A S L O V N A  S T R A N   Z  O S N O V N I M I  P O D A T K I  O  N A Č R T U  



 041 265 863; gprojektiranje@gmail.com 
 

stran2 

T.1.1 TEHNIČNO POROČILO  
 

Kazalo tehničnega poročila 

1. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA ................................................................................... 3 

2. DELOVNI PLATO, DOSTOPNA CESTA .................................................................... 4 

3. PILOTNA STENA .......................................................................................................... 5 

3.1 Uvrtani AB piloti .......................................................................................................... 5 

3.2 Vezna AB greda ........................................................................................................... 6 

3.3 AB obloga .................................................................................................................... 6 

4. FAZE IZVAJANJA DEL ................................................................................................ 7 

5. GEOTEHNIČNI MONITORING ................................................................................... 7 

 

 

 

  



 041 265 863; gprojektiranje@gmail.com 
 

stran3 

1. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 

Opis obstoječega stanja (terenski ogled): 

Dolžina poškodovanega odseka znaša cca. 35 m. 

Čelo usada se v prvem delu odseka nahaja v območju bankine oziroma na robu vozišča, v 

drugem delu odseka pa v območju vozišča (do cca. 3.5 m v vozišču). Sledi plazenja nižje ležeče 

brežine zaradi velike zaraščenosti (gozdne površine) niso dobro vidne. 

Na asfaltnemu vozišču so predvsem v drugem delu odseka vidne vzdolžne razpoke, ki se 

pojavljajo na zunanjem nasipnem delu vozišča. Celotno vozišče je na zunanji nasipni strani 

posedeno – vidni so vertikalni pomiki. Vozišče je bilo v preteklosti že preplaščeno (leta 1995, 

2010). Zaledna vkopna brežina izkazuje stabilno in kompaktno stanje. 
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Slika 1: Obravnavani odsek  

2. DELOVNI PLATO, DOSTOPNA CESTA 

Delovni plato za izvedbo pilotne stene  

Dostopna cesta ni potrebna, saj se dela izvajajo direktno z regionalne ceste (polovična zapora). 

Širina delovnega platoja je odvisna od dimenzij delovnih strojev in naj znaša najmanj 6 m. 

Delovni plato se izvede na nivoju dna nove voziščne konstrukcije (na globini cca. 70 cm z 

nivoja obstoječe VK). Delovni plato se na zunanji strani nasuje z izkopom kamnitega materiala 

iz obstoječe VK. Delovni plato se na končni višini oziroma na območju neutrjenega terena po 

potrebi nasuje s kamnitim drobljencem in ustrezno utrdi. 

Delovni plato za izvedbo pilotov se na zunanji strani zavaruje z jeklenimi profili HEA 200, 

S235. Dolžine jeklenih profilov HEA znašajo 5 m, na spodnjem koncu so priostreni in zabiti v 

podlago v rastrih 1.0 m. Med jeklene profile HEA se založijo leseni plohi debeline 5 cm, 

kvalitete min. C20. Predvidena je enkratna vgradnja in izvlek → predvideno je, da se delovni 

plato zaščiti v celotni dolžini cca. 47 m, kar znaša skupaj 1 vgradnjo in 1 izvlek/odstranitev. 
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Najprej se izvede 1. delovni plato za izvedbo uvrtanih AB pilotov. Vrhnja kota delovnega 

platoja se izvede na nivoju dna nove voziščne konstrukcije (na globini cca. 70 cm z nivoja 

obstoječe VK). 

Nato se izvede 2. delovni plato za izvedbo vezne AB grede. Vrhnja kota delovnega platoja se 

izvede na višini spodnje kote vezne AB grede. 

Dodatno se izvede 3. delovni plato za izvedbo AB obloge. Kota delovnega platoja se izvede na 

višini spodnje kote AB obloge. 

3. PILOTNA STENA 

3.1 Uvrtani AB piloti 

Vrtine premera 60 cm se izvedejo v rastrih 1.1 m (41x). Globine vrtin znašajo 8 m, katere se 

podaljšajo za ≈ 0.5 m, zaradi »slepega« vrtanja skozi delovni plato. Vrtine se zalijejo ≈ 30 – 50 

cm nad zgornjo projektirano koto pilotov, zaradi kasnejšega odbijanja »glave« AB pilota.  

Pri izvedbi uvrtanih AB pilotov se uporabi cementni beton C30/37, XC2, PV-I, D32, S3. 

Armaturni koš je izveden iz 12 vzdolžnih palic premera Φ25 mm, armaturnih obročev premera 

Φ14 mm v rastrih 1.0 m, ki povezujejo vzdolžne palice ter spiralne strižne armature premera 

Φ10 mm v rastrih 0.15 m. Zaščitni sloj armature znaša 8 cm, sidrna dolžina vzdolžnih palic v 

vezno AB gredo pa cca. 90 cm. 

V izbrane pilote (2x) se vgradi inklinometrska cev, ki služi spremljavi pomikov pilotne stene. 

Izvede se referenčna meritev, nato pa se spremljave izvajajo po potrebi. 

Število uvrtanih AB pilotov znaša 41.   

Izvedba – zahteve  

Pilote se izvede tako, da se zaporedoma izdela vsak drugi pilot, nato pa se izdela še vmesni. Pri 

betonaži je pomembno, da je kontraktorska cev vedno potopljena v beton najmanj 1 m, saj na 

takšen način preprečimo segregacijo betona.  

Pred izvedbo vezne grede je potrebno odbiti »glavo« pilota v zgornji višini 30 – 50 cm, pusti 

se le 10 cm »glave« pilota, ki služi kot strižni zob. 

Po končani izvedbi pilotov je potrebno izvesti test zveznosti AB pilotov. Test zveznosti se 

izvede na 1/4 pilotov.  

Piloti so uvrtani v kompaktno podlago (kamnino) min. 1/3 višine pilotne stene. 
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3.2 Vezna AB greda 

Osnova za izgradnjo vezne AB grede na predvideni lokaciji so predhodno izvedeni uvrtani AB 

piloti ter stabilna betonska podlaga – podložni beton C12/15 v debelini 10 cm. 

Pri izvedbi vezne AB grede se uporabi beton C30/37, XD3/XF4, PV-II, D16, S3. Armaturni 

koš je izveden iz vzdolžne in stremenske armature premera Φ12 in 14 mm. Zaščitni sloj 

armature znaša 5 cm, prekrivanje vzdolžnih armaturnih palic pa znaša najmanj 80 cm. Pri 

izvedbi vezne AB grede je potrebno zgornje robove ustrezno pobrati oziroma jih urediti s 

trikotnimi letvami 2x2 cm. Na razdaljah ≈ 22 oz. 23 m se izvede dilatacijska rega, pri tem je 

potrebno paziti, da se le-ta izvede na območju med pilotoma. 

Dimenzije vezne AB grede: dolžina 45 m (os), širina 0.8 m, višina 1.0 m. 

Ob vezno AB gredo se vgradi JVO. 

Na vezno AB gredo se dodajo reperske točke (4x), ki služijo spremljavi pomikov pilotne stene. 

Odvajanje podzemnih vod 

Na zaledni strani vezne AB grede se pod voziščno konstrukcijo doda drenažna cev DN 110 na 

betonski posteljici z drenažnim zasipom. Drenažna cev se spelje do izpusta, ki se obdela s 

kamnitim iztočnim pragom. 

3.3 AB obloga 

Vidna stran pilotne stene se zaradi potrebe po razbremenitvi nižje ležečih brežin »obleče« z AB 

oblogo iz cementnega betona C30/37, XD3/XF4, PV-II, D16, S3 in armaturnimi mrežami 

Q503. Debelina betonske obloge znaša 10 – 15 cm. Prekrivanje armaturnih mrež znaša min. 30 

cm. Armaturne mreže se pritrdijo na pilote s sidrnimi vijaki in sidrnimi ploščicami. 

AB obloga se izvede z enostranskim opažem – pred izvedbo ali sočasno z izvedbo vezne AB 

grede. 

Za odvodnjavanje zalednih podzemnih vod se v AB oblogo vgradijo izcednice (alkaten cevi) 

DN50 mm dolžin cca. 20 cm na horizontalnih razdaljah kot so rastri pilotov. 
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4. FAZE IZVAJANJA DEL 

Dela se izvajajo v naslednjih fazah 

1. Skupna dela 

a) Preddela (ureditev gradbišča, gradbiščna ograja, gradbiščne table, kontejnerji, zakoličba,…) 

Podporna konstrukcija 

2. Pilotna stena 

a) Izvedba 1. delovnega platoja za izvedbo pilotov (odstranitev JVO, poglobitev VK s 

prekladanjem, vgradnja jeklenih profilov HEA z lesenimi plohi) 

b) Izvedba uvrtanih AB pilotov (vrtanje, armatura, vgradnja inklinometrske cevi, betoniranje, 

odbijanje glave, test zveznosti…) 

c) Izvedba 2. (in 3.) delovnega platoja za izvedbo vezne AB grede in AB obloge 

d) Izvedba AB obloge (armatura, opaževanje, betoniranje,…) 

e) Izvedba vezne AB grede (podložni beton, opaževanje, armatura, betoniranje, zasip zaledne 

strani, dodajanje reperskih točk…) 

Zaključna dela 

a) Odstranitev delovnih platojev  

b) Ureditev naklonov brežin in zatravitev poškodovanih brežin 

c) Odstranitev začasnih objektov 

Dela se izvajajo ob polovični zapori ceste. 

5. GEOTEHNIČNI MONITORING  

Geotehnični monitoring pilotnih sten je predviden skladno s TSC 07.205: Pilotne stene. 

Inklinometri 

Referenčna meritev se izvede ob koncu gradbenih del na objektu. Prva meritev se izvede ob 

tehničnem pregledu/prevzemu. Nadaljnje meritve se izvajajo v naslednjih primerih: 

a) Redni pregledi (prvi redni pregled je v prvem letu od tehničnega prevzema objekta oziroma 

vsaki dve leti, razen če je v istem letu na vrsti glavni pregled). V primeru, ko so pomiki 

inklinometrov manjši od 5 mm, se naslednja meritev vrši ob naslednjem rednem pregledu 

(pregled na dve leti). Pri večjih zabeleženih pomikih od navedenih je potrebno meritve 

ponoviti čez šest mesecev oz. tri mesece ali celo en mesec, odvisno od velikosti pomikov. 



 041 265 863; gprojektiranje@gmail.com 
 

stran8 

b) Glavni pregled (vsakih šest let in ob izteku garancijske dobe). V primeru, ko so pomiki 

inklinometrov manjši od 5 mm, se naslednja meritev vrši ob naslednjem rednem pregledu. 

Pri večjih zabeleženih pomikih od navedenih je potrebno meritve ponoviti čez šest mesecev 

oz. tri mesece ali celo en mesec, odvisno od velikosti pomikov. 

c) Izredni pregled (elementarni dogodki kot so potres, izredni nalivi, plazovi, izredne 

temperature, požar v neposredni bližini,…). V primeru, ko so pomiki inklinometrov manjši 

od 5 mm, se naslednja meritev vrši ob naslednjem rednem pregledu. Pri večjih zabeleženih 

pomikih od navedenih je potrebno meritve ponoviti čez šest mesecev oz. tri mesece ali celo 

en mesec, odvisno od velikosti pomikov. 

Reperske točke 

Na podporno konstrukcijo dodajo reperske točke, katerih koordinate se ob koncu gradbenih del 

zabeležijo (določi se stojišče izven območja pomikov – na stabilnem terenu). Nadaljnje meritve 

se izvajajo v naslednjih primerih: 

a) Redni pregledi (prvi redni pregled je v prvem letu od tehničnega prevzema objekta oziroma 

vsaki dve leti, razen če je v istem letu na vrsti glavni pregled). V primeru, ko so pomiki 

reperskih točk manjši od 5 mm, se naslednja meritev vrši ob naslednjem rednem pregledu 

(pregled na dve leti). Pri večjih zabeleženih pomikih od navedenih je potrebno meritve 

ponoviti čez šest mesecev oz. tri mesece ali celo en mesec, odvisno od velikosti pomikov. 

b) Glavni pregled (vsakih šest let in ob izteku garancijske dobe). V primeru, ko so pomiki 

reperskih točk manjši od 5 mm, se naslednja meritev vrši ob naslednjem rednem pregledu. 

Pri večjih zabeleženih pomikih od navedenih je potrebno meritve ponoviti čez šest mesecev 

oz. tri mesece ali celo en mesec, odvisno od velikosti pomikov. 

c) Izredni pregled (elementarni dogodki kot so potres, izredni nalivi, plazovi, izredne 

temperature, požar v neposredni bližini,…). V primeru, ko so pomiki reperskih točk manjši 

od 5 mm, se naslednja meritev vrši ob naslednjem rednem pregledu. Pri večjih zabeleženih 

pomikih od navedenih je potrebno meritve ponoviti čez šest mesecev oz. tri mesece ali celo 

en mesec, odvisno od velikosti pomikov. 
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T.1.2 STATIČNA ANALIZA KONSTRUKCIJ 

1. PROJEKTNE OSNOVE ZA STATIČNE IN STABILNOSTNE IZRAČUNE 

Osnova za izvedbo načrta podpornih konstrukcij je predhodno izdelano geološko-geomehansko 

poročilo. Geotehnične karakteristike zemljin, globine posameznih slojev zemljin, nivoje 

podzemne vode ter ostale podatke smo privzeli iz navedenega poročila ter situacije obstoječega 

stanja. 

Stabilnostno-statične izračune ter dimenzioniranja smo izvedli z računalniškimi programi 

oziroma analitičnimi metodami. Vsi izračuni in dimenzioniranja so bili izvedeni v skladu s: 

- SIST EN 1992 Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij 

- SIST EN 1997 Evrokod 7: Geotehnično projektiranje 

- Priročnik za projektiranje gradbenih konstrukcij po Evrokod standardih 

- TSC 07.201: Splošne tehniške specifikacije za podporne konstrukcije 

- TSC 07.205: Pilotne stene 

2. VHODNI PODATKI 

Za izračun smo uporabili programsko opremo Geo5 – Anti-Slide Pile.  

Karakteristike zemeljskih slojev 

Mehanske in fizikalne karakteristike slojev smo povzeli po geološko-geomehanskem elaboratu: 

Sloj 

 

Kohezija 

c (kPa) 

Strižni 

kot φ (º) 

Prostorninska 

teža γ 

(kN/m3) 

Modul 

elastičnosti 

E (MPa) 

Tamponsko nasutje  1 38 20 50   

Peščena glina in zaglinjen pesek 

Peščen/zameljen grušč 

3 → P4 

2 → P5 

32→ P4 

28→ P5 

19 10  

Peščenjak 50 35 23 > 100 

Opomba: V povratni analizi so bila upoštevana obstoječa tamponska nasutja (starejša izvedba, 

možna poškodovanost,…), posledično so bile v povratni analizi (geomehansko poročilo) 

privzete nižje strižne karakteristike (35°). Pri izračunu nove konstrukcije upoštevamo nova 

tamponska nasutja (drobljence), ki bodo vgrajena v zdajšnjem času (komprimiranje, kontrola 

kakovosti,…), posledično uporabimo višje strižne karakteristike (38°).   
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3. IZRAČUN PILOTNE STENE 

3.1 Uvrtani AB piloti 

Prometna obtežba 

Prometno obtežbo smo upoštevali skladno s tabelo 4.6 (SIST EN 1991-2:2004 - UDL – obtežni 

primer LM1): q = 9 kPa - vozni pas 1 in 2.5 kPa - vozni pas 2 

Namesto tandemskega sistema TS smo upoštevali prometno obtežbo skladno s preglednico 6.7 

in 6.8 (SIST EN 1991-1-1:2004): q = 5 kPa – razporejena po celotni širini vozišča (prometne 

in parkirne površine za srednje težka vozila → s skupno težo > 30 kN; < 160 kN, z dvema 

osema). 

Prometna obtežba skupaj: q = 14 kPa 

Obtežba bankine: q = 5 kPa 
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3.2 Uvrtani AB piloti – izračuni in dimenzioniranje – prerez P4 

Za izračun smo uporabili programsko opremo Geo5 – Anti-Slide Pile.  

Pilotna stena 

Uvrtani AB piloti premera D = 60 cm, rastri 1.1 m, dolžine 8 m → + 1 m – vključena vezna AB 

greda.  

Potek izračuna 

Pri izračunu je uporabljen projektni pristop 2 (analitična metoda). Pri koraku izračuna s 

potresno obtežbo je uporabljena analiza s faktorjem varnosti F=1.0. 

Izračun je izveden v naslednjih korakih (račune smo izvajali s programom Geo5 – posledično 

začetnega napetostnega stanja ni možno modelirati, saj se osnovni model začne z že vstavljeno 

podporno konstrukcijo): 

1) Izdelava pilotov 

2) Povišan vodostaj podzemne vode 

3) Povišan vodostaj podzemne vode s prometno obtežbo 

4) Povišan vodostaj podzemne vode s prometno obtežbo in potresno obtežbo 

Nestabilni sloj (peščena glina in zaglinjen pesek, peščen/zameljen grušč) pred podporno 

konstrukcijo smo v izračunu odstranili, saj ne zagotavlja pasivnih pritiskov. 

 

MSU: 

Računski pomiki podporne konstrukcije znašajo do cca. 0.5 cm. 

Dopustne vrednosti pomikov – upoštevali smo konzolno konstrukcijo (SIST EN 1990, 

nacionalni dodatek, preglednica N2): u = H / 300 = 9 / 300 ≈ 0.03 m = 3 cm 
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3.3 Uvrtani AB piloti – izračuni in dimenzioniranje – prerez P5 

Za izračun smo uporabili programsko opremo Geo5 – Anti-Slide Pile.  

Pilotna stena 

Uvrtani AB piloti premera D = 60 cm, rastri 1.1 m, dolžine 8 m → + 1 m – vključena vezna AB 

greda.  

Potek izračuna 

Pri izračunu je uporabljen projektni pristop 2 (analitična metoda). Pri koraku izračuna s 

potresno obtežbo je uporabljena analiza s faktorjem varnosti F=1.0. 

Izračun je izveden v naslednjih korakih (račune smo izvajali s programom Geo5 – posledično 

začetnega napetostnega stanja ni možno modelirati, saj se osnovni model začne z že vstavljeno 

podporno konstrukcijo): 

1) Izdelava pilotov 

2) Povišan vodostaj podzemne vode 

3) Povišan vodostaj podzemne vode s prometno obtežbo 

4) Povišan vodostaj podzemne vode s prometno obtežbo in potresno obtežbo 

Nestabilni sloj (peščena glina in zaglinjen pesek, peščen/zameljen grušč) pred podporno 

konstrukcijo smo v izračunu odstranili, saj ne zagotavlja pasivnih pritiskov. Na zaledni strani 

konstrukcije smo upoštevali sloj peščene gline in zaglinjenega peska oz. peščen/zameljen grušč, 

saj obseg (globina, širina, vrsta materiala) nasutja drobljenca in skal iz preteklih sanacij ni 

zanesljiv. 

 

MSU: 

Računski pomiki podporne konstrukcije znašajo do cca. 0.5 cm. 

Dopustne vrednosti pomikov – upoštevali smo konzolno konstrukcijo (SIST EN 1990, 

nacionalni dodatek, preglednica N2): u = H / 300 = 9 / 300 ≈ 0.03 m = 3 cm 

  



 041 265 863; gprojektiranje@gmail.com 
 

stran13 

3.4 Vezna AB greda - dimenzioniranje   

Preverjanje na min. potrebno armaturo 

Vezna AB greda dimenzij 80 x 100 cm. 

Največji in najmanjši prerez vzdolžne armature: 

As,max = 0.04 Ac = 320 𝑐𝑚2  

As,min = 0.26 ·  
fctm

fyk
 · b · d ≥ 0.0013 · b · d = 11.31 𝑐𝑚2  ≥ 9.75 𝑐𝑚2 

Izberemo armaturne palice 8Φ14 cm, kar znaša 12.32 cm2/m (enostransko). 

Najmanjši prerez stremenske armature: 

 

As,min = 7.01 𝑐𝑚2 (𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖ž𝑛𝑜)→ 3.51 𝑐𝑚2 (𝑑𝑣𝑜𝑠𝑡𝑟𝑖ž𝑛𝑜)  

Maksimalni razmik med stremeni: 

Smax = 0.75 · d · (1 + cotα) = 56.25 cm 

 

Izberemo dvostrižno streme Φ12/20 cm. 
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3.5 Začasni delovni plato z jeklenimi profili HEA – prerez P4 

Za izračun smo uporabili programsko opremo Geo5 – Sheeting Check.  

Jekleni profili HEA z lesenimi plohi 

Jekleni profili HEA 200 (S235), rastri 1.0 m, dolžine 5 m 

Leseni plohi kvalitete C20, debelina 5 cm 

Obtežba vrtalne garniture 

Pri obtežbi vrtalne garniture smo upoštevali vrtalno garnituro Casagrande B80, katere tlorisne 

dimenzije na stiku s tlemi znašajo cca. 4.0 x 3.5 m, skupna teža mehanizacije znaša cca. 27 t. 

Obtežbo vrtalne garniture smo obravnavali smo zvezno obtežbo:  

q = 270 kN / (4 m · 3.5 m) = 19.3 kPa  → upoštevamo q = 20 kPa 

Potek izračuna 

Pri izračunu je uporabljen projektni pristop 2 (analitična metoda). 

Izračun je izveden v naslednjih korakih (račune smo izvajali s programom Geo5 – posledično 

začetnega napetostnega stanja ni možno modelirati, saj se osnovni model začne z že vstavljeno 

podporno konstrukcijo): 

1) Vgradnja jeklenih profilov HEA z lesenimi plohi 

2) Dodana obtežba mehanizacije – vrtalna garnitura 

 

MSU: 

Računski pomiki začasne podporne konstrukcije znašajo do cca. 1 cm. 

Dopustne vrednosti pomikov – upoštevali smo konzolno konstrukcijo (SIST EN 1990, 

nacionalni dodatek, preglednica N2): u = H / 300 = 5 / 300 ≈ 0.0166 m = 1.6 cm 
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4. STABILNOSTNA ANALIZA PILOTNE STENE – po sanaciji 

Stabilnostne analize saniranega stanja so obdelane v geološko-geomehanskem poročilu, št. JR-

29/2023, ki je del obravnavanega izvedbenega načrta za izvedbo. 
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T.2 POPISI DEL 

 

 

  

1.0 PREDDELA in KONČNA DELA 8.000,00

2.0 ZEMELJSKA DELA 28.439,80

3.0 UVRTANI AB PILOTI 85.432,04

4.0 VEZNA AB GREDA 17.338,12

5.0 AB OBLOGA 7.766,40

6.0 ODVODNJAVANJE 2.210,00

7.0 NEPREDVIDENA DELA 10% 14.918,64

8.0 TUJE STORITVE 5.100,00

169.205,00

37.225,10

206.430,10

Opomba 4: Strošek začasne prometne ureditve in organizacije gradbišča ni zajet v popisu.

Opomba 1:  V ponudbenih cenah  morajo biti vključeni vsi stroški za izvedbo del (dobave, delo, 

pomožna dela, stroški ureditve gradbišča, transporti, stroški deponij), stroški organizacije in 

ureditve gradbišča, ravnanje z odpadki v skladu z veljavno zakonodaj, redno čiščenje gradbišča med 

izvedbo in po končanju del ter izdelavo dokazil o zanesljivosti objekta. 

Opomba 2: Ponudnik mora v cenah v popisnih postavkah zajeti vrednosti vseh potrebnih del, 

vključno z izdelavo tehnološko ekonomskega elaborata, tekočimi in končnimi poročili posameznih 

strokovnjakov, notranjo kontrolo kakovosti, vodotesnost kanalizacije in jaškov, itd. vse v smislu 

dokazovanja kvalitete izvedenih del. Upoštevati priložene smernice notranje kontrole kakovosti.

Opomba 3: Strošek gradbenega nadzora ni zajet v popisu - zagotovi investitor.

VSE SKUPAJ :

DDV 22%

REKAPITULACIJA  

SKUPAJ :
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G RISBE 

1 Gradbena situacija  

2 Situacija delovnega platoja 

3 Prečni prerezi 

4 Prečni prerezi konstrukcij 

5 Vzdolžni profil pilotne stene 

6 Armaturni načrt – uvrtani AB piloti  

7 Armaturni načrt – vezna AB greda  

8 Armaturni načrt – AB obloga 

 

9 Detajli 

9.1 Detajl dilatacijske rege 

9.2 Detajl jeklene varnostne ograje JVO 

9.3 Detajl drenaže 

      Detajl kamnitega iztočnega praga 
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DETAJLI 
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ZAKOLIČBENE TOČKE 

Za zakoličbo uvrtanih AB pilotov in vezne AB grede se uporabi gradbena situacija v dwg 

formatu. 

 


