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Predmet naročila: UJMA 2023 Sanacija na cestah R2-428/1250 Luče-Sestre Logar, R2-428/1246 Soteska-Šentrupert in R3-697/5514 Nazarje-Gornji Grad

Št. pogodbe: 2431-23-000885


Po poplavah avgusta 2023 so bili vozišče in objekti na obravnavanem odseku poškodovani ali uničeni.

Na obravnavanih cestnih odsekih je predvsem v nasipnih delih pod cesto na več posameznih mestih močno erodirana in posedena brežina in bankina. Posamezni obstoječi propusti ob večjih padavinah ne uspejo zagotoviti pretoka vode ali pa so celo poškodovani. Poškodovalo pa je tudi nekaj vozišča in premostitvene objekte.

[bookmark: _GoBack]Na delu ceste R2-428/1250 Luče- Sestre Logar se izvede obnova voziščna in sanacija usadov. Na več posameznih odsekih se izvede rekonstrukcija vozišča v dolžini med km 0.150 in km 0.500. Vgradi se nosilna asfaltna plast AC 22 base B 50/70 A4 v deb. 8 cm in obrabno zaporna asfaltna plast AC 11 surf B 70/100 A3 v deb. 4 cm. Obstoječi parametri vozišča se ohranijo. Prav tako se na določenih odsekih postavi jeklena varnostna ograja. V skladu z izvedbenim načrtom oz. popisi se na območju usadov izvedejo kamnito betonske podporne in oporne konstrukcije ter zaščite brežin. Nekaterim obstoječim opornim kamnitim konstrukcijam se sanira oz. izvede novi AB venec, nan pa pritrdi nova jeklena varnostna ograja. Na delu prečkanja manjših hudournikov v km 10.400 se izvede sanacija AB prepust s kamnitim vtočnim in iztočnim tlakovanim jarkom, v km 0.610, 1.120, 3.640 in 11.000 se izvede sanacija AB prepusta s kamnito vtočno in iztočno glavo. 

Za vse materiale je treba nadzorni službi pred vgradnjo dostaviti veljavna dokazila o ustreznosti dobavljenih materialov. Dobavljeni materiali morajo zagotavljati karakteristike iz popisa del, ter jih ni dovoljeno spreminjati. Materiali katerih kvaliteta ne bo potrjena z ustreznimi dokazili bo moral izvajalec odstraniti (zamenjati) na svoje stroške, obračun manj-vrednosti za neustrezne materiale ni možen.

Podaljšanje roka zaradi zamude pri pridobivanju dovoljenj za zaporo prometa prav tako ni možno.
Za izvedbo del si bo moral izvajalec pridobiti dovoljenje za zaporo vozišča. Postavitev , vzdrževanje in odstranitev zapore pa bo moral naročiti pri koncesionarju za redno vzdrževanje in varstvo državnih cest. V razpisnem predračunu je predhodno že vnesena ocena vrednosti zapore, ki je za vse ponudnike enaka. Dejanska vrednost zapore v obračunu bo priznana na podlagi računa izdanega s strani koncesionarja.

Pred začetkom del mora izvajalec opraviti zakoličbo komunalnih vodov. 

Izvedba obnove vozišča bo imela za posledico bistveno izboljšanje in povečanje prometne varnosti na tem odseku.

Dela se izvajajo po popisu del, vse postavke je potrebno izvesti kot funkcionalne celote z vsemi prevozi , dobavo materialov in pomožnimi deli, kar mora ponudnik upoštevati v ceni del. V ceni je potrebno zajeti tudi vso dokumentacijo navedeno v alinejah 8. člena vzorca pogodbe, katera ni posebej vključena v popis del.
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