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Nalozba v vaso prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Evropski sklad za regionalni razvoj




	Številka:
	43001-69/2012-30
	
	oznaka naročila:
	A-49/12 G   

	Datum:
	25.09.2012
	
	MFERAC:
	2415-12-000435/0


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

za oddajo javnega naročila 

	Obvoznica Škofja Loka – II. in III. Etapa


Vprašanje:

Številka objave: JN9073/2012, Datum objave: 22.8.2012
Oddano: 25.9.2012, 11:13
Spoštovani, prosimo za pojasnila:
po pregledu popisov del za elektro dela, nas je upravljavec Elektro Gorenjska opozoril, da popisi in dejansko stanje na terenu niso usklajeni. Prosimo za uskladitev popisov med vami in upravljavcem.

Odgovor:

Popisi in dejansko stanje na terenu so usklajeni. 
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