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 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	Številka:
	43001-69/2012-34
	
	oznaka naročila:
	A-49/12 G   

	Datum:
	27.09.2012
	
	MFERAC:
	2415-12-000435/0


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

za oddajo javnega naročila 

	Obvoznica Škofja Loka – II. in III. Etapa


Vprašanje:

Številka objave: JN9073/2012, Datum objave: 22.8.2012

Oddano: 27.9.2012, 14:00
V popisu del 2.etapa je zavihek hišni priključki vodovod "H" na deviaciji 1-8.
V rekapitulacijo tega zavihka ne vleče.
So pa HP na deviaciji 1-8 v popisu , kjer je investitor Občina, samo količine niso enake.
Prosimo za obrazložitev, oziroma za popravek popisa del.


Odgovor:
Hišni priključki vodovod "H" na deviaciji 1-8 bodo upoštevani v rekapitulaciji čistopisa popisa.

Popis za hišne priključke je razdeljen na dva dela tako kot je to prikazano v objavljenih popisih in sicer na del hišnih priključkov, ki se jih tangira z rekonstrukcijo deviacije LC skozi Puštal, preostanek (hišni priključek od ceste do hiše) pa je upoštevan v občinskem delu popisa za vodovod. 
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OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Evropski sklad za regionalni razvoj
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DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE

Sluzba za javna narocila



