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	Številka:
	43001-69/2012-42
	
	oznaka naročila:
	A-49/12 G   

	Datum:
	02.10.2012
	
	MFERAC:
	2415-12-000435/0


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

za oddajo javnega naročila 

	Obvoznica Škofja Loka – II. in III. Etapa


Vprašanje:

Gradbena dela na cestah
Številka objave: JN9073/2012, Datum objave: 22.8.2012
Oddano: 2.10.2012, 09:33
Spoštovani, zaradi številnih dopolnitev, sprememb popisov in razpisne dokumentacije, predvsem pa zaradi zahtevnosti projekta, prosimo za podaljšanje roka oddaje za vsaj 14 dni. Hvala za razumevanje.


Odgovor:

Spremembe popisov del objavljenih dne 28. 9. 2012 niso take narave, da bi bilo zaradi tega potrebno podaljšati rok za oddajo naročila. 
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