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	Številka:
	43001-69/2012-49
	
	oznaka naročila:
	A-49/12 G   

	Datum:
	03.10.2012
	
	MFERAC:
	2415-12-000435/0


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

za oddajo javnega naročila 

	Obvoznica Škofja Loka – II. in III. Etapa


Vprašanje:

Gradbena dela na cestah
Številka objave: JN9073/2012, Datum objave: 22.8.2012


Oddano: 3.10.2012, 15:39
Na podlagi ogleda gradbišča in trenutnega stanja izvedbe nas kot ponudnika vsekakor zanima, kdo bo prevzel odgovornost za kvaliteto oziroma slabo izvedbo izvedenih del, ki jih je izvedlo Primorje d.d. ?
Odgovor:

Eventuelna sanacijska dela, ki bodo izhajala iz poročila pooblaščenega laboratorija o kontroli kvalitete že izvedenih del se bodo oddala posebej, kot dodatna dela.
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