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 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	Številka:
	43001-69/2012-56
	
	oznaka naročila:
	A-49/12 G   

	Datum:
	05.10.2012
	
	MFERAC:
	2415-12-000435/0


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

za oddajo javnega naročila 

	Obvoznica Škofja Loka – II. in III. Etapa


Vprašanje:

Gradbena dela na cestah
Številka objave: JN9073/2012, Datum objave: 22.8.2012


Oddano: 5.10.2012, 12:44
Pozdravljeni,

Vprašanje:
glede na to, da so bila dne 04.10.2012 in 05.10.2012 podana pojasnila razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na spremembe popisov del in tehnična pojasnila, kar občutno vpliva na pripravo ponudbenega predračuna, saj zahteva ponovne prevode, komunikacijo s podizvajalci, pridobitev ažuriranih ponudb,... vas vljudno prosimo, da podaljšate rok za oddajo ponudb za dodatnih 14 dni.

Vprašanje:
Ali lahko glede na spremembe popisov del pričakujemo objavo čistopisa popisov del - kot je bilo storjeno pri preteklih spremembah pri predmetnem razpisu?
Odgovor:

Čistopisi popisov, ki vsebujejo vse spremembe glede na pojasnila in dopolnitve oz. spremembe razpisne dokumentacije so priloženi k pojasnilu št. 54. Rok oddaje naročila se ne spremeni.
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OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Evropski sklad za regionalni razvoj
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DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE

Sluzba za javna narocila



