
[image: image1.jpg]Sl

1509001
Q287



[image: image2.jpg]


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	Številka:
	43001-69/2012-59
	
	oznaka naročila:
	A-49/12 G   

	Datum:
	05.10.2012
	
	MFERAC:
	2415-12-000435/0


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

za oddajo javnega naročila 

	Obvoznica Škofja Loka – II. in III. Etapa


Vprašanje:

Gradbena dela na cestah
Številka objave: JN9073/2012, Datum objave: 22.8.2012



Oddano: 5.10.2012, 14:27
PODALJŠANJE ROKA
Glede na stalne tehnične dopolnitve-pojasnila , napake v popisu ( in posledično popravki ) in druge nejasnosti , ki se dnevno pojasnjujejo
na portalu oziroma preko dodatkov-pojasnil, predlagamo zaradi upoštevanja vseh teh dopolnil in pojasnil v predračunu ,v izogib kasnejših zapletov po odaji ponudb glede upoštevanja oz. neupoštevanja le-teh v ponudbah Vam predlagamo ustrezno podaljšanje roka oddaje,ki 
vam zagotavlja kvalitetno izdelane ponudbe .


Odgovor:

Čistopisi popisov, ki vsebujejo vse spremembe glede na pojasnila in dopolnitve oz. spremembe razpisne dokumentacije so priloženi k pojasnilu št. 54. Rok oddaje naročila se ne spremeni.
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OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Evropski sklad za regionalni razvoj
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DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE

Sluzba za javna narocila



