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 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	Številka:
	43001-69/2012-74
	
	oznaka naročila:
	A-49/12 G   

	Datum:
	08.10.2012
	
	MFERAC:
	2415-12-000435/0


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

za oddajo javnega naročila 

	Obvoznica Škofja Loka – II. in III. Etapa


Vprašanje:

Gradbena dela na cestah
Številka objave: JN9073/2012, Datum objave: 22.8.2012

Oddano: 8.10.2012, 08:52
Spoštovani,

dejstvo je, da ste objavili čistopis predračuna dne 28.9. in vse spremembe tudi vidno označili. Vendar ste po objavi čistopisa objavili še kar nekaj popravkov popisa del. Zato vas pozivamo da prestavite rok oddaje ponudbe, kajti za kvalitetno pripravo ponudbe in pregleda (kontrole)popisa del tudi mi potrebujemo določen čas.
Odgovor:

Čistopisi popisov, ki vsebujejo vse spremembe glede na pojasnila in dopolnitve oz. spremembe razpisne dokumentacije so priloženi k pojasnilu št. 54. Rok oddaje naročila se ne spremeni.
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OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Evropski sklad za regionalni razvoj
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DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE

Sluzba za javna narocila



