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	Številka:
	43001-69/2012-75
	
	oznaka naročila:
	A-49/12 G   

	Datum:
	08.10.2012
	
	MFERAC:
	2415-12-000435/0


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

za oddajo javnega naročila 

	Obvoznica Škofja Loka – II. in III. Etapa


Vprašanje:

Gradbena dela na cestah
Številka objave: JN9073/2012, Datum objave: 22.8.2012

Oddano: 8.10.2012, 10:21
Spoštovani!

Prosimo, da pojasnite kaj pomeni integracija opreme in sistemov v nadzorni center Dragomelj! Ali gre to za center DRSC za katerega je bilo objavljeno javno naročilo in še ni v izvedbi? Če je tako nas prosim obvestite kakšne stroške naj upoštevamo pri teh postavkah!

Hvala in lep pozdrav!
Odgovor:

Zahteva naročnika je, da se nadzor predora Sten vključi v nadzorni center Dragomelj. Integracija sistemov predstavlja možnost prikaza videa oz. ekranskih slik na velikem skupnem centralnem stenskem prikazovalniku.

V bodoče bo imela DRSC enoten sistem za svoje predore.
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Evropski sklad za regionalni razvoj



