OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	30


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	19-0006 OBJR Rekonstrukcija mostu čez Ščavnico (MS0228)

	Cesta / Odsek
	R1-231/1323 Razkrižje – Stročja vas

	Kilometrski položaj
	od km:
	2,820
	do km:
	3,010

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Most čez Ščavnico v Stročji vasi je objekt dolžine 28,00 m, širine 6,40 m in preko dveh polj. Prekladno konstrukcijo tvori pet nosilcev, povezanih s AB ploščo(t.i. Gerberjev nosilec). Nosilci so podprti s krajnima opornikoma in vmesnim opornikom. Na eni strani je ograja kombinacija AB stebričkov z jeklenimi polnili, na drugi strani pa je ograja odbojna ograja z ročajem. Objekt je v zelo slabem stanju. Vmesni opornik je močno erodiran, zelo poškodovan je tudi gerberjev členek, saj le-ta zamaka, zaradi česar v območju zamakanja odpada beton. Na teh mestih je razkrita in korodirana tudi armatura. Glavni in sekundarni nosilci so razpokani, mestoma je odpadel krovni sloj betona, razkrita je armatura. Prav tako poškodovani so tudi robni venci, asfalt je razpokan, v slabem stanju je tudi ograja.

Za konkretni objekt je načrtovana nadomestna gradnja premostitvenega objekta, vključno z rekonstrukcijo navezovalne ceste (okvirna meja obdelave je predvidena od km cca 2,820 do km cca 3,010) in ureditvijo priključkov in dovozov ter ureditvijo površin za pešce in kolesarje v območju obdelave. Investicija vključuje tudi aktivnosti v zvezi s prestavitvijo in zaščito komunalne infrastrukture (TK vodi, kabelska kanalizacija,…). Za čas predvidenih posegov je potrebno zagotoviti začasno ureditev prometa (potek vodenja in zavarovanja prometa), potrebno je zagotoviti tudi ustrezno vodenje pešcev in/ali kolesarjev.



	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Skupaj

	DRSI
	
	24.000
	400.514
	267.009
	72.000
	763.523

	Lokalna skupnost
	
	
	
	
	
	

	Skupaj
	
	24.000
	400.514
	267.009
	72.000
	763.523


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	november 2020 

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2024


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije
	DA

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da

	Zagotavljanje zunanje kontrole kakovosti
	NE

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	NE

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	da

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	da 


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
