OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	10


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	98-0388 OBJR Most čez Muro v Petišovcih (most MS0090, inundacija MS0091)

	Cesta / Odsek
	R2-407/1145

	Kilometrski položaj
	od km:
	4,160
	do km:
	4,450

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Most čez Muro v Petišovcih (MS0090): Nosilna konstrukcija mostu je sestavljena iz 4 prednapetih montažnih T nosilcev, ki so med seboj povezani z vmesnimi prednapetimi prečniki. Most ima tri razpetine med oporniki, ki znašajo približno 35 m. Prečni profil ceste na objektu je sestavljen iz dvopasovnega vozišča širine 7,50 m in obojestranskega hodnika za pešce v širini 1,50 m. Ležišča so neoprenska. Dilatacijske fuge nad podporami so bile med gradnjo zalite s kitom, rege v asfaltu pa z bitumensko maso, ki razpada. Objekt je v slabem stanju. Na posameznih konstrukcijskih elementih so opazna manjša območja korozije armature, ki so še posebej izrazita na mestih močnega zamakanja, kot na primer mesta stikovanja vzdolžnih nosilcev, spodnja in zgornja pasnica zunanjih vzdolžnih nosilcev, kapa vmesne podpore, spodnja stran voziščne konstrukcije in čelna stran krajnega opornika. 

Inundacija (MS0091): Nosilna konstrukcija objekta je sestavljena iz vzdolžnih nosilcev, postavljenih eden ob drugega vsak na svoje ležišče. Dvosmerno vozišče je širine 7,50 m in ima hodnika širine 1,40 m. Inundacija je v zelo slabem stanju. Zgornji del konstrukcije je netesen, zaradi česar se pojavljajo hude poškodbe, kot so odpadanje zaščitne plasti, korozijske poškodbe nosilne armature in stremen (predvsem na območju hodnikov in robnih vencev, ter robnih vzdolžnih nosilcev). Zaradi zmrzovanja odpada beton na glavah sistema prednapenjanja, vidni so korodirani jekleni elementi glav. Razpoke široke nekaj mm so tudi vzdolž robov stebrov in na prečkah vseh vmesnih opornikov.
Investicija predvideva nadomestno gradnjo inundacije (MS0091), rekonstrukcijo mostu (MS0090) in rekonstrukcije ceste v območju navezave (okvirna meja obdelave je predvidena od km 4,160 do cca 40,00 m od objekta na hrvaški strani) na premostitvena objekta in med njima z ureditvijo navezave obstoječe kolesarske steze, vključno z ureditvijo cestnih priključkov in dovozov. Investicija zajema tudi ureditev struge vodotoka tangiranega območja reke Mure in njegovega inundacijskega kanala, prav tako pa tudi prestavitev in zaščito komunalne infrastrukture (javna razsvetljave, itd.) v območju obdelave. Za čas predvidenih posegov je potrebno zagotoviti začasno ureditev prometa (potek vodenja in zavarovanja prometa), potrebno je zagotoviti tudi ustrezno vodenje pešcev in kolesarjev.

Opomba: 

Predvidoma se bosta tako razpis kot gradnja izvajala fazno, in sicer v 1. fazi inundacija MS0091, v 2. fazi most čez Muro MS0090.




	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Skupaj

	DRSI
	
	
	60.000
	1.607.400
	1.212.600
	2.880.000

	Lokalna skupnost
	
	
	
	
	
	

	Skupaj
	
	
	60.000
	1.607.400
	1.212.600
	2.880.000


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	november 2021 

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2024


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije
	DA

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da

	Zagotavljanje zunanje kontrole kakovosti
	NE

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	NE

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	da

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	da 


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
