OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	40


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	18-0030 OBJR  Most čez Podvinski potok v Bregu (NM0117)

	Cesta / Odsek
	R3-679/1192 

	Kilometrski položaj
	od km:
	5,540  
	do km:
	5,700

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Most dolžine 8,10 m in širine s hodniki vred 4,20 m, je AB konstrukcija z jeklenimi nosilci, preko katerih je položena AB plošča, ki nalega na krajna opornika. Na mostu je odbojna ograja z ročajem. Most je v slabem stanju. Hidroizolacije ni oziroma je propadla, vsled temu se pojavljajo območja, kjer konstrukcija premaka. Oporniki mostu so erodirani in razpokani. Sovprežna prekladna konstrukcija je poškodovana in premaka, kar se odraža v močno poškodovanih in korodiranih jeklenih nosilcih. Brežine so poraščene, zmanjšana je propustnost vodotoka. Robni venci so razpadli, zato ograja na več mestih sploh ni pritrjena.
Za konkretni objekt je predvideno rušenje obstoječega objekta in izvedba nadomestne gradnje mostu z rekonstrukcijo navezovalne ceste. Poleg rekonstrukcije mostu so izvedene rešitve krišišč cest R3-679 in RT-933 pred mostom ter križišče R3-679 s priključnimi cestami in potmi za mostom (okvirna meja obdelave na R3-679/1192 je predvidena od km 5,540 do km 5,700, na cesti R3-697/3909 od km 0,000 do km 0,050 ter na RT-933/1193 od 0,000 do km 0,030), ter ureditvijo vseh priključkov lokalne in regionalne ceste ter hišnega priključka. Investicije vključuje tudi ureditev brežin in struge v območju navezave na most. V času gradnje se zagotovi ureditev prometa s preusmeritvijo na začasno obvozno cesto z začasnim mostom.
Nov objekt je zasnovan kot monolitna okvirna AB konstrukcija preko enega polja, ki je globoko temeljena na štirih uvrtanih AB pilotih. Prekladna konstrukcija je polna AB plošča. Stabilnost cestnega telesa zagotavljajo krila krajnih opornikov. Na lokaciji predvidenih posegov potekajo TK vodi, elektro NN in SN vod, zaradi česar je potrebno posebno pozornost nameniti tudi aktivnostim v zvezi s prestavitvijo in zaščito obstoječe komunalne infrastrukture.




	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Skupaj

	DRSI
	
	24.000
	134.649
	164.571
	60.000
	383.220

	Lokalna skupnost
	
	
	
	
	
	

	Skupaj
	
	24.000
	134.649
	164.571
	60.000
	383.220


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	november 2020 

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2024


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije
	DA

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da

	Zagotavljanje zunanje kontrole kakovosti
	NE

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	NE

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	da

	Nadzor nad izvedbo strojnih inštalacij in strojne opreme *
	da

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	da 


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
