OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	20


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	18-0036 OBJR Rekonstrukcija nadvozov v Podljubelju (KR0060, KR0065, KR0054, KR0056, KR0062, KR0067)

	Cesta / Odsek
	G2-0232 Ljubelj – Tržič

	Kilometrski položaj
	od km:
	4,015
	do km:
	10,300

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Predmet investicije je rekonstrukcija/sanacija 6 premostitvenih objektov na območju Podljubelja.

Nadvoz KR0060 na G2-101/0232 v km 6,100: 

Konstrukcijo nadvoza, skupne dolžine 26,00 m, predstavlja vpeti AB okvir preko enega polja z obojestranskimi konzolnimi previsi. Podporno konstrukcijo sestavljajo plitvi blokovni temelji in vmesni podpori. Podpori sta stenasta stebra nekonstantne širine. Prekladna konstrukcija je AB plošča, katera se nad podporami ojača z vutami. Posebnost konstrukcije je, da nima krajnih opornikov. Objekt je brez dilatacij in ležišč. Nosilni elementi objekta so v še zadovoljivem stanju, z izjemo vmesnega polja prekladne konstrukcije, kjer je vidno odpadanje/nezadostna debelina krovne plasti betona ter s tem povezana razkrita in korodirana armatura. Stenaste podpore so lokalno poškodovane (lokalno propadanje in odstopanje krovne plasti betona in razkrita armatura, območja spranega betona). Večje poškodbe je zaslediti tudi na opremi objekta: hodniki, robni venci, varnostna ograja. 

Za konkretni objekt je predvidena rekonstrukcija/sanacija obstoječega nadvoza, ki se zaradi stabilnosti objekta izvaja fazno. Rekonstrukcija obsega obnovo in ojačitev spodnje konstrukcije (vmesnih podpor), obnovo, ojačitev in širitev prekladne konstrukcije z obnovo oz. izdelavo nove hidroizolacije in izdelavo nove opreme objekta (hodniki, robni venci, robniki, vozišče, ograja, odvodnjavanje). Investicija predvideva tudi ureditev stika objekta s cesto. Preko objekta ni obstoječih komunalnih vodov, so pa na S strani na obeh straneh objekta vidne alkaten cevi, ki so prazne in predvidene za eventualno bodočo inštalacijo, zaradi česar je le-te potrebno ustrezno prestaviti in zaščititi. Začasna prometna ureditev bo urejena preko sosednjih objektov oziroma cest. Promet na regionalni cesti Tržič-Ljubelj se bo po potrebi odvijal izmenično enosmerno.

Nadvoz KR0065 na G2-101/0232 v km 8,800: Nosilno konstrukcijo nadvoza predstavlja simetrični okvir z obojestranskimi previsnimi polji, skupne dolžine 27,80 m. Podporno konstrukcijo sestavljajo plitvi blokovni temelji in vmesna stebra. Stebra sta stenasta in nekonstantne širine. Prekladna konstrukcija je AB plošča povprečne debeline 50 cm, ki se v območju konzolnih previsov stanjša. Posebnost konstrukcije je, da nima krajnih opornikov. Objekt je brez dilatacij in ležišč. Objekt je v zelo slabem stanju, predvsem prekladna konstrukcija. AB prekladna plošča je brez izvedene hidroizolacije, zato konstrukcija premaka, kar se odraža v poškodbah betonskih elementov objekta (odpadanje in luščenje betona, razkrita armatura, sledovi korozijskih produktov, zasigane razpoke, izločanje kapnikov,…). Poškodbe se pojavljajo tudi na opremi objekta: hodniki, robni venci, varnostna ograja. Asfaltna površina vozišča je močno razpokana. 
Za konkretni objekt je predvidena odstranitev/rušitev obstoječega objekta in nadomestna gradnja novega nadvoza. Nov objekt je zasnovan kot okvirna AB konstrukcija s prednapetimi nosilci, temeljena na pilotih. Prekladna konstrukcija je zasnovana iz osmih montažnih nosilcev spremenljive višine. Prečni prerez je T oblike. Vozišče bo utrjeno z asfaltnim slojem, pod katerim bo ustrezno izvedena hidroizolacija. Hodniki z robnimi venci bodo AB. Na objektu bo nameščena jeklena varnostna ograja iz okroglih profilov. Preko objekta na J strani potekajo alkaten cevi z neznano inštalacijo, ki se v novem objektu ne vodijo. Vseeno se za primer kasnejšega vodenja pusti v hodnikih cevi. Začasna prometna ureditev bo urejena preko sosednjih objektov oziroma cest. Promet na regionalni cesti Tržič-Ljubelj se bo po potrebi odvijal izmenično enosmerno.

Nadvoz KR0054 na G2-101/0232 v km 4,015: Nosilno konstrukcijo nadvoza predstavlja kontinuiran AB okvir preko treh polj, skupne dolžine 34,40 m. Podporno konstrukcijo sestavljajo plitvi blokovni temelji, krajni in vmesni stebri. Sredinski podpori sta okrogla stebra z ojačanima glavama (vutama). Prekladna konstrukcija je AB plošča spremenljive debeline, ki sledi strešnemu naklonu nosilca. Objekt je brez dilatacij in ležišč. Objekt je v dokaj dobrem stanju. Prisotne so lokalne poškodbe, predvsem nezadostna debelina krovne plasti betona ter s tem povezana razkrita in korodirana armatura, lokalna gnezda in območja segragiranega betona. Večje poškodbe se pojavljajo na opremi objekta: hodniki, robni venci, varnostna ograja. 

Za konkretni objekt je predvidena rekonstrukcija/sanacija obstoječega nadvoza, ki se zaradi stabilnosti objekta izvaja fazno. Rekonstrukcija obsega obnovo spodnje konstrukcije (vmesnih podpor), obnovo in ojačitev prekladne konstrukcije, obnovo oz. izdelavo nove hidroizolacije in izdelava nove opreme objekta (hodniki, robni venci, robniki, vozišče, ograja, odvodnjavanje) ter ureditev stika objekta s cesto. Preko objekta ni obstoječih komunalnih vodov, niti niso predvidene. Začasna prometna ureditev bo urejena preko sosednjih objektov oziroma cest. Promet na regionalni cesti Tržič-Ljubelj se bo po potrebi odvijal izmenično enosmerno.
Nadvoz KR0056 na G2-101/0232 v km 4,350: Nosilno konstrukcijo nadvoza predstavlja kontinuiran AB okvir preko treh polj, skupne dolžine 32,90 m. Podporno konstrukcijo sestavljajo plitvi blokovni temelji, krajni in vmesni stebri. Sredinski podpori sta okrogla stebra z ojačanima glavama (vutama). Prekladna konstrukcija je AB plošča spremenljive debeline, ki sledi strešnemu naklonu nosilca. Objekt je brez dilatacij in ležišč. Objekt je v dokaj dobrem stanju. Prisotne so lokalne poškodbe, predvsem odpadanje in nezadostna debelina krovne plasti betona ter s tem povezana razkrita in korodirana armaturo ter lokalna gnezda. Večje poškodbe se pojavljajo na opremi objekta: hodniki, robni venci, varnostna ograja. Asfaltna prevleka je v slabem stanju.

Za konkretni objekt je predvidena rekonstrukcija/sanacija obstoječega nadvoza, ki se zaradi stabilnosti objekta izvaja fazno. Rekonstrukcija obsega obnovo spodnje konstrukcije (vmesni podpori, krila,..), obnovo prekladne konstrukcije z razširitvijo plošče, obnovo oz. izdelavo nove hidroizolacije in izdelava nove opreme objekta (hodniki, robni venci, robniki, vozišče, ograja, odvodnjavanje) ter ureditev stika objekta s cesto. Preko objekta ni obstoječih komunalnih vodov, niti niso predvidene. Začasna prometna ureditev bo urejena preko sosednjih objektov oziroma cest. Promet na regionalni cesti Tržič-Ljubelj se bo po potrebi odvijal izmenično enosmerno.
Nadvoz KR0062 na G2-101/0232 v km 7,100: 

Konstrukcijo nadvoza, skupne dolžine 26,00 m, predstavlja simetrični AB okvir z obojestranskimi konzolnimi previsi. Podporno konstrukcijo sestavljajo plitvi blokovni temelji in vmesni podpori. Podpori sta stenasta stebra nekonstantne širine. Prekladna konstrukcija je AB plošča, katera se nad podporami ojača z vutami. Posebnost konstrukcije je, da nima krajnih opornikov. Objekt je brez dilatacij in ležišč. Nosilni elementi objekta so v še zadovoljivem stanju, z izjemo vmesnega polja prekladne konstrukcije, kjer je opaziti sledove korozijskih produktov, odpadanje/nezadostno debelino krovne plasti betona ter s tem povezano razkrito in korodirano armaturo. Stenaste podpore so lokalno poškodovane (lokalno propadanje in odstopanje krovne plasti betona in razkrita armatura, območja spranega betona). Poškodbe so prisotne tudi na opremi objekta: hodniki, robni venci, varnostna ograja. Poškodovana je tudi asfaltna prevleka vozišča.

Za konkretni objekt je predvidena rekonstrukcija/sanacija obstoječega nadvoza, ki se zaradi stabilnosti objekta izvaja fazno. Rekonstrukcija obsega obnovo in ojačitev spodnje konstrukcije (vmesnih podpor), obnovo, ojačitev in širitev prekladne konstrukcije, obnovo oz. izdelavo nove hidroizolacije in izdelava nove opreme objekta (hodniki, robni venci, robniki, vozišče, ograja, odvodnjavanje) ter ureditev stika objekta s cesto. Preko objekta na J strani potekajo obstoječe elektronske komunikacije, na S strani še prazne alkaten cevi za dodatno, bodočo inštalacijo. V sklopu investicije so zajete tudi aktivnosti v zvezi s prestavitvijo in/ali zaščito komunalne infrastrukture. Začasna prometna ureditev bo urejena preko sosednjih objektov oziroma cest. Promet na regionalni cesti Tržič-Ljubelj se bo po potrebi odvijal izmenično enosmerno.

Nadvoz KR0067 na G2-101/0232 v km 10,400: 

Konstrukcijo nadvoza, skupne dolžine 26,00 m, predstavlja simetričen elastično vpet AB okvir preko enega polja s konzolnimi previsi na obeh straneh. Podporno konstrukcijo sestavljajo plitvi blokovni temelji in vmesni podpori. Podpori sta stenasta stebra nekonstantne širine. Prekladna konstrukcija je AB plošča, katera se nad podporami ojača z vutami. Posebnost konstrukcije je, da nima krajnih opornikov. Objekt je brez dilatacij in ležišč. Nadvoz je v relativno dobrem stanju, pri čemer so njegovi nosilni elementi v zadovoljivem stanju. Podporna konstrukcija je lokalno poškodovana (lokalno propadanje in odstopanje krovne plasti betona in razkrita armatura, območja spranega betona). Prekladna konstrukcija je mestoma poškodovana (zmrzlinske poškodbe, premakanje, poškodbe krovne plasti betona in razkrita armatura). Poškodbe so prisotne tudi na opremi objekta: hodniki, robni venci, varnostna ograja. Poškodovana je tudi asfaltna prevleka vozišča. 

Za konkretni objekt je predvidena rekonstrukcija/sanacija obstoječega nadvoza, ki se zaradi stabilnosti objekta izvaja fazno. Rekonstrukcija obsega obnovo in ojačitev spodnje konstrukcije (vmesnih podpor), obnovo, ojačitev in širitev prekladne konstrukcije, obnovo oz. izdelavo nove hidroizolacije in izdelava nove opreme objekta (hodniki, robni venci, robniki, vozišče, ograja, odvodnjavanje) ter ureditev stika objekta s cesto. Preko objekta ni obstoječih komunalnih vodov. Začasna prometna ureditev bo urejena preko sosednjih objektov oziroma cest. Promet na regionalni cesti Tržič-Ljubelj se bo po potrebi odvijal izmenično enosmerno.


	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Skupaj

	DRSI
	60.000
	750.971
	614.431
	276.000
	
	1.701.402

	Lokalna skupnost
	
	
	
	
	
	

	Skupaj
	60.000
	750.971
	614.431
	276.000
	
	1.701.402


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	april 2020 

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2023


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije
	DA

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da

	Zagotavljanje zunanje kontrole kakovosti
	NE

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	NE

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	da

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	da 


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
