OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	22


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	10-0026 OBJR  Rekonstrukcija mostu čez Savo (NM104)

	Cesta / Odsek
	R2-424/1160

	Kilometrski položaj
	od km:
	0,050
	do km:
	

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Most čez Savo v Sevnici je objekt dolžine 160 m in širine 12,60 m in premošča reko Savo preko osmih polj. Prečni prerez objekta je PI plošča z dvema glavnima prednapetima AB nosilcema, ki sta prečno povezana z AB tlačno ploščo. Prekladna konstrukcija je preko neoprenskih ležišč odložena na podporni sistem dveh krajnih opornikov in sedmin vmesnih podpor. Prekladna konstrukcija je ena zavorna enota z dilatacijami na krajnih opornikih. Krajna opornika sta plitvo temeljena na pasovnih temeljih. Krilni zidovi so konzolni. Vmesne podpore predstavljata dva para nepovezanih okroglih stebrov, ki se nadaljujeta v AB uvrtan pilot. Vrhnji del pilota je v jekleni zaščitni srajčki. Na objektu se nahaja obojestranski hodnik z robnim vencem, na katerem se nahaja varovalna ograja za pešce. Krajni elementi opornikov so izmed vseh konstrukcijskih elementov najbolj poškodovani, predvsem zaradi posledic zamakanja preko dilatacij in atmosferskih vplivov. Pojavljajo se mesta z odpadlimi sloji betona, z razkrito in korodirano armaturo. Oba vzdolžna nosilca, prekladna plošča in vmesne podpore so splošno v dobrem stanju. Hodniki in robni venci predstavljajo najbolj poškodovane dele objekta. Relativno močno poškodovano je vozišče. Objekt ne izkazuje poškodb, ki bi nastale vsled neustreznega temeljenja.
Za konkretni objekt je načrtovana rekonstrukcija z delno razširitvijo objekta tik ob krajnih opornikih, ter zamenjava neoprenskih ležišč z HDRB ležišči z dušenjem 16%. Za zagotavljanje prometnega profila se izvede nov mostni krov na objektu, vključno z novimi hodniki in robnimi venci, odbojnimi ograjami, odvodnjavanjem, hidroizolacijo in asfalti ter varnostno ograjo za pešce. Zamenjata se obe dilataciji na objektu. Posegi v strugo potoka niso predvideni. Rekonstruirano stanje predvideva tudi prestavitev komunalnih vodov (TK, SN, razen JR). Investicija predvideva tudi cestno zaporo, pri čemer se sanacijska dela izvajajo s popolno zaporo prometa oziroma pod prometom, odvisno od sanacijskih del.



	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Skupaj

	DRSI
	
	84.000
	790.416
	646.704
	60.000
	1.581.120

	Lokalna skupnost
	
	
	
	
	
	

	Skupaj
	
	84.000
	790.416
	646.704
	60.000
	1.581.120


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	november 2020 

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2024


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije
	DA

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da

	Zagotavljanje zunanje kontrole kakovosti
	NE

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila


	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	NE

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	da

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	da 


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
