[image: SLO]






	Številka:
	43001-491/2019-12
	
	oznaka naročila:
	A-19/20 G   

	Datum:
	02.03.2020
	
	MFERAC:
	2431-20-000065/0





POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Nadomestna gradnja objektov čez Dobjanski potok (CE0060, CE0061) na R2-424, odsek 1225 v Loki




JN001024/2020-B01 - A-19/20, datum objave: 19.02.2020
Datum prejema: 02.03.2020   13:19
Vprašanje:

Spoštovani, 

Prosimo da uredite popis glede elaboratov prometnih zapor in prometne zapore kjer je prava zmeda. V popisih se pojavljajo postavke kot sledi spodaj, katere od postavk dejansko pridejo v poštev, katere postavke naj ovrednotimo, prosimo za jasna navodila: 
1. NADOMESTNA GRADNJA MOSTU CE0060 čez Dobjanski potok na R2-424/1225 v km 0,182 
1 13 140 Izdelava elaborata začasne prometne urditve in izvedbe obvoza ob obstoječem mostu. Pridobitev odločbe o zapori in vsi stroški v zvezi s potrebno signalizacijo za ves čas trajanja zapore in ostalimi koordinacijami. Elaborat mora vsebovati vse faze pri izvedbi - zajeto v načrtu in popisu ureditve prometa med gradnjo kos 1 

2. NADOMESTNA GRADNJA MOSTU CE0061 čez Dobjanski potok na R2-424/1225 v km 0,333 
1 13 140 Izdelava elaborata začasne prometne urditve in izvedbe obvoza ob obstoječem mostu. Pridobitev odločbe o zapori in vsi stroški v zvezi s potrebno signalizacijo za ves čas trajanja zapore in ostalimi koordinacijami. Elaborat mora vsebovati vse faze pri izvedbi - zajeto v načrtu in popisu ureditve prometa med gradnjo kos 1 

3. REKONSTRUKCIJA CESTE R2-424/1225 DEŽNO ČRNOLICA od km 0,093 do km 0,620 
13 111 Zavarovanje gradbišča v času gradnje - rekonstrukcije - ceste s polovično zaporo prometa in usmerjanjem v kombinaciji s semaforji in ročnim usmerjanjem - kombiacija tip Z-1 in Z-5 dan 120,00 
0 0 Izdelava elaboratov zapore ceste kos 3,00 

4. UREDITEV PROMETA MED GRADNJO MOSTU CEE0060 ČEZ DOBJANSKI POTOK 
13 111 Zavarovanje gradbišča v času gradnje - rekonstrukcije - ceste s polovično zaporo prometa in usmerjanjem v kombinaciji s semaforji in ročnim usmerjanjem - kombiacija tip Z-1 in Z-5 ključ 1,00 

5. UREDITEV PROMETA MED GRADNJO MOSTU CEE0061 ČEZ DOBJANSKI POTOK 
13 111 Zavarovanje gradbišča v času gradnje - rekonstrukcije - ceste s polovično zaporo prometa in usmerjanjem v kombinaciji s semaforji in ročnim usmerjanjem - kombiacija tip Z-1 in Z-5 ključ 1,00 

6. UREDITEV PROMETA MED GRADNJO CESTE 
13 111 Zavarovanje gradbišča v času gradnje - rekonstrukcije - ceste s polovično zaporo prometa in usmerjanjem v kombinaciji s semaforji in ročnim usmerjanjem - kombiacija tip Z-1 ključ 1,00 

0 0 Izdelava elaboratov zapore ceste in pridobitev odločbe o zapori kos 4,00


Odgovor: 


Ovrednotiti je potrebno vse postavke zapor, ki so vsebovane v razpisu:
· Med gradnjo mostu CE0060, bo popolna zapora z obvozom ob objektu,
· Med gradnjo mostu CE0061, bo popolna zapora z obvozom ob objektu,
· Med rekonstrukcijo ceste R2-424/1225 bodo polovične zapore za različne režime prometa,
· Med vklapljanjem prometa z obeh začasnih mostov nazaj na traso R2-424/1225 bo spremenjena delna zapora,
· Tudi delna zapora R2-424/1225 se bo večkrat spremenila v območju hišnih priključkov.
V projektu so podrobno predvidene in obdelane vse potrebne zapore, izvajalec pa bo za pridobitev odločb o zaporah izdelal elaborate začasnih prometnih ureditev za vse potrebne kombinacije, obračun vseh del je po sistemu »Ključ v roke« in dodatnih plačil ne bo, tudi za zahtevno vodenje prometa v času izvedbe ne.
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