Tehniéno porogilo

1. Opis narocila

Zasnova predvideva odstranitev obstojeCe prekladne konstrukcije prepusta, medtem ko se obstojedi
oporniki zaradi zmanjSanja posega v zaledje ohranijo (odstrani se del opornikov znotraj prepusta v
debelini cca 0,10 m), prav tako tudi krila na juzni strani objekta.

Nova konstrukcija, ki se jo »umesti« med obstoje€a opornika, je zasnovana kot okvir, ki se ga temelji
deloma na obstojec¢ih deloma na novih temeljih. Stene opornikov debeline 0,20 m se dobetonirajo ob
obstojecih opornikih, ki se jim predhodno odstrani povrSinska plast betona. Stene se na vrhu okvirja
(nad nivojem obstojece prekladne konstrukcije, ki je izvedena v obliki korita) razSirijo na debelino 0,40
m, kolikor znaSa tudi debelina prekladne konstrukcije.

Svetla viina odprtine prepusta se zaradi spremenjene konstruktivne zasnove plos¢e (voziS¢na plosca
je neposredno pod asfaltnim slojem) poveca in znaSa od ~2,75 m na severni strani do ~3,20 m na
juzni. Svetla Sirina v prepustu pa se zmanj$a na 2,80 m.

Obstojece kamnite podporne zidove na severni strani prepusta se ohrani, kamniti zid na vzhodni strani
se do viSine zgornjega roba opornika obbetonira, zid na zahodni strani pa se ohrani v obstojeci obliki.

Obstojeca krila na juzni strani objekta se po predhodnem povrsinskem ¢is€enju ohrani in obbetonira v
debelini 0,20 m.

Vsi elementi AB konstrukcije se izdelajo iz betona C 30/37 in so oja¢ani z armaturo B St 500S. Robna
venca na objektu se izdelata iz betona C 30/37, XC4, XD3, XF4, PV-Il. Konstrukcija je izvedena po
sistemu bele kadi, vsi delovni stiki morajo biti izvedeni vodotesno, in sicer na celotni povrsini stika.

Dobro oc¢is€eno podlago vozis€ne plosce, se premaze z epoksi premazom, izvede posip s
kremencevim peskom, izvede polozitev hidroizolacijskih trakov in nanjo zagane granitne robnike 10/15
cm v cementno malto. Sidranje robnikov se izvede skladno s TSC. Na novo polozeno hidroizolacijo v
naklonu se izvede AB robni venec, ki mora biti odporen na zmrzal in tajanje ob prisotnosti soli. Kon¢na
obdelava betona se izvede z metli¢enjem. Med robnikom in plastjo asfaltbetona se izvede rega s
TEXABIT-om, stik robnika z metliéenim delom robnega venca pa zalijemo z trajno elasti¢no
bitumensko zalivno maso Sirine 20-25 mm.

Zaradi zagotavljanja stalne prevoznosti regionalne ceste je predvidena fazna gradnja, in sicer se v 1.
fazi izvedejo vsa potrebna ruSitvena dela in izvedba novih konstruktivnih elementov na severni polovici
objekta, v drugi fazi pa Se juznega dela z obema kriloma.

V konstruktivnem smislu se vse obtezbe prenesejo na novozgrajene konstruktivne elemente,
ohranjeni deli obstojece konstrukcije pa imajo funkcijo zalednega zgubljenega opaza v €asu gradnje.

Pri izvedbi je potrebno uposStevati sledece predpise in standarde :

vrsta del upostevanje standarda

betonske konstrukcije - SIST EN 13670:2009 in SIST EN 13670:2010

- nacionalni dodatek SIST EN 13670:2010/A101.2010/AC:2017
sanacijska dela  betonskih | - SIST EN 1504

konstrukcij

2. Faznost

Odstranitev delov obstojecega objekta in novogradnja se izvedeta v dveh fazah. V 1. fazi se izvede
odstranitev prekladne konstrukcije severne polovice prepusta, odstranitev povrSinske plasti opornikov
na severni polovici do globine cca 10 cm in gradnja nove okvirne konstrukcije. Po dokon€anju 1. faze
odstranitve obstojeCe in gradnje nove konstrukcije, se pristopi k odstranjevanju juzne polovice
prekladne konstrukcije prepusta in vseh ostalih del kot v 1. fazi gradnje.
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