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Tehnično poročilo 

1. Opis naročila 

Zasnova predvideva odstranitev obstoječe prekladne konstrukcije prepusta, medtem ko se obstoječi 
oporniki zaradi zmanjšanja posega v zaledje ohranijo (odstrani se del opornikov znotraj prepusta v 
debelini cca 0,10 m), prav tako tudi krila na južni strani objekta.  
 
 

Nova konstrukcija, ki se jo »umesti« med obstoječa opornika, je zasnovana kot okvir, ki se ga temelji 
deloma na obstoječih deloma na novih temeljih. Stene opornikov debeline 0,20 m se dobetonirajo ob 
obstoječih opornikih, ki se jim predhodno odstrani površinska plast betona. Stene se na vrhu okvirja 
(nad nivojem obstoječe prekladne konstrukcije, ki je izvedena v obliki korita) razširijo na debelino 0,40 
m, kolikor znaša tudi debelina prekladne konstrukcije. 
 

Svetla višina odprtine prepusta se zaradi spremenjene konstruktivne zasnove plošče (voziščna plošča 
je neposredno pod asfaltnim slojem) poveča in znaša od ~2,75 m na severni strani do ~3,20 m na 
južni. Svetla širina v prepustu pa se zmanjša na 2,80 m. 
 

Obstoječe kamnite podporne zidove na severni strani prepusta se ohrani, kamniti zid na vzhodni strani 
se do višine zgornjega roba opornika obbetonira, zid na zahodni strani pa se ohrani v obstoječi obliki. 
 

Obstoječa krila na južni strani objekta se po predhodnem površinskem čiščenju ohrani in obbetonira v 
debelini 0,20 m.  
 

Vsi elementi AB konstrukcije se izdelajo iz betona C 30/37 in so ojačani z armaturo B St 500S. Robna 
venca na objektu se izdelata iz betona C 30/37, XC4, XD3, XF4, PV-II. Konstrukcija je izvedena po 
sistemu bele kadi, vsi delovni stiki morajo biti izvedeni vodotesno, in sicer na celotni površini stika. 
 

Dobro očiščeno podlago voziščne plošče, se premaže z epoksi premazom, izvede posip s 
kremenčevim peskom, izvede položitev hidroizolacijskih trakov in nanjo žagane granitne robnike 10/15 
cm v cementno malto. Sidranje robnikov se izvede skladno s TSC. Na novo položeno hidroizolacijo v 
naklonu se izvede AB robni venec, ki mora biti odporen na zmrzal in tajanje ob prisotnosti soli. Končna 
obdelava betona se izvede z metličenjem. Med robnikom in plastjo asfaltbetona se izvede rega s 
TEXABIT-om, stik robnika z metličenim delom robnega venca pa zalijemo z trajno elastično 
bitumensko zalivno maso širine 20-25 mm. 
 

Zaradi zagotavljanja stalne prevoznosti regionalne ceste je predvidena fazna gradnja, in sicer se v 1. 
fazi izvedejo vsa potrebna rušitvena dela in izvedba novih konstruktivnih elementov na severni polovici 
objekta, v drugi fazi pa še južnega dela z obema kriloma. 
 
V konstruktivnem smislu se vse obtežbe prenesejo na novozgrajene konstruktivne elemente, 
ohranjeni deli obstoječe konstrukcije pa imajo funkcijo zalednega zgubljenega opaža v času gradnje. 
 
 

Pri izvedbi je potrebno upoštevati sledeče predpise in standarde : 
 

vrsta del upoštevanje standarda 

betonske konstrukcije - SIST EN 13670:2009 in SIST EN 13670:2010 
- nacionalni dodatek SIST EN 13670:2010/A101.2010/AC:2017 

sanacijska dela betonskih 
konstrukcij 

- SIST EN 1504 

 
 

2. Faznost 

Odstranitev delov obstoječega objekta in novogradnja se izvedeta v dveh fazah. V 1. fazi se izvede 
odstranitev prekladne konstrukcije severne polovice prepusta, odstranitev površinske plasti opornikov 
na severni polovici do globine cca 10 cm in gradnja nove okvirne konstrukcije. Po dokončanju 1. faze 
odstranitve obstoječe in gradnje nove konstrukcije, se pristopi k odstranjevanju južne polovice 
prekladne konstrukcije prepusta in vseh ostalih del kot v 1. fazi gradnje. 


