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1.0 SPLOŠNO 
 
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je s pogodbo št. 2431–19–000717/0  
(PBL št. 1558) z dne 14.05.2019 naročila izdelavo novelacije projekta PZI ureditve ceste R2-444, 
odsek 1473 Vipava – Ajdovščina, km 0.180 od km 1.680 skozi VIPAVO (1. faza).   
 
Projekt je bil izdelan v PBL, projektivnem biroju Lunar, d.o.o., v Kranju in je označen s številko 
1558, avgust 2019. 
 
Predmet projekta je novelacija projektne dokumentacije iz leta 2007 (št. projekta 1322), ki je že 
bila recenzirana, nanjo pa so bila pridobljena tudi vsa potrebna soglasja. Projektne rešitve so 
bile delno že realizirane (krožno križišče od km 0,560 do km 0,710 in prehod za pešce v km 
1,440), kar je upoštevano v novelaciji. Novelacija poleg tega zajema tudi nekatere spremembe 
projektnih rešitev, ki so bile narejene na željo lokalne skupnosti (pločnik levo od trgovine Fama 
do krožnega križišča, prehod za pešce v km 1,110, razširitev platoja pri pokopališču, začasna 
ohranitev cestnega priključka LC 458431 v km 1,580, utrditev mešane površine za kolesarje in 
pešce med mostom čez Vipavo in mostom čez Belo v betonu in betonskih ploščah,…). 
 
 

2.0 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 
 
2.1 SPLOŠNO 
 
Regionalna cesta R2-444 poteka na območju obdelave poteka znotraj območja krajevnih tabel, 
ki označujejo meje naselja Vipava. 
 
Glede na dejstvo, da je bila obravnavana regionalna cesta do izgradnje hitre ceste pomembna 
tranzitna pot, ne preseneča da so stavbe po večini močno oddaljene od roba vozišča. 
 
 
2.2 HIDROLOŠKE IN VODNOGOSPODARSKE RAZMERE 
 
Trasa ceste na tangiranem odseku prečka reki Vipavo (v km 0.760) in Belo (v km 1.400). Na 
mestu prečkanj sta urejena mostova, ki nista predmet obdelave tega načrta. 
 
Podjetje Hydrotech d.o.o. iz Nove Gorice je izdelalo Hidrotehnično poročilo (št.: S-456/08-1, ki 
je bil izdelano za potrebe projekta št. 1322; dopolnitev S-456/08-1, april 2016), v katerem so 
opisane obstoječe vodnogospodarske razmere na tangiranem območju. Med mostovoma čez 
Vipavo in Belo je lociranih več enundacijskih prepustov, ki se v celoti ohranjajo. 
 
 
2.3 KONFIGURACIJA TERENA IN GEOLOŠKI POGOJI 
 
Cesta na večjem delu tangiranega odseka poteka v nivoju okoliškega terena, mestoma pa v  
nizkem nasipu. 
 
 V okviru Elaborata dimenzioniranja voziščne konstrukcije (Geoinženiring d.o.o., št. 8815/08 – 
vsebovan v projektu 1322) so bile izvedene geotehnične raziskave s sondažnim izkopi. Iz 
rezultatov je razvidno, da se pod platjo asfalta debeline 8cm-15cm nahaja plast zaglinjenega 
grušča ali prodca. 
 
Predpostavljena nosilnost planuma obstoječega tamponskega sloja je CBR=15%. 
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2.4 VERTIKALNI IN HORIZONTALNI POTEK 
 
Trasa regionalne ceste skozi naselje Vipava ima relativno ugodne geometrijske elemente: 
sestavljena je iz razmeroma dolgih odsekov v premi, ki so na lomih zaokrožene s krožnimi loki 
polmera R=450m, R=150m in R=130m. 
 
Vzdolžni nagib ceste se na večjem delu tangiranega odseka giblje med 0.5% in 1.5%, v območju 
premostitvenih objektov (čez reki Vipava in Bela) pa znaša do 2.5%. 
 
Širina obstoječega vozišča znaša med 6.8m in 7.4m. 
 
 
2.5 PROMET 
 
2.5.1 Prometne obremenitve 
 
Podatke o prometnih obremenitvah na obravnavanem križišču smo pridobili iz publikacije Štetje 
2018 in rezultatov 16-urnega štetja prometa, ki je bilo izvedeno 19.12.2006.  
 
Iz rezultatov štetja (16 ur) so razvidne naslednje prometne obremenitve: 

 krak R2-444 (priključek na hitro cesto): 4.809 vozil, 
 krak R2-444 (Ajdovščina): 6.155 vozil, 
 krak LZ 458011 (Gradišče): 2.371 vozil, 
 krak LK 458381 (industrijska cona): 1.765 vozil. 

 
Po podatkih iz publikacije Promet 2017 (DRSI, 2018) je ocenjena vrednost prometa skozi Vipavo 
(km 0,000 – km 1,400) PLDP 2017 = 5.300 vozil/dan. Iz publikacije Štetje 2018 (DRSI, 2019) je 
razviden podatek iz najbližjega avtomatskega števca – števno mesto 624 Log pri Vipavi: PLDP 
2018 = 6.458 vozil /dan. 
 
 
2.5.2 Prometna varnost 
 
Na spletni strani Javne agencije RS za varnost prometa (http://nesrece.avp-rs.si/) smo pridobili 
podatke o prometnih nesrečah, iz katerih je razvidno, da se je na tangiranem odseku v obdobju 
med 2009 in 2019 zgodilo 25 prometnih nesreč, ki so imele za posledice večinoma le lažje 
telesne poškodbe in materialno škodo. 
 
Med tipi nesreč prevladuje bočno trčenje, med udeleženci vozniki osebnih vozil, med vzroki pa 
neprilagojena hitrost. Analiza prometnih nesreč je priloga tega poročila. 
 
Glede na podatke o prometnih nesrečah in stacionaže lahko zaključimo, da so le-te 
skoncentrirane na območja križišč. Eno od problematičnih križišč (K1 v km 0,660) je bilo v letu 
2017 že rekonstruirano v krožno križišče. Od leta 2017 se je tam zgodila le 1 prometna nesreča – 
kolesar na mestu priključevanja na vozišče regionalne ceste (ostala vozila niso bila udeležena). 
 
Glede na majhno število prometnih nesreč z zgolj lahkimi telesnimi poškodbami in materialno 
škodo lahko zaključimo, da je tangirani prometni odsek prometno dokaj varen. Glede na to, da 
med vzroki za nastanek prevladuje neprilagojena hitrost, pa bi bilo smiselno predvideti ukrepe 
za umirjanje prometa. 
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2.6 KRIŽIŠČA, UVOZI 
 
Znotraj tangiranega odseka se nahaja več križišč in pomembnejših priključkov občinskih cest: 
 
 v km 0.290-desno: priključek lokalne ceste za Gradišče, 
 v km 0.435-levo: priključek trgovskega centra »Fama«, 
 v km 0.660: križišče »K1 – Vipava« - urejeno krožno križišče, 
 v km 1.100: priključek javne poti JP 958931 za Center, 
 v km 1.140: priključek lokalne poti za Center, 
 v km 1.450: križišče »K2 – Vrhpolje« (priključek za Vrhpolje in sosesko Na produ), 
 v km 1.580: desno – priključek lokalne ceste LC 458431 (parkirišče ob stadionu, vojašnica, 

desno dovozna cesta za sosesko Na produ). 
 
Križišče K1 – Vipava je urejeno kot 4-krako krožno križišče (izvedba v letu 2017). Za zahodni 
priključek (cesta v industrijsko cono (LK 458381)) je zaradi neugodne geometrije priključka 
urejen obvozni pas (bypass). V križišče se priključujeta še Vojkova ulica (v center) in LZ 458011 - 
Vinarska cesta (za Gradišče).  
 
Križišče K2-Vrhpolje je nesemaforizirano štirikrako križišče, v katerem se na državno cesto 
priključujeta občinski cesti za Vrhpolje in sosesko Na produ. Pasov za leve zavijalce ni. 
 
Na vozišče regionalne ceste je urejenih tudi nekaj uvozov do posameznih stanovanjskih in 
poslovnih objektov. 
 
 
2.7 POVRŠINE ZA PEŠCE IN KOLESARJE 
 
Na že rekonstruiranem delu tangiranega odseka (do km 0.185) je ob desnem robu regionalne 
ceste zgrajen pločnik s hodnikom za pešce. Hodniki za pešce in kolesarske steze so urejene tudi 
na območju krožnega križišča K1 – Vipava. 
 
Od križišča K1-Vipava do križišča K2-Vrhpolje (km 1.450) ob desnem robu regionalne ceste 
poteka makadamska pešpot širine cca 1.5m. Makadamska pešpot je urejena tudi vzdolž vozišča 
regionalne ceste od križišča K2-Vrhpolje do lokalne ceste LC 458431. 
 
V območju priključka za Center (km 1.140) je ob vozišču lokalne ceste urejen obojestranski 
pločnik.  
 
Med km 1.115 in 1.240 (območje Škofijske gimnazije Vipava) po levi strani vozišča poteka 
tlakovana pešpot z urejeno ulično razsvetljavo. 
 
Od km 1.580 do konca tangiranega odseka je pešpromet možen po javni poti JP 958901. 
 
Preko vozišča regionalne ceste je označenih več prehodov za pešce: 
 

 v km 1.163 (na mestu priključka za Center) – šolski prehod, 
 v km 1.440 (v križišču K2-Vrhpolje) in  
 v km 1.645 (do pokopališča). 
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2.8 VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA 
 
Za potrebe izdelave projekta št. 1322 iz leta 2007 je podjetje Geoinženiring d.o.o. izdelalo 
Elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije (št. 8815/08, marec 2008, del osnovnega 
projekta), ki vsebuje tudi rezultate terenskih raziskav (5 sondažnih izkopov)  in analizo obstoječe 
voziščne konstrukcije. Ugotovljeno je bilo, da: 

 je na rekonstruiranem odseku do km 0.185 voziščna konstrukcija v dobrem stanju, 
 so na odseku od km 0.185 do km 0.720 mestoma pojavljajo večje poškodbe vozišča, 
 je med km 0.720 (most čez Vipavo) in km 1.400 (most čez Belo) voziščna konstrukcija v 

dobrem stanju in 
 se od km 1.400 do konca odseka mestoma pojavljajo poškodbe vozišča.  

 
Podjetje Igmat d.d. je v letu 2020 izdelalo dodatne raziskave za novelacijo dimenzioniranja s 
predlogom izvedbe ustroja voziščne konstrukcije: 

 odvzeti sta bili 2 asfaltni jedri (v km 0,410 in 1,500), 
 debelina asfalta znaša 13,6cm oz. 12,2cm. 
 

2.9 ODVODNJAVANJE 
 
Odvodnjavanje na tangiranem odseku regionalne ceste je večinoma urejeno z odtokom vode na 
nižji teren. 
 
V območju premostitvenih objektov, lokalnih cest v križišču K1-Vipava in na koncu tangiranega 
odseka (strešni naklon) je odvodnjavanje urejeno s požiralniki z vtokom pod robnikom in 
iztokom v meteorni kanal. 
 
 
2.10 RAZSVETLJAVA 
 
Cesta razsvetljava na tangiranem odseku regionalne ceste je urejena le na območju krožnega 
križišča »K1 – Vipava«.  
 
V križiščih in na območju prehodov in priključkov pomembnejši občinskih cest so locirane 
posamezne svetilke, ki ne zagotavljajo ustrezne osvetljenosti ceste. 
 
Problematika cestne razsvetljave je podrobneje predstavljena in rešena v načrtu cestne 
razsvetljave, ki je sestavni del tega projekta. 
 
 
3. PROJEKTNE OSNOVE 
 
3.1 PROJEKTNA NALOGA 
 
Naročnik, Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI), je pripravil projektno nalogo št. 347-07-61/01 z 
dne 16.04.2019, v kateri so navedene osnove za oblikovanje projektnih rešitev: 
 
 1. faza, zajema izdelavo novelacije in spremembe PZI ureditve ceste skozi Vipavo, od km 

0,185  do km 1,390 in na območju pokopališča med km 1.410 do km 1.680. 
 Od km 0,185 do km 0,558 se uredi manjkajoč pločnik med že izvedenima po desni strani po 

osnovnem projektu iz leta 2007.  
 Poleg tega se predvidi pločnik ob levi strani od km 0,380 (plato pri Fami) do obstoječih 

površin za pešce v krožnem križišču (km 0,620).  
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 Uredi se tudi priključek za trgovino Fama v km 0,435 in prehod za pešce nekje med km 
0,380 in 0,4420 (točno lokacijo določi projektant, potrdi pa naročnik).  

 Od km 0,770 (most preko struge reke Vipave) do km 1,560 (priključek za vojašnico) se po 
trasi obstoječe makadamske pešpoti ob drevoredu uredi mešana površina za kolesarje in 
pešce širine 2,50m (lokalno zoženje na območju obstoječe brvi čez Belo). Projektant pripravi 
stroškovno oceno različnih načinov utrditve (asfalt, beton, tankoslojna prevleka, ki daje 
izgled makadama), izbran način utrditve se, po predhodni potrditvi naročnika, upošteva v 
izvedbeni dokumentaciji.  

 V okviru ureditve križišča v km 1.140 (priključek lokalne poti za Center) se predvidi nov 
prehod za pešce v km 1,100 in semaforizacija slabo zaznavnega obstoječega šolskega 
prehoda za pešce v km 1,163. 

 Ob pokopališču se uredi dvignjen plato za pešce, ob zidu pokopališča pa pas zelenice z 
obstoječimi drevesi. Obstoječ prehod za pešce v km 1,645 se ohranja. 

 Ukrepi na vozišču regionalne ceste se izvedejo skladno z Elaboratom dimenzioniranja 
voziščne konstrukcije, ki je bil izdelan v okviru PZI št. 1322. Od km 0,185 do km 0,558, od km 
0,960 do km 1,390 (most čez Belo) in od km 1,410 do km 1,680 se izvede sanacija vozišča 
(sanacija lokalnih poškodb in preplastitev vozišča).   

 
V fazi recenzije je bilo ugotovljeno, da je potrebna novelacija elaborata voziščne konstrukcije 
in odvzem asfaltnih jeder. Na podlagi podatkov iz dodatnih raziskav se na novo določijo ukrepi 
na vozišču državne ceste.  
 
Izdelana je bila zasnova spremembe ki je bila posredovana naročniku in lokalni skupnosti. 
Narejena je bila tudi stroškovna primerjava različnih tipov utrditve mešane površine za 
kolesarje in pešce med strugama Vipave in Bele.  
 
Na sestanku dne 20.09.2019, ki je potekal na DRSI, sta naročnik in predstavnik lokalne skupnosti 
(župan g. Kodelja) zasnovo potrdila. Izbrana je bila utrditev mešane površine z betonom in 
betonskimi ploščami (kot obstoječe na levi strani). 
 
 
3.2 PROJEKTNI POGOJI IN MNENJA 
 
Projektni pogoji so bili pridobljeni že za potrebe izdelave prvotnega projekta, zato novih 
projektnih pogojev nismo pridobivali. 
 
 Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina 
 

- V projektih PGD, PZI morajo biti vrisani vodi javne kanalizacije. Predvidena morajo biti križanja z 
ostalimi kanalizacijskimi vadi, z upoštevanjem zakonsko predpisanih odmikov. 

- Pod voznimi površinami morajo biti kanalizacijske cevi obbetonirane. 
- Vse poškodbe kanalizacije, ki nastanejo ob izvajanju del mora investitor sanirati. 
- Meteorne vode iz križišč morajo biti preko ustreznih maščobolovilcev odvedene v odvodnike. 
- Za tehnološke vade Agroinda mora investitor pridobiti projektne pogoje lastnika. 
- Investitor mora upravljalcu po izvedbi del dostaviti geodetski posnetek v digitalni obliki, PID ter 

video posnetek kanalizacije v območju izvajanja del. 
- Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja mora investitor pridobiti soglasje k projektu, 
- izdano je bilo soglasje h gradnji v varovalnem pasu vodovoda št. 1267/1111/1579/V1 z dne 

12.09.2019, 
- izdano je bilo soglasje h gradnji v varovalnem pasu kanalizacije št. 1267/1111/1579K z dne 

13.09.2019. 
 
 Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Nova Gorica 
 

- Celoten projekt je potrebno prilagoditi na novo stanje, glede kategorizacije, številko državne ceste, 
odseka in  stacionažo. 
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- Predložiti je potrebno lokacijsko informacijo za obravnavani poseg 
- V projektu je potrebno prikazati upravičenost izgradnje tretjih zavijalnih pasov v križišču za 

Vrhpolje ter istočasno neizgradnje pasov za leve zavijalce v križišču v center Vipave. 
- Po celotni trasi je potrebno prikazati prehajanje pešcev; posebno pri rekonstruiranem križišču za 

Vrhpolje. Pri pokopališču pa je potrebno vrisati že obstoječi prehod za pešce. 
- V projektu PGD,PZI je potrebno točno določiti lokacije znakov za burjo (elektronski prikazovalnik) 
- V profilu P5 do P6 levo je obstoječi cestni priključek, ki služi za vzdrževanje zadrževalnika HC in ga 

je potrebno obdelati v projektu . 
- V profilu P17, PI8 in PI9 levo je urejen priključek do prodajnega centra FAMA in ga je potrebno 

vrisati ter  obdelati v projektu. 
- V profilu P5I, P52 in P53 se stanje spremeni glede na to, da se odstrani bencinski servis. Celotno 

območje sedanjega servisa bo obdelano kot zelenica. Projektant naj to upošteva pri načrtovanju 
ureditve hodnika za pešce ter križišča v center Vipave. 

- V profilu P65 pred potokom Bela je priključek lokalne ceste, ki ga je potrebno vrisati ter obde1ati v 
projektu PGD,PZI. 

- V projektu je potrebno obdelati vse obstoječe priključke k objektom stanovanjskih hiš. 
- Obdelati je potrebno območje pokopališča od P77 do P82 (priključevanje, parkirišča) 
- V projektu PGD, PZI je potrebno vrisati nov bencinski servis z novo prometno ureditvijo izvedeno 

po projektu št. BŠ 4/99, ki ga je v mesecu aprilu 2000 izdelal UBI studio d.o.o. za naročnika PETROL 
d.d., Slovenska naftna družba 

- Projekt rekonstrukcije državne ceste skozi Vipavo se mora navezati ter upoštevati potrjeni projekt 
»Deviacija glavne ceste (G1-12) 1-14/1 v priključku Vipava« , št. C-52/95-ET3, ki ga je v mesecu 
decembru 1999 izdelal PRONIZ d.o.o., Na Korošci 20a, 1117 LJUBLJANA za naročnika DARS d.d., 
Družba za avtoceste v RS. 

- Pri projektiranju krožišča in ostalega dela državne ceste je potrebno upoštevati obstoječe 
komunalne vode in pogoj, da pokrovi jaškov niso na vozišču. 

- Projektna rešitev mora omogočati gradnjo pod prometom z ureditvijo dvosmernega prometa brez 
obvoza. 

- Po izvedbi del mora na tehničnem pregledu objekta izvajalec del, Direkciji RS za ceste predati 
Banko cestnih podatkov na predpisanih obrazcih ter podatke o spremembah prometne opreme in 
signalizacije za vpis v kataster, 

- naročnik projektne dokumentacije je DRSI, ki je pripravilo projektno nalogo, mnenje naročnika ni 
potrebno. 

 
 Občina Vipava 
 

- Križišče za krožni promet: 
- prednosti: velika varnost, visoka zmogljivost, večja kontinuiranost vožnje (zmanjšanje čakalnih dob 

na neprednostni smeri, zmanjševanje hrupa in škodljivih emisij v zraku), večja fleksibilnost pri izbiri 
ceste zaradi možnega obračanja, pet krakov, umiritev (upočasnitev) prometa, brez ustavljanja, 
sredinski otok nudi možnost oblikovanja prostora, kjer damo prostoru poseben pomen (simboličen 
pomen vstopa v Vipavsko dolino) 

- pomanjkljivosti: upočasnitev prometa na prednostni cesti (izjemoma tudi ustavitev za 1-2 sek) ter 
izguba 4-5 sek zaradi podaljšanja poti in upočasnitve s 50 km/h na 25 km/h; bistveno večji stroški 
gradnje v primerjavi s klasičnim križiščem, niso predvidene proti hrupne naprave, padec prometa. 

- Ni predviden priključek za območje vojašnice na R2 444, razširitev priključka Gradišče v km 0 +393 
desno ni predviden priključek v km 0.50 + 70 desno - Curk - samo zavijanje v desno 

- PZ III-84 (pred križiščna tabla) - industrijska cona ( trgovski center) pred krožiščem v km2.1+78.78 
(L) in v km 1.8+29.57 (D) 

- Na začetku ureditve ceste R2 444 (levo) odpade tabla konec naselja (brez roba) PZ II - 30 (40 km/h-
omejitev hitrosti) v km 1.9+28 (desno) pred krožiščem ni usklajen s tehničnim poročilom (omejitev 
50 km/h na 25 km/h) 

- PZ II -28 (prepovedano prehitevanje) nista usklajena pred in za krožiščem (manjka pred krožiščem) 
enako velja za PZ II -30 (40 km/h) 

- V km 2.2+69 odpade PZ III - 43 (bencinska črpalka 150 m) 
- na PZ III-84 (pred križiščna tabla) v km 2.9+88.73 (levo) je potreba označiti kraj (puščica v desno) in 

s puščico v levo označiti Center in ne Vipava 
- na koncu obnovljene ceste v km 3.1+48.66 je treba vključiti se priključek lokalne ceste Vipava - 

Zemono - Vrhpolje  in oba priključka novega bencinskega servisa Petrol 
- pri prometni situaciji križišča K2 (risba G.103-8) je potrebno projekt dopolniti v naslednjem : 
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- pred oz. za križiščem je treba predvideti prehod za pešce čez regionalno R2 444 in na levi strani 
ceste ustrezni del hodnika za pešce za dostop do naselja Na Prod 

- kažipota Vipava (III-86) je treba nadomestiti s kažipotoma Center 
- postaviti je treba kažipota (III 86) za naselje Na Produ 
- obstoječo priključno cesto ob vojašnici se vodi po obstoječi trasi v smeri proti Centru (čez most) kot 

enosmerno cesto, s priključkom (samo en priključek), PZ II-2 (ustavi) se postavi na lokalno cesto 
458 430  Vipava- Vrhpolje- Zavetniki- R1- 207 

- javna razsvetljava križišča K1 in K2 ni predvidena v projektu 
- upoštevati je treba tekst 44. in 54. člena Zakona o javnih cestah (Ur. list RS, št. 29/97), ki obravnava 

obveznosti občin in 55. člen Zakona o javnih cestah (točke 5., 6., 7.) 
- obdelati je treba priključka na R2-444 priključne ceste mimo vojašnice (obstoječi priključek) v km 

1.5+80 (desno) in  ob stanovanjski hiši Goriška cesta 35 v km 1.5+80 (levo) 
- ponovno je treba preveriti potrebo po izvedbi obeh zavijalnih pasovih v križišču K2, 
- izdano je bilo mnenje št. 351-31/2019-2 z dne 04.09.2019 (cestna razsvetljava)  
- izdano je bilo mnenje št. 351-31/2019-4 z dne 09.09.2019 (cestno-prometni del).   
 
 Elektro Primorska d.d. 
 

- Pred pričetkom del je potrebno zaprositi za zakoličbo obstoječih SN, NN in JR kablovodov. 
Potrebna bo prestavitev obstoječih SN in NN kablovodov ob uvozu v trgovsko – obrtno cono, tako 
da ne bodo potekali v vozišču. Prestavitve je potrebno obdelati v projektni dokumentaciji. Za 
objekt Goriška cesta 14 se namesto obstoječega NN nadzemnega voda uredi priključni podzemni 
kablovod,  ki se ga vzanka v PMO prižigališča RJR1 (pred meritvami). Izkope v bližini SN kablovoda 
20kV naj se vrši ročno. 

- Objekt bo priključen na TP Vipava II TP RP Vipava, 
- izdano je bilo mnenje k projektu št. 189/2019 z dne 20.09.2019, veljavnost mnenja je 1 leto. 
 
 Javno podjetje komunalna energetika Nova Gorica d.o.o. (nekdanji soglasodajalec za 

plinovod) 
 

- Obravnavani objekt bo možno oskrbovati z zemeljskim plinom iz javnega plinovodnega omrežja 
delovnega tlaka- iz odseka  - Za obravnavani objekt priključni plinovod - zgrajen dimenzije -. 

- Pri koncesionarju je treba naročit zakoličbo trase obstoječega plinovoda in priključnega plinovoda 
ter nadzor pooblaščenega upravljalca omrežja pri delih v varnostnem pasu plinovodov vsaj 10dni 
pred pričetkom del. Najmanj teden dni pred pričetkom del je treba sporočiti koncesionarju ali 
pooblaščencu naslednje podatke: ime odgovornega vodje del, njegovo tel. številko ter datum 
pričetka del. 

- Vsi izkopi v varnostnem pasu plinovodov in priključnih plinovodov morajo biti ročni. 
- Pred zasipanjem jarkov v varnostnem pasu plinovoda in priključnega plinovoda, mora pooblaščeni 

upravljalec z vpisom v gradbeni dnevnik potrditi skladnost del s pravilnikom iz točke 4. Potrjen 
zapisnik o pravilnosti izvedbe bo pogoj za izdajo soglasja k uporabnemu dovoljenju. 

 
 PROINŽENIRING d.o.o. (trenutni soglasodajalec za plinovod) 

 

- projektni pogoji VI-19-03 z dne 04.06.2019, 
- v neposredni bližini območja, ki ga obravnava navedena projektna dokumentacija, poteka javno  

plinovodno distribucijsko omrežje delovnega tlaka 4 bar, zato je potrebno plinovodno omrežje in 
plinovodne priključke med gradnjo zaščititi. 

- Lega obstoječega plinovoda na terenu ni bila preverjena na terenu, pač pa so koordinate točk 
plinovoda podane iz analogne geodetske izmere z ocenjeno toleranco položajne natančnosti 
meritve od 0,4 do 1,0 m, zato lahko trasa na terenu tudi odstopa od trase v posnetku obstoječega 
stanja. 

- V projektni dokumentaciji je potrebno navesti zahtevo ODS, da je potrebno naročiti zakoličbo tras 
obstoječega plinovodnega omrežja in priključnih plinovodov ter naročiti nadzor pooblaščenega 
upravljavca omrežja Proinženiring d.o.o. pri delih v varovalnem pasu 5m od osi plinovoda. 

- Kjer se trasa infrastrukture in gradbenega posega približa plinovodu na manj kot en meter - 
vključno s toleranco natančnosti snemanja, bo potrebno sondiranje lege plinovoda na terenu 
zaradi ugotovitve dejanske lege cevi. Operater distribucijskega sistema lahko glede na lego na 
terenu zahteva tudi dodatne varnostne ukrepe zaščite plinovoda. 
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- Varnostni odmik plinovoda od kanalizacijskega voda mora biti: kot križanja od 30 do 90 stopinj in 
višinski odmik pri križanju najmanj 0,2 m. 

- Pri vzporednem poteku, ko je teme plinovoda više alj v isti višini kot teme kanalizacijskega voda, 
mora biti varnostni svetli odmiki plinovoda od kanalizacijskega voda najmanj 0,5 m. Pri tem je 
potrebno že pri načrtovanju upoštevati tudi toleranco natančnosti izmere plinovoda ter da isti 
odmik velja tudi za kanalizacijske jaške. 

- V izjemnih primerih se s posebnimi varnostnimi ukrepi odmik plinovoda od kanalizacijskega voda 
lahko tudi zmanjša. Pri vzporednem poteku, ko je teme plinovoda nižje od temena kanalizacijskega 
voda, mora biti osnovni varnostni odmik povečan za dodatni varnostni odmik. V izjemnih primerih 
se dodatni varnostni odmik lahko nadomesti s posebnimi varnostnimi ukrepi. 

- V primeru podvrtavanja pod plinovodom in plinskim priključkom mora biti minimalna globina 
podvrtavanja 3 m. 

- Najmanj deset dni pred začetkom del je potrebno sporočiti koncesionarju oz. njegovemu 
pooblaščencu naslednje podatke: ime odgovornega vodje del, njegovo telefonsko številko ter 
datum pričetka in zaključka del. 

- V bližini obstoječega plinovoda in priključnih plinovodov ni dovoljen strojni izkop ali miniranje ter 
trajno odlaganje ali posnetje materiala nad njim. Čez obstoječi plinovod izven cestišča ni dovoljen 
transport za težka vozila brez posebnega dovoljenja upravljavca plinovodnega omrežja. 

- izdano je bilo mnenje k projektnim rešitvam št. VI-19-08 z dne 26.09.2019, veljavnost mnenja je 2 
leti. 

 
 Telekom Slovenije d.d. 
 

- V sklopu priprave tehnične dokumentacije za navedeno gradnjo je potrebno izdelati tudi 
dokumentacijo (projekt PGD, PZI) za zaščito in prestavitev telekomunikacijskega omrežja in 
predvideti vse zaščitne ukrepe za zaščito in prestavitev telekomunikacijskega omrežja, ki poteka na 
območju predvidene gradnje. 

- V izdelani tehnični dokumentaciji mora biti zajeto in predvideno naslednje: 
- splošni zaščitni ukrepi za zaščito in prestavitev tk omrežja 
- določitev obsega prizadetosti tk omrežja in konkretnih potrebnih zaščitnih ukrepov (prestavitev tk 

kanalizacije, zaščita tk kanalizacije, prestavitve, zaščita tk jaškov, prestavitev kablov itd ..) 
- prikaz stroškov zaščite tk omrežja 
- V zvezi s prvo točko je investitor dolžan naročiti skupen ogled mesta predvidene gradnje in 

prizadetega TK omrežja z upravljalcem TK omrežja (Telekom Slovenije, PE Ljubljana in PE Nova 
Gorica). Na skupnem ogledu se bodo določili potrebni ukrepi za zaščito TK omrežja. 

- Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije, d.d. 
(ogledi, izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba del in dokumentiranje izvedenih 
del). 

- Investitor je dolžan pred pričetkom del naročiti zakoličbo TK omrežja pri strokovnih službah 
Telekoma Slovenije, PE Ljubljana in PE Nova Gorica. Le te bodo izvajale tudi strokovni nadzor in po 
potrebi določile še dodatne zaščitne ukrepe, ki jih bo potrebno upoštevati pri gradnji na terenu. 

- V neposredni bližini TK kablov ni dopustno razstreljevanje in gibanje oz. delo s težko gradbeno 
mehanizacijo, dovoljeni so le ročni izkopi. Odlaganje izkopanega materiala po trasi TK kablov ni 
dovoljeno. 

- Vsa potrebna soglasja in druge upravne zadeve ter eventualne odškodnine lastnikom zemljišč, kjer 
bo potrebna prestavitev oziroma zaščita TK omrežja, mora pridobiti oz. urediti investitor. 

- Stroški izdelave projekta, izvedbe zaščite oz. prestavitve TK omrežja, nadzora naših strokovnih 
služb, zakoličbe tras, spremembe naše tehnične dokumentacije in ev. stroški poškodb, ter 
prekinitev prometa, bremenijo investitorja 

- izdano je bilo mnenje k projektnim rešitvam št. 77369-NG/359-RS z dne 10.09.2019, veljavnost 
mnenja je 1 leto, 

- izdano je bilo dodatno mnenje k projektnim rešitvam št. 77900-NG/378-RS z dne 20.09.2019, 
veljavnost mnenja je 1 leto. 
 

 RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Soče 
 

- Za obstoječe objekte, ki se nahajajo na vodnem in priobalnem zemljišču je v skladu s členom 
Zakona o vodah (ZV-l, Uradni list RS, st.67/2002) mogoča rekonstrukcija, adaptacija ali obnova 
obstoječih objektov in naprav, katerih namembnost in velikost se bistveno ne spreminja, kar mora 
biti razvidno iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
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- V območju drevoreda na odseku ceste med potokom Belo in reko Vipavo je potrebno ohraniti vse 
obstoječe prepuste pod cesto, ker služijo odvodnji zalednih voda z območja naselja. V ta namen je 
hkrati z rekonstrukcijo ceste in ureditvijo pločnikov potrebno predvideti doureditev vtokov in 
iztokov prepustov. 

- V območju krožišča pri mostu čez Vipavo je potrebno evidentirati obstoječi prepust pod cesto, 
kamor se steka potok Polževka in se nadalje izliva preko opuščene struge Gacke v Vipavo. Ker je 
omenjeni prepust poddimenzioniran, ga bo nujno potrebno nadomestiti z novim večjim. 

- Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvideno gradnjo mora biti 
usklajena z veljavnimi prostorskimi akti, kar mora biti razvidno iz projektne dokumentacije. 

- Vlogi za vodno soglasje mora biti priložen projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD, v  
katerem bodo upoštevani vsi pogoji tehnične narave. 

- Vlogi za pridobitev vodnega soglasja mora biti predložen original te informacije s klavzulo za vodno 
soglasje, 

- izdano je bilo vodno soglasje št. 35507-1000/2019-2 z dne 18.09.2019, veljavnost soglasja je 2 leti. 
 
 Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije 
 

- Drevored se varuje na celotni prikazani dolžini, kar pomeni: da ni dovoljeno poseganje v koreninski 
sistem posameznih dreves;- da ni dovoljeno spreminjati življenjskih pogojev na rastišču; 
zagotovljena mora biti odvodnja in zračnost; da mora biti zagotovljena zaščita rastišča pred 
strupenimi snovmi iz cestišča; da ni dovoljeno poškodovati debel in spreminjati statike krošnje. 

- Investitor in izvajalec del  sta dolžna upoštevati 58. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. 
RS, 7/99): Predmet z domnevo dediščine, ki ga kdor koli najde na površju zemlje, pod njim ali v 
vodi, je lastnina države. Kdor odkrije dediščino, mora poskrbeti, da ostane ta nepoškodovana ter 
na mestu in v položaju, kot jo je odkril, o najdbi pa takoj obvestiti javni zavod iz 20. člena. Javni 
zavod iz prejšnjega odstavka mora v 15 dneh po obvestilu določiti rok prepovedi kakršnih koli 
posegov na najdišču dediščine, ki ne more biti daljši od šestih mesecev. 

- izdano je bilo kulturnovarstveno mnenje št. 35106-0589-2/2019-BrL/LJ z dne 12.09.2019, 
veljavnost mnenja je 2 leti. 
 
 

3.3 GEODETSKI NAČRT  
 
Skladno z določili projektne naloge smo za novelacijo PZI - 1. faza ureditve ceste skozi Vipavo 
uporabili geodetski načrt iz prvotnega projekta. 
 
Geodetski načrt terena je bil izdelan v juliju 2007. Načrt je izdelalo podjetje Geodetske storitve 
Anton Pogačnik s.p., Kranj, Anton Pogačnik geom., odgovorni geodet Drago Štern inž. geod., 
Geo-0005. Koordinatni sistem je Gauss – Kruegerjev, vezan na državno poligonsko mrežo, višine 
so absolutne.  
 
Podatki o katastru so bili novelirani v avgustu 2019. 
 
 

4.0 OSTALA IZDELANA DOKUMENTACIJA  
 
V sklopu projekta št. 1558 je bila izdelana naslednja projektna dokumentacija: 
 
0/2 - vodilni načrt - načrt s področja gradbeništva - načrt ceste 1558/C 
2 - načrt s področja gradbeništva – načrt vodovoda E-166 
3/1 - načrt s področja elektrotehnike – načrt cestne razsvetljave 13-1/19 
3/2 - načrt s področja elektrotehnike – načrt zaščite TK vodov 13-2/19 
3/3 - načrt s področja elektrotehnike – načrt semaforizacije 19-037 
6 - načrt s področja požarne varnosti – varnostni načrt 282086/19 
E/1 - Elaborat – katastrski elaborat 1558/K 
E/2 - Elaborat – načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki 1558/GO 
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E/3 - Elaborat – elaborat za preprečevanje in zmanjševanje emisije 
delcev z gradbišča 28206/19 

 
Naslednji načrti so bili izdelani za potrebe prvotnega projekta (št. 1322, oktober 2007) in se 
skladno s projektno nalogo niso novelirali: 
 
 Načrt zaščite in prestavitve plinovoda, št. načrta 9387, Projekt d.d., Nova Gorica, 
 Geodetski načrt, št. načrta: P-081-07, Geodetske storitve Anton Pogačnik s.p., Kranj, 
 Elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije, št.: 8815/08, Geoinženiring d.o.o., 

Ljubljana, 
 Hidrotehnično poročilo, št.: S-456/08-1, dopolnitev S-456/08-1, april 2016, Hydrotech 

d.o.o., Nova Gorica. 
 
 

5.0 OPIS TEHNIČNIH ELEMENTOV 
 
5.1 TRASIRNI ELEMENTI 
 
5.1.1 Izhodiščni elementi 
 
Skladno s projektno nalogo in predhodno izdelano dokumentacijo se horizontalni in vertikalni 
elementi regionalne ceste ne spreminjajo. 
 
Preverili smo skladnost obstoječih elementov ceste s predpisanimi pri čemer smo izhajali iz 
naslednjih izhodišč: 
 
 letna rast prometa 1,5%, 
 planska doba 20 let, 
 PLDP 2018 – 5300 vozil, 
 PLDP 2020 – 5460 vozil, 
 PLDP 2040 – 7354 vozil, 
 povezovalna funkcija, 
 regionalna cesta, 
 ravninski teren, 
 maksimalni prečni nagib vozišča (naselje): qmax=5%, 
 projektna hitrost Vproj = 50km/h (naselje),  
 minimalni radij horizontalnih krivin (q=5%): Rmin = 110m, 
 minimalni radij konveksne vertikalne zaokrožitve: rmin = 1000m, 
 minimalna zaustavitvena razdalja (pri i=0%): 45m, 
 
Tipski prečni prerez za regionalno cesto (regionalna cesta, povezovalna funkcija, V=60km/h): 
 
vozni pasovi  2 x 2.75 m = 5.50 m 
robni pasovi  2 x 0.25 m = 0.50 m 
----------------------------------------------------------- 
skupaj                2 x 3.00 m = 6.00m 
 
 
5.1.2 Analiza projektnih rešitev 
 
Obstoječi geometrijski elementi so opisani v točki 2.3 tega poročila.  
 
Horizontalni elementi se ohranjajo in ustrezajo zahtevam pravilnika. 
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Vertikalni elementi so prav tako ustrezni.  
 
Zaradi enotnosti prečnega profila ceste smo se odločili za naslednji prečni prerez regionalne 
ceste R2-444: 
 
 vozni pasovi   2 x 3.00 m         =  6.00 m 
 robni pasovi   2 x 0.25 m         =  0.50 m 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 vozišče skupaj        2 x 3.25 m             = 6.50m 
 

- varnostna širina ob vozišču R2-444          = 0.50m 
- prometni profil invalidskega vozička          = 1.10 – 1.25 m 

------------------------------------------------------------------------------------ 
 pločnik skupaj                      = 1.60 – 1.75 m 

 
- bankina                        = 1.00 m 
- berma ob pločniku              = 0.50 m 

 
- mešana površina za kolesarje in pešce            = 2.50 m 

 
 
5.2 POVRŠINE ZA PEŠCE IN KOLESARJE 
 
5.2.1 Površine za pešce 
 
Eden od osnovnih namenov ureditve regionalne ceste skozi naselje Vipava je tudi ureditev 
površin za pešce vzdolž tangiranega odseka. 
 
Skladno s projektno nalogo je predvidena izvedba novega pločnika širine 1.75m ob desnem 
robu vozišča, in sicer od konca obstoječega pločnika (km 0.185) do že izvedenega pločnika, ki 
je bil izveden v okviru križišča K1-Vipava. Ob zidu se pločnik lokalno zoži na 1,60m. 
 
Skladno s projektno nalogo smo prevideli tudi pločnik ob levi strani vozišča regionalne ceste, in 
sicer od km 0,385, kjer se izvede prehod za pešce do cestnega priključka za »Center Fama« v 
km 0,440 in naprej do obstoječih površin za pešce v krožnem križišču (km 0,620). Širina pločnika 
je 1,60m. Na območju krožnega križišča se hodnik uredi ob obstoječi kolesarski stezi. Širina 
hodnika je 1,50m. Zaradi predvidene izvedbe TC Tuš ob hodniku, se hodnik zaključuje z AB 
zidom s kovinsko ograjo. 
 
V krožnem križišču K1-Vipava so že izvedene površine za kolesarje in pešce. 
 
Od krožnega križišča od priključka za Center (km 1.140) je predvidena preureditev obstoječe 
makadamske pešpoti v mešano površino za kolesarje in pešce (utrditev z betonom in 
betonskimi ploščami) širine 2,50m. V območju cestnega priključka se uredi navezava na obstoječ 
pločnik in prehod za pešce in kolesarje (dvosmerni). 
 
Od priključka za Center do mostu preko potoka Bela je zopet predvidena ureditev mešane 
površine za kolesarje in pešce širine 2,50m. V območju mostu čez Belo se na obstoječem 
hodniku za pešce obnovi asfaltna prevleka. Širina obstoječe utrjene površine (2,25m) se ohranja. 
 
Na območju križišča K2-Vrhpolje je bil v letu 2015 izveden prehod za pešce s pripadajočim 
pločnikom. Zaradi izvedbe prehoda za kolesarje preko priključka LC 458432 je potrebna 
minimalna razširitev pločnika na območju prehoda in razširitev klančine. 
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Od križišča K2-Vrhpolje do km 1,545 je predvidena izvedba nove mešane površine za kolesarje 
in pešce širine 2,50m po obstoječem makadamskem platoju za drevoredom ob desni strani 
ceste. Pešpot se začasno navezuje vozišče LC 458431 in je od vozišča regionalne ceste večinoma 
oddaljena več kot 2,0m, na nem mestu pa se približa na 1,5m. Na zaključku mešane površine se 
uredi invalidska klančina z navezavo na vozišče LC 458431. 
 
Pešci nato lahko uporabljajo vozišči malo prometnih cest LC 458431 in JP 958901, ki potekata 
vzporedno z regionalno cesto (začasna rešitev do izvedbe 2. faze). 
 
V km 1,645 se ohranja obstoječ prehod za pešce za pokopališče. Ker je obstoječe makadamsko 
parkirišče v območju pokopališča prometno varnostno neustrezno (vozila vzvratno uvažajo na 
vozišče regionalne ceste) je predvidena njegova ukinitev in ureditev utrjenega platoja (betonske 
plošče z vmesnimi pasovi granitnih kock) med voziščem in obstoječimi drevesi ob zidu 
pokopališča. Pas ob drevesih se humusira in zatravi. Uredijo se utrjeni platoji do vseh 3 vhodov 
na pokopališče in do obstoječih platojev s smetnjaki ob zidu pokopališča. 
 
Na prekinitvah pločnika, ki so izvedene na priključkih lokalnih cest je predvidena izvedba 
prehodov za pešce in invalidskih klančin. 
 
Prehodi za pešce preko regionalne ceste so predvideni v naslednjih stacionaža: 
 

 km 0,385 (nov prehod za »Center Fama«), 
 km 1,110 (nov prehod v liniji bodoče ureditve parka), 
 km 1,165 (obnova obstoječega šolskega prehoda  in semaforizacija), 
 km 1,440 (obnova obstoječega prehoda), 
 km 1,645 (obnova obstoječega prehoda). 

 
Na prehodih in zaključkih pločnika je predvidena izvedba invalidskih klančin. 
 
 
5.2.2 Površine za kolesarje 
 
Kolesarski promet do priključka za Gradišče v km 0,300 poteka po vozišču regionalne ceste, 
naprej pa lahko kolesarji uporabijo vzporedne občinske ceste v naselju Vipava.   
 
V območju krožnega križišča »K1-Vipava« so izvedene kolesarske steze širine 1,00m, ki 
potekajo ob krožnem vozišču in priključnih krakih. Med voziščem in kolesarsko stezo je 
zagotovljen varnostni odmik 1.0m. Obstoječ prehod kolesarskih površin na vozišče regionalne 
ceste na kraku »Ajdovščina« (t.j. severni priključni krak regionalne ceste) se ukine. Kolesarje se 
vodi na novo mešano površino za kolesarje in pešce, zato je predvidena ukinitev obstoječe 
navezave na vozišče regionalne ceste, ki je bila izvedena v času izvedbe krožnega križišča. 
 
Med km 0,700 in km 1,545 se uredi mešana površina za kolesarje in pešce širine 2,50m (lokalno 
zožitev na 2,25m). Na zaključku mešane površine lahko kolesarji uporabijo vozišče malo 
prometnih cest LC 458431 in JP 958901, ki potekata vzporedno z regionalno cesto. 
 
 
5.3 KRIŽIŠČA, UVOZI 
 
V priključku lokalne ceste za Gradišče (km 0,290, desno) je predvideno novo oblikovanje 
uvozno-izvoznih radijev. Na priključku je zagotovljeno je srečanje dveh 3-osnih smetarskih 
kamionov. 
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V priključku za »Center Fama« (km 0,435, levo) je predvideno novo oblikovanje uvozno-izvoznih 
radijev (R=7m). Na priključku je zagotovljeno srečanje dveh osebnih vozil (dostava za tovorna 
vozila se izvaja preko krožnega križišča). 
 
Krožno križišče K1-Vipava je bilo že izvedeno v letu 2017. 
 
Na priključku LC 458012 »Vipava center« (v km 1,140, desno) je predvideno novo oblikovanje 
uvozno-izvoznih radijev. Na priključku je zagotovljeno je srečanje dveh avtobusov. 
 
Preureditev križišča K2-Vrhpolje (v km 1,450) je bila izvedena v letu 2015 v okviru izvedbe 
prehoda za pešce. 
 
Priključek LC 458431  »Vojašnica« (v km 1,580, desno): začasno se ohranja (do izvedbe 2. faze). 
Preverjena je bila prevoznost v priključku. Ugotovljeno je bilo, da je prevoznost za osebna vozila 
zagotovljena v vse smeri. Desno zavijanje za tovorna vozila in avtobuse iz regionalne ceste na 
priključek LC 458431 zaradi geometrije priključka ni možno, zato se s prometno signalizacijo 
prepove.   
 
V območju križišč smo uredili tudi površine za pešce in predvideli (skladno s predhodno izdelano 
dokumentacijo) prehode za pešce preko priključkov. 
 
 
Priključki in uvozi 
 
Ohranjajo se vsi obstoječi individualni in skupinski priključki in uvozi na kmetijske površine. 
 
 
6. OPIS KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV 
 
6.1 ZGORNJI USTROJ 
 
Podjetje Geoinženiring d.o.o. iz Ljubljane je izdelalo Elaborat dimenzioniranja voziščne 
konstrukcije (št.: 8815/08), ki je sestavni del osnovnega projekta (št. 1322, oktober 2007). 
Skladno z zaključki recenzijske razprav se elaborat novelira, odvzamejo pa se tudi asfaltna jedra. 
Podjetje Igmat d.d. je v letu 2020 izdelalo dodatne raziskave za novelacijo dimenzioniranja s 
predlogom izvedbe ustroja voziščne konstrukcije 
 
6.1.2 Obnova vozišča 
 
Na 1. odseku (med km 0.186 in 0.660) se izvede lokalne sanacije razpokanih mest in 
nadgradnja z novo obrabno plastjo: 

- lokalne sanacije na območju razpok cc 20 %:  
o rezkanje ca 8 cm  
o čiščenje in pobrizg z bit. emulzijo ter vgradnja 8 cm AC 22 base B50/70 A3 

lokalne sanacije na območju razpok cc 20 %: 
- globinska sanacija na območju posedenega vozišča ca 50m2:  

o menjava tampona ca 25 cm 
o vgradnja nosilnega asfalta v debelini 12 cm (15 ton) 

- Izdelava novega obrabnega sloja čez celo površino: 
o čiščenje in pobrizg s polimerno bit. emulzijo ter vgradnja 4 cm AC 11 surf PmB 

45/80—65 A3 
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Na 3. odseku (km 1,400 do 1,680) se izvede odstranitev obstoječe asfaltne obloge v celoti, 
lokalne sanacije tamponske plasti in izdelava nove asfaltne obloge. Predvidi se ca 25% površine 
za sanacijo tampona v debelini 25 cm. 
Nova asfaltna obloga v sestavi: 

o 4 cm AC 11 surf PmB 45/80—65 A3 
o 12 cm AC 32 base B50/70 A3 

 
Med nosilno in obrabno pastjo asfalta se izvede pobrizg s polimerno bit. emulzijo. 
 
 
Nosilnost na planumu tamponskega sloja mora znašati EV2 ≥  100 MPa, EV2 : EV1 ≤  2.2. 
 
Posebno pozornost je potrebno posvetiti izvedbi stika med obstoječo in novo voziščno 
konstrukcijo (zamik stikov, stopničenje). Stik je potrebno izvesti z bitumensko zalivno zmesjo. 
 
 
6.1.2 Površine za pešce in kolesarje 
 
Površine za kolesarje in pešce se utrdijo s tamponom in asfaltom in zaključijo z granitnimi 
kockami, razen mešane površine za kolesarje in pešce med mostom preko Vipave in mostom 
preko Bele (l=cca620m), ki se utrdi v kombinaciji betona (izvedba na terenu) in pranih betonskih 
plošč (taka utrditev, kot je izvedena na pešpoti ob levem robu vozišča) 
 
Kjer se površine za kolesarje in pešce utrjene v asfaltu (glej gradbeno situacijo), se utrditev 
izvede v naslednji sestavi: 
 
 4 cm  AC 8 surf B70/100, A5 
 20 cm  tamponski drobljenec  TD32 
 
Kjer je predvidena utrditev mešane površine za kolesarje in pešce v betonu (glej gradbeno 
situacijo), se izvede naslednja utrditev: 
 12 cm  armirana betonska plošča , beton C30/37, XD3, XF4, armaturne mreže Q335 
  PVC folija 
 15 cm  tamponski drobljenec  TD22 
 
AB plošče se zaključujejo z obrobo iz pranih betonskih plošča dimenzij 4/40/40cm, položene na 
podložni beton C12/15 debeline 8cm in tamponski sloj TD22 debeline 15cm. Fuge so širine 0,5-
1cm in se zatesnijo s trajnoelastično fugirno maso, odporno na delovanje soli in zmrzali.  
 
Betonski tlak mora biti dilatiran od betonskih plošč. Fuge na dilatacijah se zapolnijo s 
trajnoelastično fugirno maso, odporno na delovanje soli in zmrzali (barvo in tip predhodno 
potrdita investitor in nadzor). Zaščitna plast betona je 4cm. 
 
V fazi hidratacije betona je potrebna ustrezna nega betona z močenjem in zaščito proti 
izsuševanju. 
 
 
6.1.2 Robniki, granitne kocke 
 
Na mestih, kjer je predvidena izgradnja pločnika, se rob vozišča zaključuje z betonskim 
robnikom 15/25cm, položenim v podložni beton C 12/15 (debeline 10cm), ki je dvignjen 12cm 
nad koto asfalta. Robnik je na prehodih za pešce, uvozih in na prekinitvah pločnika poglobljen v 
skladu s priloženimi detajli. Ravni odseki in zakrivljen potek robnika s polmerom R > 20m se 
izvedejo z robniki polne dolžine (100cm), krivine s polmerom 20m > R > 3m se izvedejo z robniki 
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dolžine 33cm (1/3 polne dolžine), krivine s polmerom R < 3m pa z robniki dolžine 16,5cm (1/6 
polne dolžine). 
 
Na zunanjem robu hodnika za pešce oz. mešane površine za kolesarje in pešce je predvidena 
vgradnja granitnih kock 10cm/10cm/10cm, položenih v podložni beton C12/15 (debeline 10cm). 
Fuge se izvedejo s cementno malto. 
 
Mešana površina za kolesarje in pešce se obojestransko zaključuje z vrtnim robnikom (lamelo) 
5/25 cm, ki se položi v 10cm podložnega betona C12/15. Fuge so iz cementnega betona. 
 
 
6.2 ODVODNJAVANJE 
 
Glede na to, da predvidene prometne obremenitve do konca planske dobe ne bodo presegle 
12.000 EOV/dan, vgradnja zadrževalnikov in lovilcev olj, v skladu z Uredbo o emisiji snovi pri 
odvajanju padavinske vode z javnih cest, ni potrebna. 
 
Odvodnjevalne naprave so prikazane v gradbenih situacijah, višinska postavitev pa je prikazana 
v tabeli odvodnjevalnih naprav, ki je priloga tega poročila. 
 
Odvodnjavanje površinske vode ostaja načeloma nespremenjeno (z odtokom vode preko 
bankine na nižji teren oz. travnati jarek).  
 
Kjer je odtekanje vode preko roba vozišča onemogočeno zaradi izvedbe pločnika, se izvedejo 
požiralniki z vtokom pod robnikom. Iztok iz požiralnikov se uredi v novih meteornih kanalih z 
iztokom na obstoječo meteorno kanalizacijo, v travnati jarek oz. (ob pokopališču) v 
ponikovalnico. 
 
Predvidena je izvedba dveh meteornih kanalov iz PVC cevi DN200 – DN300 in priključkov 
požiralnikov na nove in obstoječe meteorne kanale iz PVC cevi DN200. Cevi so položene v 
betonsko posteljico, pod povoznimi površinami pa so polno obbetonirane. Prispevna površina 
na posamezni požiralnik je do 250m2. Ob upoštevanju merodajnega naliva (Nova Gorica, 
10letna povratna doba, 15-minutni naliv, 403 l/s ha) je maksimalni dotok v posamezni požiralnik 
največ 9 l/s. Maksimalen dotok na koncu MK1 je 52 l/s (prispevne površine 1440m2), v MK3 pa 
31 l/s (prispevne površine 860m2). Kapaciteta cevi meteornega kanala je 28 l/s (DN200, 0,6%), 
80 l/s (DN300, 0,6%), presega predvidene maksimalne dotoke. 
 
Zaradi izgradnje novega pločnika na začetku tangiranega odseka je predvidena izvedba 
meteornega kanala MK1 od km 0.210 do km 0.360. Kanal bo potekal po območju pločnika, 
predvidena je tudi izvedba revizijskih jaškov. Iztok kanala bo urejen v obstoječ meteorni kanal 
DN800, ki v km 0.380 prečka vozišče regionalne ceste in ima urejen iztok v strugo reke Vipave. 
Priklop na obstoječi kanal se izvede na obstoječem jašku. 
 
Do profila 17 (vijačenje) sta predvidena še dva požiralnika (P9, P10) z iztokom v obstoječ 
meteorni kanal (km 0.380, desno).  
 
Na območju novega pločnika ob levi strani med km 0,440 in km 0,550 se prav tako vgradijo 
požiralniki z vtokom pod robnikom (na območju majhnega vzdolžnega padca roba vozišča ob 
robniku se vgradijo na razdalji 12m). Meteorni kanal MK3 ima urejen iztok v obstoječ prepust, 
posamezni požiralniki v nadaljevanju pa direktno v travnati jarek.  
 
Nekateri obstoječi požiralniki se ohranijo s tem, da se pokrovi prilagodijo novi niveleti in 
uredijo novi vtoki in iztoki v obstoječe meteorne kanale. Potek le-teh ni razviden iz katastra GJI, 
zato naj se ob začetku gradnje zakoličijo. 
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Predvidena je vgradnja požiralnikov iz polietilena (PE), premera 50cm z litoželeznimi pokrovi 
razreda nosilnosti C 250 (na pločnikih) oz. D400 (na povoznih površinah). Na območju platoja ob 
pokopališču smo morali zaradi obstoječega TK voda požiralnike umestiti v linijo robnika. Na teh 
požiralnikih je predvidena tipska robna rešetka (v obliki robnika) – glej priložen detajl vgradnje. 
 
Jaški so iz polietilena (PE), premera 80cm z litoželeznimi pokrovi  razreda nosilnosti C 250 (na 
pločnikih) oz. D400 (na povoznih površinah). 
 
Kote pokrovov iztokov in dna so navedene v tabeli odvodnjevalnih naprav, ki je priloga tega 
poročila. 
 
Na območjih, kjer ob robniku ni zagotovljenega primernega naklona za dotok vode (označeno v 
grafičnih prilogah) je predvidena vgradnja perforiranih robnikov. Iztok vode se izvede na mestih 
vgradnje posebnih revizijskih elementov. 
 
Ponikovalnica je iz perforiranih betonskih cevi premera 100cm. Globino ponikovalnice je 
potrebno prilagoditi nivoju vodoprepustnih plasti (v predračunu je upoštevana izvedba 
ponikovalnice globine 3m). Pred vgradnjo je potrebno preveriti ponikovalno sposobnost z 
standardnim nalivalnim preizkusom. Predviden maksimalni pritok v ponikovalnico v času 
merodajnega naliva bo 13 l/s. 
 
 
6.3 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA 
 
Predvidena je standardna prometna signalizacija, ki je predpisana s Pravilnikom o prometni 
signalizaciji in prometni opremi na cestah.  
 
Obstoječa prometna signalizacija in oprema sta bili evidentirani na terenu. Prometni znaki in 
njihova lokacija so prikazani v situaciji prometne opreme in tabeli prometnih znakov, ki sta 
sestavni del tega načrta.  
 
Vsi prometni znaki, ki so starejši od 10 let, se morajo skladno s smernicami DRSI zamenjati 
zaradi zmanjšane odsevne sposobnosti. Prav tako se zamenjajo vsi poškodovani prometni znaki. 
 
 
6.3.1 Horizontalna prometna signalizacija 
 
Obstoječa osna črta se obnovi in prilagodi novi osi vozišča: na območjih kjer je preglednost 
dobra in ni cestnih priključkov se označi prekinjena ločilna črta (v rastru 5/5/5m), na širšem 
območju priključkov se predvidi neprekinjena ločilna črta, s prekinitvami na ožjem območju 
priključkov  (v rastru 1/1/1m).  Glede na širino voznih pasov (3m) je širina ločilnih črt 15cm. 
 
Skladno z veljavno zakonodajo se označi tudi neprekinjena robna črta širine 15cm. Na območju 
priključkov in uvozov se prekine v rastru 1/1/1m. 
 
Na skupinskih priključkih se označi široka neprekinjena prečna črta (5211) debeline 50cm in 
neprekinjena ločilna črta 5111 (š=12cm) vsaj v dolžini osebnega avtomobila (5m).  
 
Prehodi za pešce (5231) na vozišču R2-444 so širine 4m, na priključkih pa 3m (na minimalno 
prometno obremenjenih priključkih s prostorsko stisko pa 2m). Na območju šolskega prehoda se 
izvede označba »X Šola X« (5231-4). 
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Na zaključkih kolesarskih površin se na vozišču izvedejo po 3 označbe 5607 (sharrow) v 
medsebojni oddaljenosti 10m. 
 
Površine za kolesarje se v območju križišč pobarvajo in na križanjih z drugimi površinami 
dodatno poudarijo z označbo 5233 v širini 20cm na robovih območja kolesarskih površin.  
 
Podrobnosti so razvidne iz Situacije prometne ureditve! 
 
Lastnosti materialov za označbe morajo ustrezati določbam standarda SIST EN 1436+A1, 
Materiali za označevanje vozišča, Lastnosti označb, in določbam Pravilnika o prometni 
signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. l. RS 99/15). Pri izvedbi se smiselno upošteva 
tudi TSC 02.401:2012 (v delih, ki niso v nasprotju s pravilnikom). Predvidena je izvedba 
tankoslojnih talnih označb. 
 
 
6.3.2 Vertikalna prometna signalizacija 

 
Na priključkih lokalnih cest se postavijo znaki »Ustavi!« (2102) in (če gre za pomembnejše 
priključke) tudi kažipoti (3403-*). 
 
Na prehodih za pešce preko regionalne ceste izven območij križišč se postavijo znaki za prehod 
za pešce (2431). Ob šolskem prehodu v km 1.160 in prehoda v km 1.645 je predvidena izvedba 
biča z znakom 2431 z notranjo osvetlitvijo. 
 
Na priključku LC 458431 »Vojašnica« se ob desnem robu vozišča regionalne ceste postavi znak 
prepovedano zavijanje desno (2262-1) z dopolnilno tablo 4501-7 (tovornjak). Znak 2101 na 
priključku JP 958901 se ohranja. 
 
Opozorilna signalizacija za močan bočni veter ostaja nespremenjena. 
 
Postavitev prometnih znakov se izvede skladno s prikazom v karakterističnih prečnih prerezih 
(če je možno lahko tudi na drog cestne razsvetljave), pri čemer mora biti zagotovljen prosti 
profil pešca in vozil. Če je bližji rob znaka od roba vozišča oddaljen več kot 2m, je potrebno znak 
montirati na konzolnem stebričku (glej tabelo prometnih znakov in detajl konzolnega stebrička). 
 
Konstrukcija prometnega znaka mora skladno s standardom SIST EN 12899-1 glede mehanske 
odpornosti dosegati naslednje minimalne zahteve: 
 

o faktor varnosti za obremenitve – razred PAF1, 
o pritisk vetra – razred WL5, 
o dinamični pritisk pri čiščenju snega – razred DSL1, 
o najmanjša dopustna deformacija pri upogibanju – razred TDB4, 
o prebadanje znaka – razred P3 in  
o robovi plošče znaka – razred E2. 

 
Temelje za postavitev znakov je potrebno izdelati iz betona C12/15, prereza 30cm in višine 
80cm. Stebriči so iz vroče cinkane cevi premera 64mm. 
 
Višina postavitve prometnega znaka ob površinah za pešce je 2,25m, sicer pa 1,50m. 
 
Vse podrobnosti so razvidne iz tabele prometnih znakov in situacije prometne ureditve. 
 
6.3.3 Prometna oprema 
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Za zaščito pred trkom vozil v debla dreves se na zunanji strani krivin v drevoredu in na območju 
premostitvenega objekta preko potoka Bela vgradi (oz. dogradi obstoječa) jeklena varnostna 
ograja (JVO). Postavitev JVO se izvede skladno s TSC 02.210:2012. Nivo zadrževanja JVO je H1, 
delovna širina W3. Potek jeklene varnostne ograje je razviden iz situacije prometne ureditve. 
 
Detajl postavitve jeklene varnostne ograje je vsebovan v karakterističnem prečnem profilu. 
 
 
7. PODPORNE KONSTRUKCIJE 
 
Zaradi višinske razlike med nivojem hodnika za pešce in predvidenim parkiriščem ob načrtovani 
trgovini (Tuš) je med km 0,575 in km 0,615 predvidena izvedba AB zidu s kovinsko cevno ograjo 
ob hodniku za pešce.  
 
Dolžina zidu je 39m. Predviden AB zid je svetle višine 1,0m, temelj se vgradi 80cm pod koto 
predvidenega parkirišča (na koti 99,15). Debelina stene je 25cm, debelina temelja pa 30cm. 
Temelj je širine 1,0m. Pred izvedbo temelja se na utrjen planum temeljnih tal vgradi podložni 
beton v debelini 10cm. Temelj in trup zidu se obojestransko opažita. Vidni robovi se poberejo s 
pomočjo trikotnih letev. Vgradijo se tudi izcednice (barbakane) DN70mm na razdalji 2m. 
 
V temelj se gradi beton C 25/30, PV- I, v trup pa beton C 30/37, PV-I, XD4. Armatura je natezne 
trdnosti 500MPa. V temelj zidu se vgradijo armaturne palice, ki služijo tudi za povezavo s 
trupom. Trup zidu se dvojno armira z armaturnimi mrežami Q283. Zaščitna plast betona je 4cm. 
 
Zid se izvaja po kampadah dolžine do 6,1m. Na zaključku zidu v km 0,575 se izvede AB krilni zid 
dolžine 1,4m, na zaključku v km 0,615 pa se naveže na že izveden AB ZID. 
 
V fazi hidratacije betona je potrebna ustrezna nega betona z močenjem in zaščito proti 
izsuševanju. 
 
Ko beton doseže polno nosilnost, se na zid s pomočjo sidrnih vijakov privijači kovinska cevna 
ograja višine 1,20m. Zaledna stan se utrdi z nasipnim materialom in ustrezno utrdi do kote 
tamponskega sloja pohodne površine, nato se izvede pohodna konstrukcija, ki je opisana v točki 
6.1.2 tega poročila. Svetla stran zidu se zasuje do kote obstoječega terena. 
 
Med izvedbo geološki nadzor poda oceno po potrebi vgradnje drenažne cevi ob temelju (glede 
na vodoprepustnost  temeljnih tal) in morebitno zamenjavo temeljih tal.  
 
8. UKREPI ZA UMIRJANJE PROMETA 
 
Skladno z zaključki recenzijske razprave se v križišču »Center« predvidi izvedba ukrepa za 
umirjanje prometa po TSC 02.203:2009, ukrep 7.4 Denivelirano križišče (dvignjena ploščad 
križišča). Naklon klančin se oblikuje za hitrost 50 km/h (glej priložen detajl). 
 
 
9. STOPNICE 
 
Za premostitev višinske razlike med hodnikom za pešce v km 0,500, levo in parkiriščem ob 
trgovskem centru »Fama« se izvede manjše stopnišče (5 stopnic).  
 
Širina stopnic je 25cm, višina pa 17cm. Stopnice se izdelajo iz vrtnih robnikov dimenzij 5/25cm 
in pranih betonskih plošč dimenzij 4/25/50cm. Robniki in plošče se položijo na podložni beton 
minimalne debeline 10cm. Podrobnosti so razvidne iz priloženega detajla. 
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10. KOMUNALNE NAPRAVE 
 
Poteke komunalnih vodov smo skladno s projektno nalogo pridobili iz predhodno izdelane 
dokumentacije (IBT inženiring d.d., št 8587/051) ter iz naknadno posredovanih podatkov 
upravljavcev komunalnih vodov. 
 
Na tangiranem območju se nahajajo: 
 

- meteorni kanal, 
- fekalni kanal, 
- vodovod, 
- eletrovodi, 
- TK vodi, 
- plinovod. 

 
V sklopu projektne dokumentacije št. 1558 so bili izdelani naslednji načrti: 
 

2 - načrt s področja gradbeništva – načrt vodovoda  E-166 
3/1 - načrt s področja elektrotehnike – načrt cestne razsvetljave 13-1/19 
3/2 - načrt s področja elektrotehnike – načrt zaščite TK vodov 13-2/19 

 
V predhodni dokumentaciji (št. 1322, oktober 2017) pa je bil izdelan še Načrt zaščite in 
prestavitve plinovoda, št. načrta 9387, Projekt d.d., Nova Gorica. 
 
 
Z zgoraj omenjenih načrtih je predvidena zaščita obstoječih komunalnih vodov, ki bodo 
tangirani z gradnjo (skladno z zahtevami upravljavcev komunalnih vodov). Na novo sta 
predvideni izvedbi elektrovodov za cestno razsvetljavo in izvedba meteornih kanalov za 
odvodnjavanje meteorne vode z vozišča in pločnikov. 
 
 
11. CESTNA RAZSVETLJAVA 
 
Zelo pomemben ukrep, ki bo zagotovil višjo stopnjo prometne varnosti na celotnem tangiranem 
odseku je izvedba cestne razsvetljave. Še posebej pozorno je potrebno izvesti osvetlitev 
prehodov za pešce. 
 
 
12. SEMAFORSKE NAPRAVE 
 
Zaradi slabe preglednosti na šolskem prehodu za pešce v km 1,165 je predvidena njegova 
semaforizacija s semaforjem na tipko. Semafor bo poleg večje varnosti pešcev opravljal tudi 
funkcijo ukrepa za umirjanje prometa.  
 
Podrobnosti v zvezi z izvedbo so vsebovane v načrtu semaforizacije št. 19-037, ki je sestavni del 
tega projekta. 
 
 
13. UREDITEV PROMETA MED GRADNJO 
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Izvedba lokalnih sanacij vozišča, rezkanja in preplastitve naj poteka pod prometom (polovične 
zapore vozišča katerih obseg naj se prilagodi lokacijam saniranega vozišča). Možne se tudi 
kratkotrajne preusmeritve prometa na vzporedne občinske ceste znotraj poseljenega območja. 
 
Izvedba obnove pešpoti in platoja ob pokopališču ne bo imela bistvenega vpliva na promet na 
regionalni cesti. 
 
 
Kranj, avgust 2019     pooblaščeni inženir: 
dopolnitev, januar 2020 
       Rok Lunar, univ. dipl. inž. grad. 
 
 
 
Priloga: Tabela odvodnjevalnih naprav 
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