tehnicni opisi in izracuni 0/2.7.1

1.0 SPLOSNO

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je s pogodbo 3st. 2431-19-000717/0
(PBL $t. 1558) z dne 14.05.2019 narocila izdelavo novelacije projekta PZI ureditve ceste R2-444,
odsek 1473 Vipava — Ajdovscina, km 0.180 od km 1.680 skozi VIPAVO (1. faza).

Projekt je bil izdelan v PBL, projektivnhem biroju Lunar, d.o.o., v Kranju in je oznacen s Stevilko
1558, avgust 2019.

Predmet projekta je novelacija projektne dokumentacije iz leta 2007 (St. projekta 1322), ki je Ze
bila recenzirana, nanjo pa so bila pridobljena tudi vsa potrebna soglasja. Projektne resitve so
1,440), kar je upostevano v novelaciji. Novelacija poleg tega zajema tudi nekatere spremembe
projektnih resitev, ki so bile narejene na Zeljo lokalne skupnosti (plocnik levo od trgovine Fama
do kroZnega kriZis¢a, prehod za peSce v km 1,110, razSiritev platoja pri pokopalis¢u, za¢asna
ohranitev cestnega prikljucka LC 458431 v km 1,580, utrditev meSane povrsine za kolesarje in
pesce med mostom cez Vipavo in mostom cez Belo v betonu in betonskih ploséah,...).

2.0 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

21 SPLOSNO

Regionalna cesta R2-444 poteka na obmocju obdelave poteka znotraj obmocja krajevnih tabel,
ki oznacujejo meje naselja Vipava.

Glede na dejstvo, da je bila obravnavana regionalna cesta do izgradnje hitre ceste pomembna
tranzitna pot, ne preseneca da so stavbe po vecini mocno oddaljene od roba vozisca.

2.2 HIDROLOSKE IN VODNOGOSPODARSKE RAZMERE

Trasa ceste na tangiranem odseku precka reki Vipavo (v km 0.760) in Belo (v km 1.400). Na
mestu preckanj sta urejena mostova, ki nista predmet obdelave tega nacrta.

Podjetje Hydrotech d.o.0. iz Nove Gorice je izdelalo Hidrotehni¢no porodilo (St.: S-456/08-1, ki
je bil izdelano za potrebe projekta $t. 1322; dopolnitev S-456/08-1, april 2016), v katerem so
opisane obstojece vodnogospodarske razmere na tangiranem obmocju. Med mostovoma cez
Vipavo in Belo je lociranih ve¢ enundacijskih prepustov, ki se v celoti ohranjajo.

2.3 KONFIGURACIJA TERENA IN GEOLOSKI POGOJI

Cesta na vecjem delu tangiranega odseka poteka v nivoju okoliskega terena, mestoma pa v
nizkem nasipu.

V okviru Elaborata dimenzioniranja voziséne konstrukcije (GeoinZeniring d.o.o., $t. 8815/08 —
vsebovan v projektu 1322) so bile izvedene geotehni¢ne raziskave s sondaznim izkopi. Iz
rezultatov je razvidno, da se pod platjo asfalta debeline 8cm-15cm nahaja plast zaglinjenega
grusca ali prodca.

Predpostavljena nosilnost planuma obstojecega tamponskega sloja je CBR=15%.
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24 VERTIKALNI IN HORIZONTALNI POTEK

Trasa regionalne ceste skozi naselje Vipava ima relativno ugodne geometrijske elemente:
sestavljena je iz razmeroma dolgih odsekov v premi, ki so na lomih zaokroZene s kroznimi loki
polmera R=450m, R=150m in R=130m.

VzdolZni nagib ceste se na vecjem delu tangiranega odseka giblje med 0.5% in 1.5%, v obmocju
premostitvenih objektov (Cez reki Vipava in Bela) pa znasa do 2.5%.

Sirina obstojecega vozi$¢a znaa med 6.8m in 7.4m.

2.5 PROMET
2.5.1 Prometne obremenitve

Podatke o prometnih obremenitvah na obravnavanem krizi$¢u smo pridobili iz publikacije Stetje
2018 in rezultatov 16-urnega Stetja prometa, ki je bilo izvedeno 19.12.2006.

Iz rezultatov Stetja (16 ur) so razvidne naslednje prometne obremenitve:
e  krak R2-444 (prikljucek na hitro cesto): 4.809 vozil,

krak R2-444 (Ajdovscina): 6.155 vozil,

krak LZ 458011 (Gradisce): 2.371 voiril,

krak LK 458381 (industrijska cona): 1.765 vozil.

Po podatkih iz publikacije Promet 2017 (DRSI, 2018) je ocenjena vrednost prometa skozi Vipavo
(km 0,000 — km 1,400) PLDP 2017 = 5.300 vozil/dan. Iz publikacije Stetje 2018 (DRSI, 2019) je
razviden podatek iz najblizjega avtomatskega Stevca — Stevno mesto 624 Log pri Vipavi: PLDP
2018 = 6.458 vozil /dan.

2.5.2 Prometna varnost

Na spletni strani Javne agencije RS za varnost prometa (http://nesrece.avp-rs.si/) smo pridobili
podatke o prometnih nesrecah, iz katerih je razvidno, da se je na tangiranem odseku v obdobju
med 2009 in 2019 zgodilo 25 prometnih nesrec, ki so imele za posledice vefinoma le lazje
telesne poskodbe in materialno skodo.

Med tipi nesrec prevladuje bo€no tréenje, med udelezenci vozniki osebnih vozil, med vzroki pa
neprilagojena hitrost. Analiza prometnih nesrec je priloga tega porocila.

Glede na podatke o prometnih nesreCah in stacionaze lahko zaklju¢imo, da so le-te

vvvvv

vvvvv

kolesar na mestu priklju¢evanja na vozisce regionalne ceste (ostala vozila niso bila udelezena).

Glede na majhno Stevilo prometnih nesre¢ z zgolj lahkimi telesnimi poskodbami in materialno
Skodo lahko zaklju¢imo, da je tangirani prometni odsek prometno dokaj varen. Glede na to, da
med vzroki za nastanek prevladuje neprilagojena hitrost, pa bi bilo smiselno predvideti ukrepe
za umirjanje prometa.
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2.6 KRIZISCA, UVOZI
Znotraj tangiranega odseka se nahaja vec krizis¢ in pomembnejsih priklju¢kov obcinskih cest:

e v km 0.290-desno: prikljucek lokalne ceste za Gradisce,
e vkm 0.435-levo: prikljucek trgovskega centra »Famag,

vvvvvvvvvv

e v km 1.100: prikljucek javne poti JP 958931 za Center,

o vkm 1.140: prikljucek lokalne poti za Center,

e v km 1.450: krizis¢e »K2 — Vrhpolje« (priklju¢ek za Vrhpolje in sosesko Na produ),

e v km 1.580: desno — prikljucek lokalne ceste LC 458431 (parkirisc¢e ob stadionu, vojasnica,
desno dovozna cesta za sosesko Na produ).

vvvvv

priklju¢ek (cesta v industrijsko cono (LK 458381)) je zaradi neugodne geometrije prikljucka

cvev v

urejen obvozni pas (bypass). V kriZisce se prikljucujeta Se Vojkova ulica (v center) in LZ 458011 -
Vinarska cesta (za Gradisce).

cvev v evevyv

KriziS¢e K2-Vrhpolje je nesemaforizirano stirikrako krizZis¢e, v katerem se na drzavno cesto
prikljucujeta obcinski cesti za Vrhpolje in sosesko Na produ. Pasov za leve zavijalce ni.

Na vozisce regionalne ceste je urejenih tudi nekaj uvozov do posameznih stanovanjskih in
poslovnih objektov.
2.7 POVRSINE ZA PESCE IN KOLESARJE

Na Ze rekonstruiranem delu tangiranega odseka (do km 0.185) je ob desnem robu regionalne
ceste zgrajen plocnik s hodnikom za pesSce. Hodniki za pesce in kolesarske steze so urejene tudi

vvvvv
vvvvvvvvvv

vvvvv

V obmocdju prikljucka za Center (km 1.140) je ob voziscu lokalne ceste urejen obojestranski
plocnik.

Med km 1.115 in 1.240 (obmo¢je Skofijske gimnazije Vipava) po levi strani vozi$€a poteka
tlakovana pespot z urejeno uli¢no razsvetljavo.

0Od km 1.580 do konca tangiranega odseka je peSpromet moZen po javni poti JP 958901.
Preko vozisca regionalne ceste je oznacenih vec prehodov za pesce:
° v km 1.163 (na mestu prikljuc¢ka za Center) — Solski prehod,

° v km 1.645 (do pokopalisca).
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2.8 VOZISENA KONSTRUKCIJA

Za potrebe izdelave projekta st. 1322 iz leta 2007 je podjetje GeoinZeniring d.o.o. izdelalo
Elaborat dimenzioniranja vozis¢ne konstrukcije (St. 8815/08, marec 2008, del osnovnega
projekta), ki vsebuje tudi rezultate terenskih raziskav (5 sondaznih izkopov) in analizo obstojece
vozis¢ne konstrukcije. Ugotovljeno je bilo, da:

e je narekonstruiranem odseku do km 0.185 vozis¢na konstrukcija v dobrem stanju,

e 5o na odseku od km 0.185 do km 0.720 mestoma pojavljajo vecje poSkodbe vozisca,

e je med km 0.720 (most ¢ez Vipavo) in km 1.400 (most ¢ez Belo) vozis¢na konstrukcija v

dobrem stanju in
e se od km 1.400 do konca odseka mestoma pojavljajo poSkodbe vozisca.

Podjetje Igmat d.d. je v letu 2020 izdelalo dodatne raziskave za novelacijo dimenzioniranja s
predlogom izvedbe ustroja voziscne konstrukcije:

e  odvzeti sta bili 2 asfaltni jedri (vkm 0,410 in 1,500),

e debelina asfalta znasa 13,6cm oz. 12,2cm.

2.9 ODVODNJAVANIE

Odvodnjavanje na tangiranem odseku regionalne ceste je ve¢inoma urejeno z odtokom vode na
nizji teren.

odseka (stresni naklon) je odvodnjavanje urejeno s potiralniki z vtokom pod robnikom in
iztokom v meteorni kanal.
2.10 RAZSVETLJAVA

Cesta razsvetljava na tangiranem odseku regionalne ceste je urejena le na obmoéju kroZnega

vvvvv

vvvvvv

posamezne svetilke, ki ne zagotavljajo ustrezne osvetljenosti ceste.

Problematika cestne razsvetljave je podrobneje predstavljena in reSena v nacrtu cestne
razsvetljave, ki je sestavni del tega projekta.

3. PROJEKTNE OSNOVE

3.1 PROJEKTNA NALOGA

Narocnik, Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI), je pripravil projektno nalogo $t. 347-07-61/01 z
dne 16.04.2019, v kateri so navedene osnove za oblikovanje projektnih resitev:

e 1. faza, zajema izdelavo novelacije in spremembe PZI ureditve ceste skozi Vipavo, od km
0,185 do km 1,390 in na obmocju pokopalis¢a med km 1.410 do km 1.680.

e Od km 0,185 do km 0,558 se uredi manjkajo¢ plocnik med Ze izvedenima po desni strani po
osnovnem projektu iz leta 2007.

e Poleg tega se predvidi plocnik ob levi strani od km 0,380 (plato pri Fami) do obstojecih

vvvvv

1558/C - PZI VIPAVA-NOVELACIJA 2019 PBL, d.o.o, Kranj stran 5 od 22



tehnicni opisi in izracuni 0/2.7.1

e Uredi se tudi prikljucek za trgovino Fama v km 0,435 in prehod za pesce nekje med km
0,380in 0,4420 (to¢no lokacijo doloci projektant, potrdi pa narocnik).

e Od km 0,770 (most preko struge reke Vipave) do km 1,560 (prikljucek za vojasnico) se po
trasi obstojece makadamske pespoti ob drevoredu uredi mesana povrsina za kolesarje in
pesce Sirine 2,50m (lokalno zoZenje na obmocju obstojece brvi ¢ez Belo). Projektant pripravi
stroskovno oceno razlicnih nacinov utrditve (asfalt, beton, tankoslojna prevleka, ki daje
izgled makadama), izbran nacin utrditve se, po predhodni potrditvi narocnika, uposteva v
izvedbeni dokumentaciji.
prehod za pesSce v km 1,100 in semaforizacija slabo zaznavnega obstojeCega Solskega
prehoda za pesce vkm 1,163.

e Ob pokopaliscu se uredi dvignjen plato za pesce, ob zidu pokopalis¢a pa pas zelenice z
obstojecimi drevesi. Obstoje¢ prehod za peSce v km 1,645 se ohranja.

e Ukrepi na voziScu regionalne ceste se izvedejo skladno z Elaboratom dimenzioniranja
vozis¢ne konstrukcije, ki je bil izdelan v okviru PZI §t. 1322. Od km 0,185 do km 0,558, od km
0,960 do km 1,390 (most ¢ez Belo) in od km 1,410 do km 1,680 se izvede sanacija vozis¢a
(sanacija lokalnih poSkodb in preplastitev vozis¢a).

V fazi recenzije je bilo ugotovljeno, da je potrebna novelacija elaborata voziS¢ne konstrukcije
in odvzem asfaltnih jeder. Na podlagi podatkov iz dodatnih raziskav se na novo dolocijo ukrepi
na voziS€u drZzavne ceste.

Izdelana je bila zasnova spremembe ki je bila posredovana narocniku in lokalni skupnosti.
Narejena je bila tudi stroskovna primerjava razlicnih tipov utrditve mesane povrsine za
kolesarje in pesce med strugama Vipave in Bele.

Na sestanku dne 20.09.2019, ki je potekal na DRSI, sta narocnik in predstavnik lokalne skupnosti
(Zupan g. Kodelja) zasnovo potrdila. Izbrana je bila utrditev mesane povrsine z betonom in
betonskimi plos¢ami (kot obstojece na levi strani).

3.2 PROJEKTNI POGOJI IN MNENJA

Projektni pogoji so bili pridobljeni Ze za potrebe izdelave prvotnega projekta, zato novih
projektnih pogojev nismo pridobivali.

Komunalno stanovanjska druzba d.o.o. Ajdovséina

- V projektih PGD, PZI morajo biti vrisani vodi javne kanalizacije. Predvidena morajo biti krizanja z
ostalimi kanalizacijskimi vadi, z upostevanjem zakonsko predpisanih odmikov.

- Pod voznimi povrsinami morajo biti kanalizacijske cevi obbetonirane.

- Vse poskodbe kanalizacije, ki nastanejo ob izvajanju del mora investitor sanirati.

- Za tehnoloske vade Agroinda mora investitor pridobiti projektne pogoje lastnika.

- Investitor mora upravljalcu po izvedbi del dostaviti geodetski posnetek v digitalni obliki, PID ter
video posnetek kanalizacije v obmocju izvajanja del.

- Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja mora investitor pridobiti soglasje k projektu,

- izdano je bilo soglasje h gradnji v varovalnem pasu vodovoda 8t. 1267/1111/1579/V1 z dne
12.09.2019,

- izdano je bilo soglasje h gradnji v varovalnem pasu kanalizacije $t. 1267/1111/1579K z dne
13.09.2019.

Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Nova Gorica

Celoten projekt je potrebno prilagoditi na novo stanje, glede kategorizacije, Stevilko drzavne ceste,
odseka in stacionazo.
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- PredloZiti je potrebno lokacijsko informacijo za obravnavani poseg

Vrhpolje. Pri pokopaliS¢u pa je potrebno vrisati Ze obstojeci prehod za pesce.

- V projektu PGD,PZI je potrebno to¢no doloditi lokacije znakov za burjo (elektronski prikazovalnik)

- V profilu P5 do P6 levo je obstojeci cestni prikljucek, ki sluzi za vzdrzevanje zadrzevalnika HC in ga
je potrebno obdelati v projektu .

- V profilu P17, PI8 in PI9 levo je urejen prikljucek do prodajnega centra FAMA in ga je potrebno
vrisati ter obdelati v projektu.

- V profilu P51, P52 in P53 se stanje spremeni glede na to, da se odstrani bencinski servis. Celotno
obmocje sedanjega servisa bo obdelano kot zelenica. Projektant naj to uposteva pri naértovanju

- V profilu P65 pred potokom Bela je prikljucek lokalne ceste, ki ga je potrebno vrisati ter obdelati v
projektu PGD,PZI.

- V projektu je potrebno obdelati vse obstojece prikljucke k objektom stanovanjskih his.

- Obdelati je potrebno obmocje pokopalis¢a od P77 do P82 (prikljuevanje, parkirisca)

- V projektu PGD, PZI je potrebno vrisati nov bencinski servis z novo prometno ureditvijo izvedeno
po projektu &t. BS 4/99, ki ga je v mesecu aprilu 2000 izdelal UBI studio d.o.o. za naroénika PETROL
d.d., Slovenska naftna druzba

- Projekt rekonstrukcije drzavne ceste skozi Vipavo se mora navezati ter uposStevati potrjeni projekt
»Deviacija glavne ceste (G1-12) 1-14/1 v prikljucku Vipava« , §t. C-52/95-ET3, ki ga je v mesecu
decembru 1999 izdelal PRONIZ d.o.0., Na Korosci 20a, 1117 LJUBLJANA za naroc¢nika DARS d.d.,
DruZba za avtoceste v RS.

- Pri projektiranju krozisca in ostalega dela drzavne ceste je potrebno upostevati obstojece
komunalne vode in pogoj, da pokrovi jaskov niso na voziséu.

- Projektna resitev mora omogocati gradnjo pod prometom z ureditvijo dvosmernega prometa brez
obvoza.

- Po izvedbi del mora na tehni¢nem pregledu objekta izvajalec del, Direkciji RS za ceste predati
Banko cestnih podatkov na predpisanih obrazcih ter podatke o spremembah prometne opreme in
signalizacije za vpis v kataster,

- narocnik projektne dokumentacije je DRSI, ki je pripravilo projektno nalogo, mnenje narocnika ni
potrebno.

Obcina Vipava

- prednosti: velika varnost, visoka zmogljivost, vecja kontinuiranost voznje (zmanjsanje ¢akalnih dob
na neprednostni smeri, zmanjsevanje hrupa in skodljivih emisij v zraku), vecja fleksibilnost pri izbiri
ceste zaradi moZnega obracanja, pet krakov, umiritev (upocasnitev) prometa, brez ustavljanja,
sredinski otok nudi moZnost oblikovanja prostora, kjer damo prostoru poseben pomen (simbolicen
pomen vstopa v Vipavsko dolino)

- pomanijkljivosti: upocasnitev prometa na prednostni cesti (izjemoma tudi ustavitev za 1-2 sek) ter
izguba 4-5 sek zaradi podaljsanja poti in upocasnitve s 50 km/h na 25 km/h; bistveno vecji stroski

- Ni predviden prikljucek za obmocje vojasnice na R2 444, razsiritev prikljucka Gradisc¢e v km 0 +393
desno ni predviden priklju¢ek v km 0.50 + 70 desno - Curk - samo zavijanje v desno
(L) inv km 1.84+29.57 (D)

- Na zadetku ureditve ceste R2 444 (levo) odpade tabla konec naselja (brez roba) PZ Il - 30 (40 km/h-
omejitev hitrosti) v km 1.9+28 (desno) pred kroZis¢em ni usklajen s tehni¢nim porocilom (omejitev
50 km/h na 25 km/h)

- PZ Il -28 (prepovedano prehitevanje) nista usklajena pred in za krozis¢em (manjka pred kroZis¢em)
enako velja za PZ I -30 (40 km/h)

- V km 2.2+69 odpade PZ Ill - 43 (bencinska ¢rpalka 150 m)

s puscico v levo oznaciti Center in ne Vipava

- na koncu obnovljene ceste v km 3.1+48.66 je treba vkljuciti se prikljucek lokalne ceste Vipava -

Zemono - Vrhpolje in oba priklju¢ka novega bencinskega servisa Petrol

- pri prometni situaciji kriziS¢a K2 (risba G.103-8) je potrebno projekt dopolniti v naslednjem :
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ceste ustrezni del hodnika za peSce za dostop do naselja Na Prod

kazipota Vipava (l11-86) je treba nadomestiti s kaZipotoma Center

postaviti je treba kaZipota (Il 86) za naselje Na Produ

obstojeco priklju¢no cesto ob vojasnici se vodi po obstojeci trasi v smeri proti Centru (¢ez most) kot
enosmerno cesto, s prikljuckom (samo en prikljucek), PZ II-2 (ustavi) se postavi na lokalno cesto
458 430 Vipava- Vrhpolje- Zavetniki- R1- 207

upostevati je treba tekst 44. in 54. ¢lena Zakona o javnih cestah (Ur. list RS, $t. 29/97), ki obravnava
obveznosti obcin in 55. ¢len Zakona o javnih cestah (tocke 5., 6., 7.)

obdelati je treba prikljuc¢ka na R2-444 priklju¢ne ceste mimo vojasnice (obstojeci prikljucek) v km
1.5+80 (desno) in  ob stanovanjski hisi Goriska cesta 35 v km 1.5+80 (levo)

izdano je bilo mnenje §t. 351-31/2019-2 z dne 04.09.2019 (cestna razsvetljava)

izdano je bilo mnenje 8t. 351-31/2019-4 z dne 09.09.2019 (cestno-prometni del).

Elektro Primorska d.d.

Pred pricetkom del je potrebno zaprositi za zakolicbo obstojecih SN, NN in JR kablovodov.
Potrebna bo prestavitev obstojecih SN in NN kablovodov ob uvozu v trgovsko — obrtno cono, tako
da ne bodo potekali v vozi$€u. Prestavitve je potrebno obdelati v projektni dokumentaciji. Za
objekt Goriska cesta 14 se namesto obstoje¢ega NN nadzemnega voda uredi priklju¢ni podzemni
kablovod, ki se ga vzanka v PMO prizigalis¢a RIR1 (pred meritvami). Izkope v bliZini SN kablovoda
20kV naj se vrsi rocno.

Objekt bo priklju¢en na TP Vipava Il TP RP Vipava,

izdano je bilo mnenje k projektu $t. 189/2019 z dne 20.09.2019, veljavnhost mnenja je 1 leto.

Javno podjetje komunalna energetika Nova Gorica d.o.o. (nekdanji soglasodajalec za

plinovod)

Obravnavani objekt bo mozno oskrbovati z zemeljskim plinom iz javnega plinovodnega omrezja
delovnega tlaka- iz odseka - Za obravnavani objekt prikljucni plinovod - zgrajen dimenzije -.

Pri koncesionarju je treba narocit zakolicbo trase obstojecega plinovoda in prikljuénega plinovoda
ter nadzor pooblaséenega upravljalca omrezja pri delih v varnostnem pasu plinovodov vsaj 10dni
pred pricetkom del. Najmanj teden dni pred pricetkom del je treba sporociti koncesionarju ali
pooblascencu naslednje podatke: ime odgovornega vodje del, njegovo tel. Stevilko ter datum
pricetka del.

Vsi izkopi v varnostnem pasu plinovodov in priklju¢nih plinovodov morajo biti ro¢ni.

Pred zasipanjem jarkov v varnostnem pasu plinovoda in priklju¢nega plinovoda, mora pooblasc¢eni
upravljalec z vpisom v gradbeni dnevnik potrditi skladnost del s pravilnikom iz tocke 4. Potrjen
zapisnik o pravilnosti izvedbe bo pogoj za izdajo soglasja k uporabnemu dovoljenju.

PROINZENIRING d.o0.0. (trenutni soglasodajalec za plinovod)

projektni pogoji VI-19-03 z dne 04.06.2019,

v neposredni blizini obmocja, ki ga obravnava navedena projektna dokumentacija, poteka javno
plinovodno distribucijsko omrezje delovnega tlaka 4 bar, zato je potrebno plinovodno omrezje in
plinovodne priklju¢ke med gradnjo zascititi.

Lega obstojecega plinovoda na terenu ni bila preverjena na terenu, pac pa so koordinate tock
plinovoda podane iz analogne geodetske izmere z ocenjeno toleranco polozajne natancénosti
meritve od 0,4 do 1,0 m, zato lahko trasa na terenu tudi odstopa od trase v posnetku obstojecega
stanja.

V projektni dokumentaciji je potrebno navesti zahtevo ODS, da je potrebno narociti zakolicbo tras
obstojecega plinovodnega omrezja in priklju¢nih plinovodov ter narociti nadzor pooblas¢enega
upravljavca omrezja ProinZeniring d.o.o. pri delih v varovalnem pasu 5m od osi plinovoda.

Kjer se trasa infrastrukture in gradbenega posega pribliza plinovodu na manj kot en meter -
vkljuéno s toleranco natancnosti snemanja, bo potrebno sondiranje lege plinovoda na terenu
zaradi ugotovitve dejanske lege cevi. Operater distribucijskega sistema lahko glede na lego na
terenu zahteva tudi dodatne varnostne ukrepe zascite plinovoda.

1558/C - PZI VIPAVA-NOVELACIJA 2019 PBL, d.o.o, Kranj stran 8 od 22



tehnicni opisi in izracuni 0/2.7.1

Varnostni odmik plinovoda od kanalizacijskega voda mora biti: kot krizanja od 30 do 90 stopinj in
viSinski odmik pri krizanju najmanj 0,2 m.

Pri vzporednem poteku, ko je teme plinovoda vise alj v isti viSini kot teme kanalizacijskega voda,
mora biti varnostni svetli odmiki plinovoda od kanalizacijskega voda najmanj 0,5 m. Pri tem je
potrebno Ze pri na¢rtovanju upostevati tudi toleranco natanénosti izmere plinovoda ter da isti
odmik velja tudi za kanalizacijske jaske.

Vizjemnih primerih se s posebnimi varnostnimi ukrepi odmik plinovoda od kanalizacijskega voda
lahko tudi zmanjsa. Pri vzporednem poteku, ko je teme plinovoda nizje od temena kanalizacijskega
voda, mora biti osnovni varnostni odmik povecan za dodatni varnostni odmik. V izjemnih primerih
se dodatni varnostni odmik lahko nadomesti s posebnimi varnostnimi ukrepi.

V primeru podvrtavanja pod plinovodom in plinskim priklju¢kom mora biti minimalna globina
podvrtavanja 3 m.

Najmanj deset dni pred zac¢etkom del je potrebno sporociti koncesionarju oz. njegovemu
pooblascencu naslednje podatke: ime odgovornega vodje del, njegovo telefonsko Stevilko ter
datum pricetka in zakljucka del.

V blizini obstojecega plinovoda in priklju¢nih plinovodov ni dovoljen strojni izkop ali miniranje ter
trajno odlaganje ali posnetje materiala nad njim. Cez obstoje¢i plinovod izven cesti$¢a ni dovoljen
transport za tezka vozila brez posebnega dovoljenja upravljavca plinovodnega omrezja.

izdano je bilo mnenje k projektnim reSitvam $t. VI-19-08 z dne 26.09.2019, veljavnost mnenja je 2
leti.

Telekom Slovenije d.d.

V sklopu priprave tehni¢ne dokumentacije za navedeno gradnjo je potrebno izdelati tudi
dokumentacijo (projekt PGD, PZI) za zascito in prestavitev telekomunikacijskega omrezja in
predvideti vse zascitne ukrepe za zascito in prestavitev telekomunikacijskega omrezja, ki poteka na
obmocju predvidene gradnje.

V izdelani tehni¢ni dokumentaciji mora biti zajeto in predvideno naslednje:

splos$ni zascitni ukrepi za zascito in prestavitev tk omrezja

dolocitev obsega prizadetosti tk omreZja in konkretnih potrebnih zas¢itnih ukrepov (prestavitev tk
kanalizacije, zas¢ita tk kanalizacije, prestavitve, zascita tk jaskov, prestavitev kablov itd ..)

prikaz stroskov zascite tk omrezja

V zvezi s prvo tocko je investitor dolzan naroditi skupen ogled mesta predvidene gradnje in
prizadetega TK omreZja z upravljalcem TK omreZzja (Telekom Slovenije, PE Ljubljana in PE Nova
Gorica). Na skupnem ogledu se bodo dolodili potrebni ukrepi za zascito TK omreZja.

Vsa dela v zvezi z zascito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije, d.d.
(ogledi, izdelava tehnicnih resitev in projektov, zakolicbe, izvedba del in dokumentiranje izvedenih
del).

Investitor je dolZan pred pricetkom del narociti zakolicbo TK omrezja pri strokovnih sluzbah
Telekoma Slovenije, PE Ljubljana in PE Nova Gorica. Le te bodo izvajale tudi strokovni nadzor in po
potrebi dolocile Se dodatne zascitne ukrepe, ki jih bo potrebno upostevati pri gradnji na terenu.

V neposredni blizini TK kablov ni dopustno razstreljevanje in gibanje oz. delo s tezko gradbeno
mehanizacijo, dovoljeni so le rocni izkopi. Odlaganje izkopanega materiala po trasi TK kablov ni
dovoljeno.

Vsa potrebna soglasja in druge upravne zadeve ter eventualne odSkodnine lastnikom zemljis¢, kjer
bo potrebna prestavitev oziroma zascita TK omrezja, mora pridobiti oz. urediti investitor.

Stroski izdelave projekta, izvedbe zascite oz. prestavitve TK omrezja, nadzora nasih strokovnih
sluzb, zakolicbe tras, spremembe nase tehni¢ne dokumentacije in ev. stroski poskodb, ter
prekinitev prometa, bremenijo investitorja

izdano je bilo mnenje k projektnim reSitvam $t. 77369-NG/359-RS z dne 10.09.2019, veljavnost
mnenja je 1 leto,

izdano je bilo dodatno mnenje k projektnim resitvam $t. 77900-NG/378-RS z dne 20.09.2019,
veljavnost mnenja je 1 leto.

RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor obmocja Soce

Za obstojece objekte, ki se nahajajo na vodnem in priobalnem zemljis¢u je v skladu s clenom
Zakona o vodah (ZV-l, Uradni list RS, st.67/2002) mogoca rekonstrukcija, adaptacija ali obnova
obstojecih objektov in naprav, katerih namembnost in velikost se bistveno ne spreminja, kar mora
biti razvidno iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
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- V obmocju drevoreda na odseku ceste med potokom Belo in reko Vipavo je potrebno ohraniti vse
obstojece prepuste pod cesto, ker sluzijo odvodnji zalednih voda z obmocja naselja. V ta namen je
hkrati z rekonstrukcijo ceste in ureditvijo plo¢nikov potrebno predvideti doureditev vtokov in
iztokov prepustov.

- V obmocdju krozis¢a pri mostu ¢ez Vipavo je potrebno evidentirati obstojeci prepust pod cesto,
kamor se steka potok Polzevka in se nadalje izliva preko opuscene struge Gacke v Vipavo. Ker je
omenjeni prepust poddimenzioniran, ga bo nujno potrebno nadomestiti z novim vecjim.

- Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvideno gradnjo mora biti
usklajena z veljavnimi prostorskimi akti, kar mora biti razvidno iz projektne dokumentacije.

- Vlogi za vodno soglasje mora biti priloZzen projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD, v
katerem bodo upostevani vsi pogoji tehnicne narave.

- Vlogi za pridobitev vodnega soglasja mora biti predloZen original te informacije s klavzulo za vodno
soglasje,

- izdano je bilo vodno soglasje $t. 35507-1000/2019-2 z dne 18.09.2019, veljavnost soglasja je 2 leti.

Zavod za varstvo kulturne dediscine Slovenije

- Drevored se varuje na celotni prikazani dolZini, kar pomeni: da ni dovoljeno poseganje v koreninski
sistem posameznih dreves;- da ni dovoljeno spreminjati Zivljenjskih pogojev na rastiscu;
zagotovljena mora biti odvodnja in zracnost; da mora biti zagotovljena zascita rastisc¢a pred
strupenimi snovmi iz cesti$¢a; da ni dovoljeno poskodovati debel in spreminjati statike krosSnje.

- Investitor in izvajalec del sta dolZzna upostevati 58. ¢len Zakona o varstvu kulturne dedisc¢ine (Ur.l.
RS, 7/99): Predmet z domnevo dedis¢ine, ki ga kdor koli najde na povrsju zemlje, pod njim ali v
vodi, je lastnina drzave. Kdor odkrije dedis¢ino, mora poskrbeti, da ostane ta neposkodovana ter
na mestu in v poloZaju, kot jo je odkril, o najdbi pa takoj obvestiti javni zavod iz 20. ¢lena. Javni
zavod iz prejSnjega odstavka mora v 15 dneh po obvestilu dolociti rok prepovedi kakrSnih koli
posegov na najdiscu dediscine, ki ne more biti daljsSi od Sestih mesecev.

- izdano je bilo kulturnovarstveno mnenje S$t. 35106-0589-2/2019-BrL/LJ z dne 12.09.2019,
veljavnost mnenja je 2 leti.

33 GEODETSKI NACRT

Skladno z dolocili projektne naloge smo za novelacijo PZI - 1. faza ureditve ceste skozi Vipavo
uporabili geodetski nacrt iz prvotnega projekta.

Geodetski nacrt terena je bil izdelan v juliju 2007. Nacrt je izdelalo podjetje Geodetske storitve
Anton Pogacnik s.p., Kranj, Anton Pogaénik geom., odgovorni geodet Drago Stern inZ. geod.,
Geo-0005. Koordinatni sistem je Gauss — Kruegerjev, vezan na drzavno poligonsko mrezo, visine
so absolutne.

Podatki o katastru so bili novelirani v avgustu 2019.

4.0 OSTALA IZDELANA DOKUMENTACUA

V sklopu projekta s$t. 1558 je bila izdelana naslednja projektna dokumentacija:

0/2 - vodilni naért - naért s podro¢ja gradbenistva - nacrt ceste 1558/C
2 - nacrt s podrocja gradbenistva — nacrt vodovoda E-166
3/1 - naért s podrocja elektrotehnike — nacrt cestne razsvetljave 13-1/19
3/2 - naért s podrocja elektrotehnike — nacrt zascite TK vodov 13-2/19
3/3 - naért s podrocja elektrotehnike — nacrt semaforizacije 19-037
6 - nacrt s podrocja pozarne varnosti — varnostni nacrt 282086/19
E/1 - Elaborat — katastrski elaborat 1558/K
E/2 - Elaborat — nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki 1558/GO
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E/3 - Elaborat — elaborat za preprecevanje in zmanjSevanje emisije

delcev z gradbi3¢a 28206/19

Naslednji nacrti so bili izdelani za potrebe prvotnega projekta (St. 1322, oktober 2007) in se
skladno s projektno nalogo niso novelirali:

° Nacrt zascite in prestavitve plinovoda, st. nacrta 9387, Projekt d.d., Nova Gorica,

. Geodetski nacrt, st. nacrta: P-081-07, Geodetske storitve Anton Pogacnik s.p., Kranj,

° Elaborat dimenzioniranja voziséne konstrukcije, $t.: 8815/08, GeoinZeniring d.o.0.,
Ljubljana,

. Hidrotehniéno poroéilo, st.: S-456/08-1, dopolnitev S-456/08-1, april 2016, Hydrotech
d.o.o., Nova Gorica.

5.0 OPIS TEHNICNIH ELEMENTOV

5.1 TRASIRNI ELEMENTI
5.1.1 Izhodis¢ni elementi

Skladno s projektno nalogo in predhodno izdelano dokumentacijo se horizontalni in vertikalni
elementi regionalne ceste ne spreminjajo.

Preverili smo skladnost obstojecih elementov ceste s predpisanimi pri cemer smo izhajali iz
naslednjih izhodis¢:

° letna rast prometa 1,5%,

° planska doba 20 let,

. PLDP 2018 — 5300 vorzil,

. PLDP 2020 - 5460 vorzil,

. PLDP 2040 - 7354 vozil,

o povezovalna funkcija,

° regionalna cesta,

° ravninski teren,

° maksimalni precni nagib vozisc¢a (naselje): gmax=5%,

° projektna hitrost Vyroj = 50km/h (naselje),

° minimalni radij horizontalnih krivin (q=5%): Rmin = 110m,
° minimalni radij konveksne vertikalne zaokroZitve: rmin = 1000m,
. minimalna zaustavitvena razdalja (pri i=0%): 45m,

Tipski preéni prerez za regionalno cesto (regionalna cesta, povezovalna funkcija, V=60km/h):

vOozni pasovi 2x2.75m =5.50m
robni pasovi 2x0.25m =0.50 m
skupaj 2x3.00m =6.00m

5.1.2 Analiza projektnih resitev
Obstojeci geometrijski elementi so opisani v tocki 2.3 tega porocila.

Horizontalni elementi se ohranjajo in ustrezajo zahtevam pravilnika.
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Vertikalni elementi so prav tako ustrezni.

Zaradi enotnosti precnega profila ceste smo se odloCili za naslednji precni prerez regionalne
ceste R2-444:

vozni pasovi 2x3.00m = 6.00m

robni pasovi 2x0.25m = 0.50m

vozisce skupaj 2x3.25m = 6.50m

- varnostna Sirina ob voziS¢u R2-444 = 0.50m
- prometni profil invalidskega vozicka = 1.10-1.25m
plo¢nik skupaj = 1.60-1.75m

- bankina = 1.00m

- berma ob plocniku = 0.50m

- mesana povrsina za kolesarje in pesSce = 2.50m

5.2 POVRSINE ZA PESCE IN KOLESARIJE
5.2.1 Povrsine za pesce

Eden od osnovnih namenov ureditve regionalne ceste skozi naselje Vipava je tudi ureditev
povrsin za pesSce vzdolZ tangiranega odseka.

Skladno s projektno nalogo je predvidena izvedba novega plocnika Sirine 1.75m ob desnem
robu vozisca, in sicer od konca obstojecega plocnika (km 0.185) do Ze izvedenega plocnika, ki

cvevy

je bil izveden v okviru krizis¢a K1-Vipava. Ob zidu se plo¢nik lokalno zoZi na 1,60m.

Skladno s projektno nalogo smo prevideli tudi plo¢nik ob levi strani vozis¢a regionalne ceste, in
sicer od km 0,385, kjer se izvede prehod za pesce do cestnega prikljucka za »Center Fama« v
km 0,440 in naprej do obstojecih povrsin za pesce v kroznem krizis¢u (km 0,620). Sirina ploénika
hodnika je 1,50m. Zaradi predvidene izvedbe TC Tu$ ob hodniku, se hodnik zaklju¢uje z AB
zidom s kovinsko ograjo.

vvvvv

vvvvv

makadamske pespoti v meSano povrsino za kolesarje in peSce (utrditev z betonom in
betonskimi plos¢ami) Sirine 2,50m. V obmocju cestnega prikljucka se uredi navezava na obstojec
plo¢nik in prehod za pesce in kolesarje (dvosmerni).

Od prikljucka za Center do mostu preko potoka Bela je zopet predvidena ureditev mesane
povrsine za kolesarje in peSce Sirine 2,50m. V obmocju mostu ¢ez Belo se na obstoje¢em
hodniku za pe3ce obnovi asfaltna prevleka. Sirina obstojece utrjene povrsine (2,25m) se ohranja.

vvvvv

plo¢nikom. Zaradi izvedbe prehoda za kolesarje preko prikljucka LC 458432 je potrebna
minimalna razsiritev plo¢nika na obmocju prehoda in razsiritev klancine.
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vvvvv

in pesce Sirine 2,50m po obstoje¢em makadamskem platoju za drevoredom ob desni strani
ceste. PesSpot se zacasno navezuje vozisce LC 458431 in je od vozisca regionalne ceste vecinoma
oddaljena vec kot 2,0m, na nem mestu pa se pribliza na 1,5m. Na zakljucku mesane povrsine se
uredi invalidska klan¢ina z navezavo na vozisce LC 458431.

Pesci nato lahko uporabljajo vozis¢i malo prometnih cest LC 458431 in JP 958901, ki potekata
vzporedno z regionalno cesto (zacasna resitev do izvedbe 2. faze).

V km 1,645 se ohranja obstojec prehod za pesce za pokopalisce. Ker je obstoje¢e makadamsko
parkiris¢e v obmocju pokopalis€a prometno varnostno neustrezno (vozila vzvratno uvaZzajo na
vozis€e regionalne ceste) je predvidena njegova ukinitev in ureditev utrjenega platoja (betonske
plos¢e z vmesnimi pasovi granitnih kock) med vozis¢éem in obstoje¢imi drevesi ob zidu
pokopalis€a. Pas ob drevesih se humusira in zatravi. Uredijo se utrjeni platoji do vseh 3 vhodov
na pokopalisée in do obstojecih platojev s smetnjaki ob zidu pokopalisca.

Na prekinitvah plocnika, ki so izvedene na prikljuckih lokalnih cest je predvidena izvedba
prehodov za pesce in invalidskih klancin.

Prehodi za pesce preko regionalne ceste so predvideni v naslednjih stacionaza:

e km 0,385 (nov prehod za »Center Famac),

km 1,110 (nov prehod v liniji bodoce ureditve parka),

km 1,165 (obnova obstojecega Solskega prehoda in semaforizacija),
km 1,440 (obnova obstojecega prehoda),

km 1,645 (obnova obstojecega prehoda).

Na prehodih in zakljuckih plo¢nika je predvidena izvedba invalidskih klan¢in.

5.2.2 Povrsine za kolesarje

Kolesarski promet do prikljucka za Gradis¢e v km 0,300 poteka po vozis¢u regionalne ceste,
naprej pa lahko kolesarji uporabijo vzporedne obcinske ceste v naselju Vipava.

vvvvv

potekajo ob kroZznem vozis¢u in priklju¢nih krakih. Med vozis¢em in kolesarsko stezo je
zagotovljen varnostni odmik 1.0m. Obstoje¢ prehod kolesarskih povrsin na voziS€e regionalne
ceste na kraku »Ajdovscina« (t.j. severni prikljucni krak regionalne ceste) se ukine. Kolesarje se
vodi na novo mesano povrsino za kolesarje in pesce, zato je predvidena ukinitev obstojece
navezave na vozisce regionalne ceste, ki je bila izvedena v ¢asu izvedbe kroZnega krizis¢a.

Med km 0,700 in km 1,545 se uredi meSana povrsina za kolesarje in pesce Sirine 2,50m (lokalno
zoZzitev na 2,25m). Na zaklju¢ku mesane povrsine lahko kolesarji uporabijo vozis¢e malo
prometnih cest LC 458431 in JP 958901, ki potekata vzporedno z regionalno cesto.

> v v

5.3 KRIZISCA, UVOZI

V priklju¢ku lokalne ceste za Gradisce (km 0,290, desno) je predvideno novo oblikovanje
uvozno-izvoznih radijev. Na priklju¢ku je zagotovljeno je srecanje dveh 3-osnih smetarskih
kamionov.
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V prikljucku za »Center Fama« (km 0,435, levo) je predvideno novo oblikovanje uvozno-izvoznih
radijev (R=7m). Na prikljucku je zagotovljeno sre¢anje dveh osebnih vozil (dostava za tovorna

vvvvv

vvvvv

Na priklju¢ku LC 458012 »Vipava center« (v km 1,140, desno) je predvideno novo oblikovanje
uvozno-izvoznih radijev. Na prikljucku je zagotovljeno je sre¢anje dveh avtobusov.

vvvvv

prehoda za pesce.

Prikljucek LC 458431 »Vojasnica« (v km 1,580, desno): zacasno se ohranja (do izvedbe 2. faze).
Preverjena je bila prevoznost v prikljuc¢ku. Ugotovljeno je bilo, da je prevoznost za osebna vozila
zagotovljena v vse smeri. Desno zavijanje za tovorna vozila in avtobuse iz regionalne ceste na
priklju¢ek LC 458431 zaradi geometrije priklju¢ka ni moZno, zato se s prometno signalizacijo
prepove.

vvvvv

dokumentacijo) prehode za pesce preko prikljuckov.

Prikljucki in uvozi

Ohranjajo se vsi obstojeci individualni in skupinski prikljucki in uvozi na kmetijske povrsine.

6. OPIS KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV

6.1 ZGORNIJI USTROJ

Podjetje GeoinZeniring d.o.o. iz Ljubljane je izdelalo Elaborat dimenzioniranja vozis¢ne
konstrukcije (St.: 8815/08), ki je sestavni del osnovnega projekta (St. 1322, oktober 2007).
Skladno z zakljucki recenzijske razprav se elaborat novelira, odvzamejo pa se tudi asfaltna jedra.
Podjetje Igmat d.d. je v letu 2020 izdelalo dodatne raziskave za novelacijo dimenzioniranja s
predlogom izvedbe ustroja voziscne konstrukcije

6.1.2 Obnova voziséa

Na 1. odseku (med km 0.186 in 0.660) se izvede lokalne sanacije razpokanih mest in
nadgradnja z novo obrabno plastjo:
- lokalne sanacije na obmocju razpok cc 20 %:
o rezkanje ca 8 cm
o Cis€enje in pobrizg z bit. emulzijo ter vgradnja 8 cm AC 22 base B50/70 A3
lokalne sanacije na obmocju razpok cc 20 %:
- globinska sanacija na obmocju posedenega vozis¢a ca 50m2:
o menjava tampona ca 25 cm
o vgradnja nosilnega asfalta v debelini 12 cm (15 ton)
- Izdelava novega obrabnega sloja cez celo povrsino:
o Cis€enje in pobrizg s polimerno bit. emulzijo ter vgradnja 4 cm AC 11 surf PmB
45/80—65 A3
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Na 3. odseku (km 1,400 do 1,680) se izvede odstranitev obstojece asfaltne obloge v celoti,
lokalne sanacije tamponske plasti in izdelava nove asfaltne obloge. Predvidi se ca 25% povrsine
za sanacijo tampona v debelini 25 cm.
Nova asfaltna obloga v sestavi:

o 4.cmAC 11 surf PmB 45/80—65 A3

o 12 cm AC 32 base B50/70 A3

Med nosilno in obrabno pastjo asfalta se izvede pobrizg s polimerno bit. emulzijo.

Nosilnost na planumu tamponskega sloja mora znasati Ev2 2 100 MPa, Ey; : Ev1 < 2.2.

Posebno pozornost je potrebno posvetiti izvedbi stika med obstojeco in novo voziséno
konstrukcijo (zamik stikov, stopnicenje). Stik je potrebno izvesti z bitumensko zalivno zmesjo.

6.1.2 Povrsine za pesce in kolesarje

Povrsine za kolesarje in peSce se utrdijo s tamponom in asfaltom in zakljucijo z granitnimi
kockami, razen meSane povrsine za kolesarje in peSce med mostom preko Vipave in mostom
preko Bele (I=cca620m), ki se utrdi v kombinaciji betona (izvedba na terenu) in pranih betonskih
plos¢ (taka utrditev, kot je izvedena na pespoti ob levem robu voziséa)

Kjer se povrsine za kolesarje in pesce utrjene v asfaltu (glej gradbeno situacijo), se utrditev
izvede v naslednji sestavi:

4cm AC8surf B70/100, A5
20 cm tamponski drobljenec TD32

Kjer je predvidena utrditev meSane povrsine za kolesarje in peSce v betonu (glej gradbeno
situacijo), se izvede naslednja utrditev:
12 cm armirana betonska ploséa, beton C30/37, XD3, XF4, armaturne mreze Q335
PVC folija
15 cm tamponski drobljenec TD22

AB plosce se zakljuujejo z obrobo iz pranih betonskih plos¢a dimenzij 4/40/40cm, poloZene na
podlozni beton C12/15 debeline 8cm in tamponski sloj TD22 debeline 15cm. Fuge so Sirine 0,5-
1cm in se zatesnijo s trajnoelasti¢no fugirno maso, odporno na delovanje soli in zmrzali.

Betonski tlak mora biti dilatiran od betonskih plos¢. Fuge na dilatacijah se zapolnijo s
trajnoelasticno fugirno maso, odporno na delovanje soli in zmrzali (barvo in tip predhodno
potrdita investitor in nadzor). Zascitna plast betona je 4cm.

V fazi hidratacije betona je potrebna ustrezna nega betona z mocenjem in zascito proti
izsusevanju.

6.1.2 Robniki, granitne kocke

Na mestih, kjer je predvidena izgradnja plo¢nika, se rob vozis¢a zakljuCuje z betonskim
robnikom 15/25cm, polozenim v podlozni beton € 12/15 (debeline 10cm), ki je dvignjen 12cm
nad koto asfalta. Robnik je na prehodih za pesce, uvozih in na prekinitvah plo¢nika poglobljen v
skladu s priloZenimi detajli. Ravni odseki in zakrivljen potek robnika s polmerom R > 20m se
izvedejo z robniki polne dolZine (100cm), krivine s polmerom 20m > R > 3m se izvedejo z robniki
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dolZine 33cm (1/3 polne dolzZine), krivine s polmerom R < 3m pa z robniki dolZine 16,5cm (1/6
polne dolzine).

Na zunanjem robu hodnika za peSce oz. meSane povrsine za kolesarje in peSce je predvidena
vgradnja granitnih kock 10cm/10cm/10cm, poloZenih v podloZzni beton C12/15 (debeline 10cm).
Fuge se izvedejo s cementno malto.

Mesana povrsina za kolesarje in pesSce se obojestransko zaklju¢uje z vrtnim robnikom (lamelo)
5/25 cm, ki se poloZi v 10cm podloZnega betona C12/15. Fuge so iz cementnega betona.

6.2 ODVODNJAVANIE

Glede na to, da predvidene prometne obremenitve do konca planske dobe ne bodo presegle
12.000 EOV/dan, vgradnja zadrzevalnikov in lovilcev olj, v skladu z Uredbo o emisiji snovi pri
odvajanju padavinske vode z javnih cest, ni potrebna.

Odvodnjevalne naprave so prikazane v gradbenih situacijah, viSinska postavitev pa je prikazana
v tabeli odvodnjevalnih naprav, ki je priloga tega porocila.

Odvodnjavanje povrSinske vode ostaja naceloma nespremenjeno (z odtokom vode preko
bankine na niZji teren oz. travnati jarek).

Kjer je odtekanje vode preko roba vozis¢a onemogoceno zaradi izvedbe plocnika, se izvedejo
poziralniki z vtokom pod robnikom. Iztok iz poZiralnikov se uredi v novih meteornih kanalih z
iztokom na obstojeco meteorno kanalizacijo, v travnati jarek oz. (ob pokopaliscu) v
ponikovalnico.

Predvidena je izvedba dveh meteornih kanalov iz PVC cevi DN200 — DN300 in prikljuckov
poziralnikov na nove in obstojeCe meteorne kanale iz PVC cevi DN200. Cevi so poloZene v
betonsko posteljico, pod povoznimi povrSinami pa so polno obbetonirane. Prispevna povrsina
na posamezni poziralnik je do 250m2. Ob upostevanju merodajnega naliva (Nova Gorica,
10letna povratna doba, 15-minutni naliv, 403 |/s ha) je maksimalni dotok v posamezni poziralnik
najvec 9 I/s. Maksimalen dotok na koncu MK1 je 52 |/s (prispevne povrsine 1440m2), v MK3 pa
31 I/s (prispevne povrsine 860m2). Kapaciteta cevi meteornega kanala je 28 |/s (DN200, 0,6%),
80 I/s (DN300, 0,6%), presega predvidene maksimalne dotoke.

Zaradi izgradnje novega plocnika na zacCetku tangiranega odseka je predvidena izvedba
meteornega kanala MK1 od km 0.210 do km 0.360. Kanal bo potekal po obmocju plocnika,
predvidena je tudi izvedba revizijskih jaskov. Iztok kanala bo urejen v obstoje¢ meteorni kanal
DN800, ki v km 0.380 precka vozisce regionalne ceste in ima urejen iztok v strugo reke Vipave.
Priklop na obstojeci kanal se izvede na obstojecem jasku.

Do profila 17 (vijaCenje) sta predvidena Se dva poiiralnika (P9, P10) z iztokom v obstojec
meteorni kanal (km 0.380, desno).

Na obmocju novega plocnika ob levi strani med km 0,440 in km 0,550 se prav tako vgradijo
poziralniki z vtokom pod robnikom (na obmocju majhnega vzdolinega padca roba vozisca ob
robniku se vgradijo na razdalji 12m). Meteorni kanal MK3 ima urejen iztok v obstojec prepust,
posamezni poZiralniki v nadaljevanju pa direktno v travnati jarek.

Nekateri obstojeci poziralniki se ohranijo s tem, da se pokrovi prilagodijo novi niveleti in
uredijo novi vtoki in iztoki v obstojece meteorne kanale. Potek le-teh ni razviden iz katastra GlI,
zato naj se ob zacetku gradnje zakolicijo.
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Predvidena je vgradnja poziralnikov iz polietilena (PE), premera 50cm z litoZeleznimi pokrovi
razreda nosilnosti C 250 (na plo¢nikih) oz. D400 (na povoznih povrsinah). Na obmocju platoja ob
pokopalis¢u smo morali zaradi obstojecega TK voda poZiralnike umestiti v linijo robnika. Na teh
poziralnikih je predvidena tipska robna resSetka (v obliki robnika) — glej priloZen detajl vgradnje.

Jaski so iz polietilena (PE), premera 80cm z litoZeleznimi pokrovi razreda nosilnosti C 250 (na
plocnikih) oz. D400 (na povoznih povrsinah).

Kote pokrovov iztokov in dna so navedene v tabeli odvodnjevalnih naprav, ki je priloga tega
porocila.

Na obmodjih, kjer ob robniku ni zagotovljenega primernega naklona za dotok vode (oznaceno v
grafi¢nih prilogah) je predvidena vgradnja perforiranih robnikov. Iztok vode se izvede na mestih
vgradnje posebnih revizijskih elementov.

Ponikovalnica je iz perforiranih betonskih cevi premera 100cm. Globino ponikovalnice je
potrebno prilagoditi nivoju vodoprepustnih plasti (v predracunu je upoStevana izvedba
ponikovalnice globine 3m). Pred vgradnjo je potrebno preveriti ponikovalno sposobnost z
standardnim nalivalnim preizkusom. Predviden maksimalni pritok v ponikovalnico v casu
merodajnega naliva bo 13 I/s.

6.3 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA

Predvidena je standardna prometna signalizacija, ki je predpisana s Pravilnikom o prometni
signalizaciji in prometni opremi na cestah.

Obstojeca prometna signalizacija in oprema sta bili evidentirani na terenu. Prometni znaki in
njihova lokacija so prikazani v situaciji prometne opreme in tabeli prometnih znakov, ki sta
sestavni del tega nacrta.

Vsi prometni znaki, ki so starejsSi od 10 let, se morajo skladno s smernicami DRSI zamenjati
zaradi zmanjSane odsevne sposobnosti. Prav tako se zamenjajo vsi poSkodovani prometni znaki.

6.3.1 Horizontalna prometna signalizacija

Obstojeca osna ¢rta se obnovi in prilagodi novi osi vozis€¢a: na obmocjih kjer je preglednost
dobra in ni cestnih prikljuckov se oznaci prekinjena lo€ilna érta (v rastru 5/5/5m), na SirSem
obmocdju priklju¢kov se predvidi neprekinjena lo€ilna €rta, s prekinitvami na ozjem obmocju
prikljuckov (v rastru 1/1/1m). Glede na Sirino voznih pasov (3m) je Sirina loCilnih ¢rt 15cm.

Skladno z veljavno zakonodajo se oznaci tudi neprekinjena robna crta Sirine 15cm. Na obmocju
priklju¢kov in uvozov se prekine v rastru 1/1/1m.

Na skupinskih prikljuckih se oznaci Siroka neprekinjena prec¢na crta (5211) debeline 50cm in
neprekinjena locilna ¢rta 5111 ($=12cm) vsaj v dolZini osebnega avtomobila (5m).

Prehodi za pesce (5231) na vozis¢u R2-444 so Sirine 4m, na prikljuc¢kih pa 3m (na minimalno
prometno obremenjenih prikljuckih s prostorsko stisko pa 2m). Na obmo¢ju Solskega prehoda se
izvede oznacba »X Sola X« (5231-4).
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Na zakljuckih kolesarskih povrsin se na vozisCu izvedejo po 3 oznacbe 5607 (sharrow) v
medsebojni oddaljenosti 10m.

vvvvv

dodatno poudarijo z oznacbo 5233 v Sirini 20cm na robovih obmocja kolesarskih povrsin.
Podrobnosti so razvidne iz Situacije prometne ureditve!

Lastnosti materialov za oznacbe morajo ustrezati dolocbam standarda SIST EN 1436+Al,
Materiali za oznacevanje vozis¢a, Lastnosti oznacb, in dolo¢bam Pravilnika o prometni
signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. |. RS 99/15). Pri izvedbi se smiselno uposteva
tudi TSC 02.401:2012 (v delih, ki niso v nasprotju s pravilnikom). Predvidena je izvedba
tankoslojnih talnih oznacb.

6.3.2 Vertikalna prometna signalizacija

Na prikljuckih lokalnih cest se postavijo znaki »Ustavil« (2102) in (Ce gre za pomembnejse
prikljucke) tudi kaZipoti (3403-*).

vvvvv

za pesce (2431). Ob Solskem prehodu v km 1.160 in prehoda v km 1.645 je predvidena izvedba
bi¢a z znakom 2431 z notranjo osvetlitvijo.

Na prikljucku LC 458431 »Vojasnica« se ob desnem robu vozis¢a regionalne ceste postavi znak
prepovedano zavijanje desno (2262-1) z dopolnilno tablo 4501-7 (tovornjak). Znak 2101 na
prikljucku JP 958901 se ohranja.

Opozorilna signalizacija za mocan bocni veter ostaja nespremenjena.

Postavitev prometnih znakov se izvede skladno s prikazom v karakteristi¢nih precnih prerezih
(¢e je moino lahko tudi na drog cestne razsvetljave), pri ¢emer mora biti zagotovljen prosti
profil pedca in vozil. Ce je bliZji rob znaka od roba vozi$¢a oddaljen ve¢ kot 2m, je potrebno znak
montirati na konzolnem stebricku (glej tabelo prometnih znakov in detajl konzolnega stebricka).

Konstrukcija prometnega znaka mora skladno s standardom SIST EN 12899-1 glede mehanske
odpornosti dosegati naslednje minimalne zahteve:

faktor varnosti za obremenitve — razred PAF1,

pritisk vetra — razred WL5,

dinamicni pritisk pri ¢iS¢enju snega — razred DSL1,

najmanjsa dopustna deformacija pri upogibanju — razred TDB4,
prebadanje znaka — razred P3 in

robovi plosce znaka —razred E2.

0 O O O O O

Temelje za postavitev znakov je potrebno izdelati iz betona C12/15, prereza 30cm in viSine
80cm. Stebrici so iz vroce cinkane cevi premera 64mm.

Visina postavitve prometnega znaka ob povrsinah za pesce je 2,25m, sicer pa 1,50m.
Vse podrobnosti so razvidne iz tabele prometnih znakov in situacije prometne ureditve.

6.3.3 Prometna oprema
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Za zascito pred trkom vozil v debla dreves se na zunaniji strani krivin v drevoredu in na obmocju
premostitvenega objekta preko potoka Bela vgradi (oz. dogradi obstojeca) jeklena varnostna
ograja (JVO). Postavitev JVO se izvede skladno s TSC 02.210:2012. Nivo zadrZevanja JVO je H1,
delovna Sirina W3. Potek jeklene varnostne ograje je razviden iz situacije prometne ureditve.

Detajl postavitve jeklene varnostne ograje je vsebovan v karakteristicnem prec¢nem profilu.

7. PODPORNE KONSTRUKCUE

Zaradi visinske razlike med nivojem hodnika za pesce in predvidenim parkiris¢em ob nacrtovani
trgovini (Tus) je med km 0,575 in km 0,615 predvidena izvedba AB zidu s kovinsko cevno ograjo
ob hodniku za pesce.

DolZina zidu je 39m. Predviden AB zid je svetle viSine 1,0m, temelj se vgradi 80cm pod koto
predvidenega parkiris¢a (na koti 99,15). Debelina stene je 25cm, debelina temelja pa 30cm.
Temelj je Sirine 1,0m. Pred izvedbo temelja se na utrjen planum temeljnih tal vgradi podlozni
beton v debelini 10cm. Temelj in trup zidu se obojestransko opaZita. Vidni robovi se poberejo s
pomocjo trikotnih letev. Vgradijo se tudi izcednice (barbakane) DN70mm na razdalji 2m.

V temelj se gradi beton C 25/30, PV- |, v trup pa beton C 30/37, PV-I, XD4. Armatura je natezne
trdnosti 500MPa. V temelj zidu se vgradijo armaturne palice, ki sluZijo tudi za povezavo s
trupom. Trup zidu se dvojno armira z armaturnimi mrezami Q283. Zascitna plast betona je 4cm.

Zid se izvaja po kampadah dolZine do 6,1m. Na zakljuc¢ku zidu v km 0,575 se izvede AB krilni zid
dolZine 1,4m, na zaklju¢ku v km 0,615 pa se naveze na Ze izveden AB ZID.

V fazi hidratacije betona je potrebna ustrezna nega betona z mocdenjem in zasCito proti
izsuSevanju.

Ko beton doseZe polno nosilnost, se na zid s pomocjo sidrnih vijakov privijaci kovinska cevna
ograja visine 1,20m. Zaledna stan se utrdi z nasipnim materialom in ustrezno utrdi do kote
tamponskega sloja pohodne povrsine, nato se izvede pohodna konstrukcija, ki je opisana v tocki
6.1.2 tega porocila. Svetla stran zidu se zasuje do kote obstojecega terena.

Med izvedbo geoloski nadzor poda oceno po potrebi vgradnje drenazne cevi ob temelju (glede
na vodoprepustnost temeljnih tal) in morebitno zamenjavo temeljih tal.

8. UKREPI ZA UMIRJANJE PROMETA

vvvvv

vvvvv

vvvvv

9. STOPNICE

Za premostitev viSinske razlike med hodnikom za pesce v km 0,500, levo in parkiris¢éem ob
trgovskem centru »Famac se izvede manjSe stopnisce (5 stopnic).

Sirina stopnic je 25cm, vi$ina pa 17cm. Stopnice se izdelajo iz vrtnih robnikov dimenzij 5/25cm
in pranih betonskih plos¢ dimenzij 4/25/50cm. Robniki in plosce se poloZijo na podloZni beton
minimalne debeline 10cm. Podrobnosti so razvidne iz priloZenega detajla.
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10. KOMUNALNE NAPRAVE

Poteke komunalnih vodov smo skladno s projektno nalogo pridobili iz predhodno izdelane
dokumentacije (IBT inZeniring d.d., $t 8587/051) ter iz naknadno posredovanih podatkov
upravljavcev komunalnih vodov.

Na tangiranem obmocju se nahajajo:

meteorni kanal,
fekalni kanal,
vodovod,
eletrovodi,

TK vodi,
plinovod.

V sklopu projektne dokumentacije st. 1558 so bili izdelani naslednji nacrti:

2 - nacrt s podrocja gradbenistva — nacrt vodovoda E-166
3/1 - nacrt s podrocja elektrotehnike — nacrt cestne razsvetljave 13-1/19
3/2 - naért s podroéja elektrotehnike — nacrt zascite TK vodov 13-2/19

V predhodni dokumentaciji (St. 1322, oktober 2017) pa je bil izdelan Se Nacrt zascite in
prestavitve plinovoda, st. nacrta 9387, Projekt d.d., Nova Gorica.

Z zgoraj omenjenih nacrtih je predvidena zascita obstojecih komunalnih vodov, ki bodo
tangirani z gradnjo (skladno z zahtevami upravljavcev komunalnih vodov). Na novo sta
predvideni izvedbi elektrovodov za cestno razsvetljavo in izvedba meteornih kanalov za
odvodnjavanje meteorne vode z vozi$ca in plocnikov.

11. CESTNA RAZSVETLJIAVA

Zelo pomemben ukrep, ki bo zagotovil visjo stopnjo prometne varnosti na celotnem tangiranem
odseku je izvedba cestne razsvetljave. Se posebej pozorno je potrebno izvesti osvetlitev
prehodov za pesce.

12, SEMAFORSKE NAPRAVE

Zaradi slabe preglednosti na Solskem prehodu za peSce v km 1,165 je predvidena njegova
semaforizacija s semaforjem na tipko. Semafor bo poleg vecje varnosti pescev opravljal tudi
funkcijo ukrepa za umirjanje prometa.

Podrobnosti v zvezi z izvedbo so vsebovane v na€rtu semaforizacije st. 19-037, ki je sestavni del
tega projekta.

13. UREDITEV PROMETA MED GRADNJO
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Izvedba lokalnih sanacij vozis$ca, rezkanja in preplastitve naj poteka pod prometom (polovi¢ne
zapore vozis€a katerih obseg naj se prilagodi lokacijam saniranega vozisca). Mozne se tudi
kratkotrajne preusmeritve prometa na vzporedne obcinske ceste znotraj poseljenega obmocja.

Izvedba obnove pespoti in platoja ob pokopalis¢u ne bo imela bistvenega vpliva na promet na

regionalni cesti.

Kranj, avgust 2019 pooblasceni inZenir:
dopolnitev, januar 2020
Rok Lunar, univ. dipl. inZ. grad.

Priloga: Tabela odvodnjevalnih naprav
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TABELA ODVODNJEVALNIH NAPRAV

VIPAVA-CESTA, PZI, avg.19
|JA§KI $80cm oznaka | kota pokrova| kotadna | globina
iztok v 12 J1 101,44 100,67 0,77
iztok v 13 12 101,40 100,54 0,86
iztok v 14 13 101,37 100,45 0,92
iztok v 15 J4 101,26 100,33 0,93
iztok v 16 15 101,16 100,19 0,97
iztok v obst. MK 16 101,05 100,03 1,02
iztok v 18 17 100,57 99,82 0,75
iztok v 19 18 100,48 99,63 0,85
na prepustu 19 100,34 99,39 0,95
PONIKOVALNICA oznaka | kota pokrova | kota vtoka | kota dna globina
$100cn
Po 100,45 99,70 97,45 3,00
POZIRALNIKI ¢50cm | oznaka | kota pokrova | kota iztoka | kota dna | globina iztoka
Pl 101,61 100,92 100,02 0,69
P2 101,52 100,80 99,90 0,72
P3 101,43 100,73 99,83 0,70
P4 101,38 100,68 99,78 0,70
P5 101,35 100,65 99,75 0,70
P& 101,15 100,45 99,55 0,70
P7 101,07 100,37 99,47 0,70
P2 100,99 100,29 99,39 0,70
P9 100,91 100,02 99,12 0,29
P10 100,83 100,14 99,24 0,69
zrobno resetko| P32 100,79 100,09 99,19 0,70
zrobno redetko| P33 100,69 99,91 99,01 0,78
z robno redetko| P34 100,52 99,80 98,90 0,72
P35 100,71 100,01 99,11 0,70
P36 100,57 99,87 98,97 0,70
P37 100,52 99,82 98,92 0,70
P38 100,48 99,78 98,88 0,70
P39 100,40 99,70 98,80 0,70
P40 100,32 99,62 98,72 0,70
P41 100,27 99,57 98,67 0,70
P42 100,17 99,47 98,57 0,70
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