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	Številka:
	43001-503/2019-06
	
	oznaka naročila:
	A-92/20 G   

	Datum:
	25.08.2020
	
	MFERAC:
	2431-20-000110/0


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Izgradnja hodnika za pešce z rekonstrukcijo regionalne ceste R1-216/1176 Dvor - Soteska od km 0,075 do km 0,505 na območju naselja Dvor



JN005080/2020-B01 - A-92/20, datum objave: 13.08.2020 
Datum prejema: 25.08.2020   09:01
Vprašanje:

Popis del
CESTA preddela
11 131 Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov odvodnjavanja v ravninskem terenu km 790,00 

VPRAŠANJE: Ali je količina 790 km pravilna?


CESTA gradbena dela
54 571 Izdelava zunanjih polkrožnih stopnic iz cementnega betona, po načrtu. Komplet z vsemi potrebnimi deli in materiali. Obračun razvite površine. (Stopnice Može) m2 14,00

VPRAŠANJE: Prosimo za detajl.


HODNIK zg. ustroj
36 311 Prilagoditev obstoječih stopnic za vhod v objekt št. Dvor 1 z novim pločnikom. kom 1,00

VPRAŠANJE: Prosimo za detajl.


[bookmark: _GoBack]Odgovor št.1:

Prišlo je do napake, pravilna količina je 0,790 km. Naročnik je spremenil količino iz 790 km na 0,790 km, sprememba bo upoštevana tudi v čistopisu popisa del. 

Odgovor št.2:

Namesto postavke 54 571 se upošteva nov razdelan popis, kot je razvidno iz spodnjega opisa. Na Naročnikovi spletni strani je priložena slika obstoječega stanja stopnic Može in ceste pred njeno rekonstrukcijo, s shematskim zarisom novega stanja. Navedena sprememba bo upoštevana tudi v čistopisu popisa del.

	54 571
	IZDELAVA STOPNIŠČA MOŽE
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	BETONSKA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.1
	Dobava in vgrajevanje nearmiranih betonov C12/15, prereza 0,04-0,08 m3/m2-m, frakcija 0-31,5 mm. Podložni beton pod temeljem stopnišča v debelini 10 cm.
	m3
	0,07
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	

	1.2
	Izdelava AB temelja stopnišča iz betona C25/30 XC2, prereza nad 0,30m3/m2-m.
	m3
	0,40
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	

	1.3
	Izdelava AB podesta, stopniščnih ram in gazišč  iz betona C25/30 XC2, prereza do 0,30m3/m2-m.
	m3
	1,10
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	

	1.4
	Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje armature S500 in sicer RA 500/560-B in MAG 500/560-B ocena
	kg
	250,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	

	1.
	BETONSKA DELA - skupaj:
	
	
	
	0,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	TESARSKA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.1
	Izdelava dvostranskega opaža za temelj stopnišča
	m2
	1,90
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	

	2.2
	Izdelava zavitih opažov, opaža za podest stopnišča, rame stopnišča in gazišč razvite površine
	m2
	11,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	

	2.
	TESARSKA DELA - skupaj:
	
	
	
	0,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	KLJUČAVNIČARSKA DELA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.1
	Izdelava varovalne cevne ograje z vertikalnimi polnili iz pocinkanih cevi, kompletna izvedba
	m1
	5,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	

	3.
	KLJUČAVNIČARSKA DELA
	
	
	
	0,00

	
	
	
	
	
	

	54 571
	IZDELAVA STOPNIŠČA MOŽE - SKUPAJ:
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.
	GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
	 
	 
	 
	 

	 
	SKUPAJ
	 
	 
	 
	0,00



Odgovor št.3:

Stik med hodnikom in obstoječimi stopnicami se prilagodi na mestu, po izgradnji hodnika, ko bo vidno dejansko stanje, stopnice se prilagodijo hodniku. Na Naročnikovi spletni strani je objavljena obdelava izvedbe stopnic(stopnice Dvor).
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