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POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	PZI ureditve glavne ceste G1-11/1062  Koper - Dragonja( Šmarska cesta v Kopru)  2. odsek





Vprašanje: JN001393/2020-B01 - A-020/20; PZI ureditve glavne ceste G1-11/1062 Koper - Dragonja( Šmarska cesta v Kopru) 2. odsek, datum objave: 04.03.2020


Datum prejema: 09.04.2020   13:38

Pozdravljeni, 

pri pregledu projektne naloge in priloge s programom geotehničnih preiskav smo zasledili, da se v celoti ne ujemata. Tako je v projektni nalogi ter opisu geotehničnih preiskav navedena tudi zahteva po izvedbi presiometrskih in dilatometrskih preiskav v vrtinah. Prav tako je navedeno, da morajo biti sondažne vrtine izvedene tako, da bo tehnologija vrtanja omogočala pridobitev kvalitetnih vzorcev kamnin in zemljin. V oceni potrebnih raziskovalnih in kabinetnih del glede na prejšnje opise ni opredeljenih presiometrskih in dilatometrskih preiskav v vrtini. V primeru, da bo le te potrebno izvajati, je v popis potrebnih del treba vključiti tudi stroške, ki bodo pri teh meritvah nastali ( zamuda in sodelovanje vrtalne ekipe pri preiskavah, povrtavanje itd. ). 

Naročnika pozivamo, da se opredeli in popravi ali projektno nalogo ali popis potrebnih del. 

Hvala za odgovor. 

Lep pozdrav

Odgovor:

Stroške zastojev pri vrtanju, priprave vrtine, vgrajevanje presiometrov in ponovno povrtavanje je potrebno vključiti v ceno preisiometrske preiskave. Na 2. odseku ni predvideno izvajanje presiometrskih meritev. 
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