PRILOGA : Program geotehničnih raziskav za ureditev glavne ceste G1-11/1062 od km 0,940 do km 1,370
Program je sestavni del ponudbene dokumentacije, ki ga ponudnik izpolni, podpiše in žigosa ter predloži v ponudbeno dokumentacijo. Končno ponudbeno vrednost geotehničnih preiskav - skupaj brez DDV, ponudnik vpiše v ponudbeni predračun (popis del z navedbo odgovornih oseb).

1.
OKVIRNI OBSEG TERENSKIH IN LABORATORIJSKIH PREISKAV
Največji delež terenskih geotehničnih preiskav je potrebno opraviti na območju podvoza s kesonom in opornimi zidovi v križišču pri TC Mercator. Globina nosilne eocenske flišne podlage na mikrolokaciji ni poznana ter ocenjujemo, da se nahaja približno 20,0m pod površjem. Z ozirom na predvideno dolžino podvoza, ki znaša približno 340m (AB keson dolžine približno 240m in oporni zidovi dolžine po 50m), je potrebno izvesti sondažne raziskave s tremi sondažnimi vrtinami globine približno po 25m na območju kesona ter po eno sondažno vrtino globine 10m na začetnem in krajnem delu podvoza za določitev pogojev temeljenja priključnih opornih zidov. Hkrati je potrebno opraviti tudi CPT sondiranje z dvema disipacijskima testoma na najglobjem delu kesona ter izvesti 4 DSPH penetracijske sonde (2 na območju kesona ter po eno sondo na levi in desni strani prometnice).  Vrtine globine po 25m na območju kesona je potrebno opremiti kot piezometre za dolgotrajno opazovanje nihanja nivojev talne vode. 
Na območju predvidenega podhoda za pešce je potrebno opraviti raziskave z vsaj eno sondažno vrtino dolžine 20,0m, ki jo je prav tako potrebno opremiti za opazovanje nihanja nivojev talne vode ter z eno CPT sondo globine približno 20m z dvema disipacijskima testoma.

Na območju obstoječih prometnih površin je potrebno izvesti 3 preiskave sestave in nosilnosti obstoječe voziščne konstrukcije z vrtinami (350mm, globine do 1,5m z meritvami dinamičnih modulov na planumu zgornjega in spodnjega ustroja voziščne konstrukcije. 

V okviru laboratorijskih preiskav je predvidena izvedba 6 preiskav stisljivosti z oceno prepustnosti, 6 preiskav strižne trdnosti, 15 preiskav zrnavosti ter 3 preiskavi CBR.

Pri izvedbi razpisanega obsega raziskav in geomehanskih analiz je potrebno upoštevati:

-
ponudnik mora pred pričetkom del skrbno pregledati in analizirati rezultate že opravljenih raziskovalnih del v vplivnem območju načrtovane gradnje;

-
z ozirom na pridobljene rezultate raziskovalnih del in na osnovi rezultatov terenskih pregledov lokacij je potrebno oceniti morebiti zahtevnejše in kompleksnejše mikrolokacije na trasi ter izvesti dodatno podrobno inženirsko-geološko in hidrogeološko kartiranje;

-
za čim bolj racionalno izvedbo raziskovalnih del je potrebno zagotoviti neposredni nadzor predstavnika naročnika (inženirja) nad potekom izvajanja raziskovalnih del ob stalni komunikaciji med pooblaščenimi inženirji, ki izdelujejo posamezne sklope projektne dokumentacije;

-
dolžine raziskovalnih vrtin so v programu raziskav le približno ocenjene. Izvajalec raziskovalnih del mora potrebne dolžine raziskovalnih vrtin sproti prilagajati dejanskim geološko-geomehanskim razmeram na trasi in upoštevati veljavno zakonodajo. Vsako povečanje obsega raziskav (globine, število meritev v vrtinah itd.) od predvidenega obsega mora pred izvedbo potrditi predstavnik naročnika;

-
sondažne vrtine morajo biti izvedene tako, da bo tehnologija vrtanja omogočala pridobitev kvalitetnih vzorcev kamnin in zemljin, pridobitev intaktnih vzorcev, posebni jedrniki itd.;

-
vse terenske raziskave morajo biti izvedene z upoštevanjem veljavnih slovenskih in tujih standardov. Rezultati vseh raziskav morajo biti interpretirani skladno z določili evropskega oz. slovenskega standarda, ki obravnava področje geotehničnega projektiranja SIST EN 1991;

-
načrti s področja geotehnike za fazo PZI morajo med drugim vsebovati inženirsko-geološko karto v merilu 1:1000, vzdolžni profil 1: 1000/100 in potrebno število karakterističnih prečnih profilov, ki so potrebni za projektiranje ceste in vseh predvidenih objektov na trasi. Prečni profili morajo vključevati celotno vplivno območja posameznih objektov, ki lahko vpliva na stabilnostne razmere obstoječih in načrtovanih objektov na trasi;

-
za posamezne objekte mora biti za celotno vplivno območje določen in primerno prikazan geotehnični model temeljnih tal;

-
pridobljeni podatki vključeni v geotehnični model vplivnega območja morajo biti interpretirani tako, da bo omogočena izvedba projektnih geomehanskih analiz in izračunov ter izvedba dokazov zanesljivosti in racionalnosti načrtovanih projektnih rešitev.

Rezultati raziskav, ocene in izračuni morajo biti zbrani in interpretirani skladno z določili veljavnega standarda SIST EN 1991: del 1 in del 2 ter predstavljeni v načrtih s področja geotehnike za fazo PZI.

2.
VSEBINA NAČRTOV S PODROČJA GEOTEHNIKE 7
Vsebino načrtov s področja geotehnike naj predstavljajo trije sklopi: SPLOŠNI DEL, TEHNIČNI DEL in GRAFIČNE PRILOGE. Lahko so izdelani hkrati za vse objekte na obravnavanem odseku trase, za pomembnejše in zahtevnejše objekte pa se lahko izdela ločene geotehnične načrte, ki so zbrani v ločenih zvezkih.  
SPLOŠNI DEL

Naslovna stran


Vsebinski list in priloge


Potrdila, odločbe in izjave


Seznam avtorjev elaborata


Izjava o upoštevanju tehničnih predpisov in standardov


Izjava o usklajenosti projektne dokumentacije, ki se navezuje na projekt


Potrdilo o opravljeni kontroli (recenziji) tehnične dokumentacije


Program del


Zabeležke in zapiski sestankov v času raziskav ter mnenja in soglasja

Dodatne ekspertize in analize, poročila recenzentov, zabeležke recenzijske razprave, poročila o dopolnitvi projektne dokumentacije po recenziji
TEHNIČNI DEL

Poročilo o rezultatih opravljenih raziskav

1.
UVOD

1.1
Povzetek vsebine poročila


1.2
Geografsko geomorfološki opis območja trase


1.3
Kratek geološki opis območja trase


1.4
Pregled že opravljenih raziskav na obravnavanem območju


2.
TERENSKE RAZISKAVE


2.1
Inženirsko-geološki pregled terena


2.2
Opis sondažnih del


2.3
Geotehnične meritve


2.4
Meritve v vrtinah (SPT, presiometrske, dilatometrske in druge preiskave)


2.5
Meritve na površini (geodetske, CPTU, DP in druge preiskave)


3.
INŽENIRSKO GEOLOŠKE RAZMERE


3.1
Splošne geološke značilnosti raziskovanega območja


3.2
Inženirsko-geološke značilnosti raziskovanega območja

3.3
Hidrogeološke razmere


3.4
Seizmičnost območja


4
REZULTATI LABORATORIJSKIH PREISKAV

5
PREISKAVE VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE


5.1
Splošni opis opravljenih preiskav


5.2
Terenske preiskave


5.3
Terenske meritve (Evd, Ev1 oz. Ev2, CBR)


5.4
Laboratorijske preiskave (CBR, analize zrnavosti...)
 


6
ZAKLJUČKI

Geotehnični načrti

1
LASTNOSTI TEMELJNIH TAL (dobljene vrednosti materialnih lastnosti, karakteristične in projektne lastnosti zemljin in kamnin, geotehnični model tal in objektov itd.)

2
GEOTEHNIČNI POGOJI ZA IZVEDBO VKOPOV IN NASIPOV


2.1
Pogoji izvedbe vkopov (geometrijski podatki, presoje globalne in lokalne stabilnosti, izvedeni dokazi mejnih stanj itd.)


2.2
Pogoji za izvedbo nasipov (načini temeljenja, ocena projektnih obremenitev tal, napoved posedkov, konsolidacija, izbor materialov, tehnologije grajenja itd.)


3
GEOTEHNIČNI POGOJI ZA GRADNJO OBJEKTOV


3.1
Pogoji temeljenja in gradnje posameznih objektov (izbor sistema temeljenja, globina temeljenja, izračun projektnih odpornosti, izvedba dokazov mejnih stanj nosilnosti in uporabnosti, tehnologija grajenja itd.)


3.2
Pogoji za izvedbo priključnih nasipov (globina in sistem temeljenja, dokazi mejnih stanj nosilnosti, uporabnosti, globalne stabilnosti, deformacij itd.)

4
NAČRT VOZIŠČNIH KONSTRUKCIJ


4.1
Analiza dobljenih vrednosti (dobljene in izmerjene vrednosti, karakteristične vrednosti in karakteristični geotehnični pogoji izvedbe voziščnih konstrukcij)


4.2
Analiza prometnih obremenitev (podatki o prometnih obremenitvah, projektna življenska doba, projektne obremenitve voziščnih konstrukcij)


4.3
Dimenzioniranje voziščnih konstrukcij (predlog sestave voziščne konstrukcije, izvedba dokazov mejnih stanj nosilnosti, uporabnosti, mrazoobstojnosti itd.) 

5
OCENA VPLIVOV NA OBSTOJEČE OBJEKTE IN INFRASTRUKTURO


6
PODROBNI GEOTEHNIČNI OPIS TRASE PO ODSEKIH


7
UPORABNOST LOKALNIH MATERIALOV ZA GRADNJO PROMETNIC


8
RAZNO 


GRAFIČNE PRILOGE


G.1
Legenda k inženirsko-geološkim kartam in profilom

G.2
Pregledna situacija trase in objektov M 1:25000 ali 1:5000


G.3
Inženirsko-geološka karta območja trase v M 1:1000 s prikazom lokacij opravljenih raziskovalnih del in pomembnejših objektov na trasi

G.4
Inženirsko-geološka karta vplivnega območja posameznih pomembnejših objektov v M 1:1000 s prikazom lokacij opravljenih raziskovalnih del


G.5
Vzdolžni inženirsko-geološki profil M 1:5000/500 oz. M 1:1000/100 s prikazom debeline humusa in slabo nosilnih tal, kategorij izkopov, nagibov brežin in nasipov, lokacije viadukta, podhodov, premostitve, nosilnost tal in načinov odvodnjavanja


G.6
Prečni inženirsko-geološki profili v M 1:200 ali 1:100 na območju trase in objektov

G.7
Geotehnični profili z rezultati presoj stabilnosti


G.8
Geološko-geotehnični profili vrtin


G.9
Potek in rezultati posameznih terenskih preiskav

G.10
Preglednica z rezultati vseh laboratorijskih preiskav


G.11
Potek in rezultati posameznih laboratorijskih preiskav

G.12
Razno

(Vsebino poročil in načrtov je dopustno korigirati oz. prilagoditi z interpretacijo bistvenih podatkov pri posameznih objektih)
3.
OCENA OBSEGA POTREBNIH RAZISKOVALNIH IN KABINETNIH DEL 
	PREDVIDENA DELA
	KOLIČINA
	CENA 
	ZNESEK

	I. SONDAŽNA DELA

	Prevozi vrtalnih garnitur in opreme
	300 km
	
	

	Formiranje delovišča (ena garniture)
	pavšal
	
	

	Premiki med vrtinami
	5 kom.
	
	

	Število in ocenjena dolžina sondažnih vrtin za podvoz in podhod za pešce: Podvoz s kesonom: 3 sondažne vrtine globine po 25m in 2 vrtini globine po 10m, Podhod za pešce: 1 vrtina globine 20m

	Dolžina vrtin v glini in melju
	50 m
	
	

	V produ, pesku in gruščih
	50 m
	
	

	Dolžina vrtin v flišu in preperelem flišu
	15 m
	
	

	Druga terenska dela

	Oprema štirih vrtin za spremljanje nivojev talne vode (piezometri)
	95 m
	
	

	Odvzemi vzorcev kategorije A:

(št. vzorcev ostalih kategorij po potrebi)
	10 kosov
	
	

	II. GEOTEHNIČNE MERITVE V VRTINAH

	Izvedba SPT
	50 kosov
	
	

	CPT-u sondiranje (2(20m) s štirimi
disipacijskimi testi
	40 m
	
	

	DPSH sondiranje (4(20m)
	80 m
	
	

	III. GEOTEHNIČNA DELA IN MERITVE

	Geodetski posnetki ustij vrtin, CPT, DPSH
	12 kosov
	
	

	Lociranje vrtin, CPT, DPSH
	12 kosov
	
	

	Geološko geotehnična spremljava izvedbe raziskovalnih del, popisi vrtin in odvzemi vzorcev
	115 m
	
	

	Dodatno inženirsko geološko in hidrološko kartiranje (pooblaščeni inženir)
	1 dan
	
	

	Vodenje raziskav (pooblaščeni inženir)
	6 dni
	
	

	Drugo:
	
	
	

	Pridobivanje soglasij za izvedbo vrtin
	2 dni(tehnik)
	
	

	IV. LABORATORIJSKE PREISKAVE
	
	
	

	Naravna vlažnost
	10
	
	

	Konsistenca
	10
	
	

	Prostorninska teža
	5
	
	

	Stisljivost in vodoprepustnost
	6
	
	

	Strižna trdnost zemljin
	6
	
	

	Preiskave zrnavosti
	15
	
	

	Poročilo o laboratorijskih preiskavah
	pavšal.
	
	

	Poročilo o vgradljivosti materialov
	pavšal.
	
	

	V. PREISKAVE VOZIŠČNIH KONSTRUKCIJ

	Izvedba vrtin (350mm, globine do 1,5m z meritvami dinamičnih modulov na planumu zgornjega in spodnjega ustroja obstoječih voziščnih konstrukcij
	3 kosi
	
	

	Določitev CBR v laboratoriju
	3 kosi
	
	

	VI. IZDELAVA NAČRTOV S PODROČJA GEOTEHNIKE 7

	Izdelava inženirsko geološke karte vplivnega območja obeh prometnic
	pavšal
	
	

	Izdelava vzdolžnih in prečnih inženirsko geoloških profilov
	pavšal
	
	

	Izdelava profilov sondažnih vrtin
	320 m
	
	

	Izdelava poročila o opravljenih preiskavah in geotehničnih načrtov vključno s pripravo in analizami geotehničnih modelov tal in objektov, potrebnih stabilnostnih analiz, izračunov projektnih obremenitev in odporov, posedkov, izdelava potrebnih grafičnih prilog, dimenzioniranje voziščnih konstrukcij itd.

	Poročilo o opravljenih geotehničnih raziskavah
	1 kos
	
	

	GN (geotehnični načrt) za podvoz s kesonom
	1 kos
	
	

	GN podhoda za pešce
	1 kos
	
	

	GN trase s pogoji gradnje cestnih nasipov in temeljenja protihrupnih ograj 
	1 kos
	
	

	GN voziščnih konstrukcij
	1 kos
	
	

	Hidrogeološko poročilo
	1 kos
	
	

	VI. DRUGA DELA

	Tehnična obdelava poročil, tiskanje, kopiranje, fotodokumentacija in podobno. Izdelati je potrebno 4 izvode vseh poročil za recenzijo ter 10 izvodov po uskladitvi z mnenjem oz. zahtevami recenzijske komisije
	14 izvodov
	
	

	Nepredvidena in več dela
	10% 
	
	

	PONUDBENA VREDNOST SKUPAJ (brez DDV)
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