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	Številka:
	43001-450/2019-03
	
	oznaka naročila:
	D-26/20 S   

	Datum:
	08.05.2020
	
	MFERAC:
	2431-20-000224/0







POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	PZI Rekonstrukcija regionalne ceste R1-207/1057 od km 6,630 do km 6,866 in R1-207/1058 od km 0,00 do km 0,500 v naselju Črni Vrh




Vprašanje:
JN002386/2020-W01 - D-026/20; PZI Rekonstrukcija regionalne ceste R1-207/1057 od km 6,630 do km 6,866 in R1-207/1058 od km 0,00 do km 0,500 v naselju Črni Vrh, datum objave: 15.04.2020
Datum prejema: 08.05.2020   07:16

Spoštovani,
v osnutku pogodbe v členu IV. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK v zadnji točki
navajate:
da bo izvajalec, v primeru gradnje po tej pogodbi projektiranega objekta izvajal projektantski
nadzor ter potrjeval utemeljene spremembe in dopolnitve projekta za izvedbo.

Ali s to alinejo zahtevate, da bo moral biti projektant pripravljen na izvajanje projektnaskega
nadzora v času izvedbe in ta dela ne more kasneje odkloniti ter niso predmet te ponudbe oz.
bodo predmet ločenega povpraševanja?

Ali morda zahtevate, da izvajanje projektantskega nazdora ponudniki vključijo v svoje
ponudbe že sedaj, v času tega razpisa?
Če DA, nas zanima v kolikšni meri boste zahtevali prisotnost projektanta na gradbišču (1x/
teden, 1x/mesec, na vsaki koordinaciji, definirate število ur, itd.)?

Prosimo vas tudi, da podate tudi okviren čas gradnje, kar je povezano z izvajanjem
projektantskega nadzora.

Natančnost tega odgovora je pomembna za izdelavo korektne ponudbe.

Lep pozdrav 


Odgovor:

Projektantski nadzor v času gradnje NI predmet Naročila.
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