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T.1.1 TEHNIČNO POROČILO 
 
DRSI je naročila izdelavo projekta za izvedbo (PZI) za ureditev para avtobusnih postajališč in dveh 
priključkov (P1 in P2) na R2 409/0303 Kalce -Planina v naselju Grčarevec. 
 
Regionalna cesta R2-409 predstavlja alternativno povezavo avtocesti AC-A1 Ljubljana-Koper in je 
hkrati lokalna povezava krajev Logatec, Kalce, Grčarevec, Liplje, Planina in Postojna. 
Obravnavano območje se nahaja na odseku Kalce-Planina, pred naseljem Grčarevec in 
predstavlja priključek naselja Grčarevski vrh, ki se nahaja na levi strani obravnavane državne ceste. 
 
Regionalna cesta na obravnavanem delu poteka v premi, na levi strani se nahaja naselje 
stanovanjskih hiš, na desni strani je gozd.  
 
Obstoječa voziščna konstrukcija regionalne ceste je v dobrem stanju. Širina ceste 7,5 m. 
Avtobusno postajališče, cestna razsvetljava in prehod za pešce niso urejeni. 
 
Skladno s projektno nalogo se v projektu uredi par avtobusnih postajališč, pločnik za pešce do 
priključka stanovanjskega naselja Grčarevski vrh na državno cesto, prehod za pešce in cestno 
razsvetljavo. Uredita se obstoječa priključka na državno cesto - javna pot JP726131 (P1) v km 
1+050 in individualni priključek (P2) v km 2+470. 
 
 

 
Pregledna situacija obravnavanega območja 

 
 

Planina 
R2-409/0303 

Logatec 
R2-409/0303 



 APPIA d.o.o. 
Leskoškova cesta 9e  1000 Ljubljana Slovenija / EU 

www.appia.si   info@appia.si 

     

Stran 2 od 19 
 

 
 
Projektne osnove, ki so podlaga za izdelavo predmetne dokumentacije, so: 
 
 geodetski načrt obstoječega stanja,  
 idejna zasnova projekta AP018-18, ki ga je izdelalo projektantsko podjetje Appia d.o.o. 
 
 

T.1.1.1 PROMETNI PODATKI 
 
Prometni podatki, ki so bili uporabljeni za izdelavo predmetnega projekta so povzeti iz podatkov o 
prometnih obremenitvah na državni cestni mreži za leto 2017 na tangiranem odseku. 
 
Odsek PLDP Motorji OV Bus Lt < 

3.5t 
St  3,5-

7t 
Tt nad 

7t 
Tov. s 
prik. 

Vlačilci 

0303 1.900 80 1.564 35 140 32 20 15 14

Prometne obremenitve na obravnavanem odseku 

 

T.1.1.2 PROSTORSKI POGOJI 
 
Projektne rešitve bodo tangirale naslednje parcele v:  
 
k.o. 2019 Grčarevec: 
97/14, 364, 151/42, 151/41, 151/3, 151/17 in 151/18. 
 
k.o. 2015 Gorenji Logatec: 
1866/1, 1759/1 in 1825/15. 
 
 

T.1.1.3 VODNOGOSPODARSKE OSNOVE 
 
V območju predvidene izgradnje ni večjih odprtih vodotokov oziroma ostalih vodnih površin, na 
katere bi vplival načrtovan poseg. 
 
 

T.1.1.4 KULTURNOVARSTVENI POGOJI 
 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je posredoval kulturnovarstvene pogoje št. 35102-
0389/2019-2, iz katerih je razvidno, da območje obdelave ni v območju varovane kulturne 
dediščine ter zato ni potrebno pridobiti kulturnovarstvenega soglasja.  
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T.1.1.5 NARAVOVARSTVENI PROJEKTNI POGOJI 
 
Zavod RS za varstvo narave je na posredovano idejno zasnovo posredoval projektne pogoje št.: 3-
II-418/2-O-19/LJP iz katerega je razvidno, da obravnavano obočje leži v območju Trnovski gozd -
Nanos. Glede na lokacijo in velikost gradbenih posegov se ocenjuje, da ti na kvalifikacijske vrste in 
habitatne tipe ne bodo imeli bistvenega vpliva, zato se ocenjuje da je vpliv predvidenih posegov 
nebistven. Pri tem je potrebno upoštevati, da med gradnjo ne bo prihajalo do onesnaževanja 
kraškega podzemlja. Zato se dela izvajajo z brezhibnimi gradbenimi stroji (da ne prihaja do 
izpustov olj, maziv itd.).  
 
 

T.1.1.6 GEOLOGIJA IN GEOMEHANIKA 
 
Na obravnavanem območju so bile opravljene geomehanske preiskave tal, katerih rezultati so 
priloženi v elaboratu Geološko-geotehnično poročilo in načrt dimenzioniranja voziščne konstrukcije 
št 27-g-2019, ki ga je izdelalo projektivno podjetje STABI d.o.o. in je sestavni del projektne 
dokumentacije AP010-19 (MAPA 9). 
V območju od km 2.270 do km 2.300 se brežino vkopa zavaruje z jekleno visečo mrežo, s čimer se 
prepreči krušenje in padanje kamenja na cestišče.  
Pred izvedbo nasipov in vkopov je potrebno odstraniti humus v debelini 10 -15 cm. Sanacija vrtače 
se izvede z kamnito peto v betonu C16/20, razmerje kamenje: Beton, 80:20. Predvideni so izkopi 5. 
kategorije med profilom P54 in P55.s 
 
 

T.1.2 DIMENZIONIRANJE VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 
 
V območju rekonstrukcije je predviden naslednji sestav voziščne konstrukcije: 
 
Del voziščne konstrukcije Oznaka Debelina sloja 
Bitumenski beton AC 11 surf B 50/70, A3 4 cm
Bitumizirani drobljenec AC 32 base B 50/70 A3 8 cm
Tamponski drobljenec TD 0/32 20 cm
Kvalitetni kamniti nasipni material – posteljica Kamnita posteljica 0/125  40 cm
Obstoječi spodnji ustroj - teren 

Voziščna konstrukcija na mestu rekonstrukcije avtobusnega postajališča 

 
Del voziščne konstrukcije Oznaka Debelina sloja 
Bitumenski beton AC 8 surf B 70/100, A4 3 cm
Bitumizirani drobljenec AC 22 base B 70/100, A4 6 cm
Tamponski drobljenec TD 0/32 20 cm
Kvalitetni kamniti nasipni material – posteljica Kamnita posteljica 0/63  40 cm
Obstoječi spodnji ustroj - teren 

Voziščna konstrukcija na mestu priključkov P1 in P2 
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Del voziščne konstrukcije Oznaka Debelina sloja 
Bitumizirani drobljenec AC 8 surf B 70/100, A5 5 cm
Tamponski drobljenec TD 0/32 20 cm
Kvalitetni kamniti nasipni material – posteljica Kamnita posteljica 0/63  30 cm

Voziščna konstrukcija na mestu hodnika za pešce 

 
V območju od km 2.270 do km 2.300 se brežino vkopa zavaruje z jekleno visečo mrežo, s čimer se 
prepreči krušenje in padanje kamenja na cestišče.  
 
Vkopna brežina v priključku P1 (med profili P12 in P14) se izvede v naklonu 3:2 in lokalno kamnito 
oblogo. 
 
Med gradnjo je potrebno preverjati zahtevane nosilnosti na planumih posameznih plasti: 
 
 Planum temeljnih tal  CBR = 5%, 
 Planum kamnite posteljice  Ev2  80 MPa (CBR  15 %); zgoščenost  95 %, 
 Planum nevezane nosilne plasti (tampon) Ev2  100 MPa; Ev2 / Ev1 ≤ 2,2; zgoščenost  98 %. 
 
Material, vgrajen v kamnito gredo, mora biti zmrzlinsko dobro odporen z deležem finih zrn (do 
0,063 mm) manjšim od 5% na deponiji in 8% v vgrajenem stanju. Izvajalec mora pri gradnji 
voziščne konstrukcije in zagotavljanju kvalitete posameznih plasti dosegati zahteve po veljavni 
tehnični regulativi. Med gradnjo je obvezno zagotoviti strokoven nadzor, meritve nosilnosti podlage 
in kontrolo kvalitete vgrajenih materialov. 
 
 

T.1.3 TRASIRNI ELEMENTI 
 
Osnovne karakteristike tehničnih elementov so povzete po Zakonu o cestah (Ur.l. RS, št. 
109/2010), Pravilniku o projektiranju cest (Ur.l. RS, št. 91/2005, 26/2006), Pravilnik o prometni 
signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.l. RS, št. 99/2015) in Tehničnih specifikacijah za 
ceste, ki jih je Ministrstvo za infrastrukturo sprejelo v času od leta 2000 do leta 2016.  
 
 

T.1.3.1 VERTIKALNI ELEMENTI 
 
Na območju obdelave se vertikalni potek državne ceste ne spreminja. Niveleta površin za pešce in 
avtobusnih postajališč sledi niveleti državne ceste. 
 
 

T.1.3.2 HORIZONTALNI ELEMENTI 
 
Na območju obdelave se horizontalni potek državne ceste ne spreminja. 
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T.1.3.3 ELEMENTI KARAKTERISTIČNEGA PREREZA 
 
Predviden karakteristični prerez regionalne ceste je opisan v spodnji tabeli:  
 
Element prečnega prereza Širina 
Asfaltna mulda levo 0.50 m 
Čakališče za pešce 2.00 m 
Avtobusno postajališče 3.60 m 
Vozni pas + robni pas (obstoječ) 3.25+0.50 m 
Vozni pas + robni pas (obstoječ) 3.25+0.50m 
Bankina desno (obstoječa) 1.50 m 

Skupaj 15.10 m 
Obstoječi karakteristični prerez v območju levega avtobusnega postajališča 

 
 

T.1.3.4 PREGLEDNOST 
 
Na priključku neprednostnih cest in priključkov je zagotovljena ustrezna preglednost za varno 
vključevanje v promet, za hitrost 70 in 90 km/h. Pri načrtovanju in obratovanju ceste morajo biti vse 
ovire (stalne in občasne), razen prometne signalizacije, locirane izven polja preglednosti.  
 
Na mestu prehoda za pešce je potrebno zagotoviti ustrezno preglednost, ki mora biti najmanj 
enaka zaustavitveni preglednosti za hitrost povečano za 10 km/h in v konkretnem primeru znaša 
116 m oziroma 103 m. Preglednost je prikazana v grafičnih prilogah situacije horizontalne 
preglednosti. 
 

 
Preglednost na prehodu za pešce 
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T.1.3.5 KRIŽIŠČA IN PRIKLJUČKI 
 
Na območju obdelave je v km 2.358 obstoječ skupinski priključek do stanovanjskega naselja. V 
sklopu projekta se uredi skupinski priključek v km 1.440 in priključek v km 2.473, kjer se glede na 
prostorske razmere popravijo uvozno izvozni radiji, ki omogočajo prevoznost za komunalno vozilo. 
 
 

T.1.3.6 TEHNIČNI ELEMENTI PROMETNIH POVRŠIN ZA PEŠCE  
 
Na obravnavanem območju je predvidena izvedba hodnika za pešce na levi strani državne ceste 
do priključka do stanovanjskega naselja. Na desni strani se predvidi izvedba hodnika za pešce s 
čakališčem ob avtobusnem postajališču do prehoda za pešce.  
 
Minimalna širina hodnika za pešce izven naselja z omejitev 70 km/h je določena skladno s 
Pravilnikom in znaša: 
Širina=100.00 cm (varnostna širina)+75.00 cm (prometni profil pešca)+12.50 cm (varnostna 
širina)=187.50 cm. 
 
Hodnik se predvidi v enotni širini 2.0 m. V območju prehoda za pešce se uredijo klančine za pešce. 
 
 

T.1.3.7 TEHNIČNI ELEMENTI AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ 
 
V območju obravnavanega območja se predvidi par zamaknjenih avtobusnih postajališč. V sklopu 
ureditve smo preverili minimalne tehnične elemente avtobusnih postajališč, ki morajo biti 
prilagojeni uvozni hitrosti 60 km/h in dolžini enega stoječega avtobusa. Skupna dolžina postajališč 
mora znašati L=45.0 m, širine 3.60 m in čakališče v enotni širini 2.0 m. 
 
a (m) b (m) a’ (m) b’ (m) l (m) R1 (m) R2 (m) R3 (m) R4 (m) 

25.0 15.0 4.80 4.00 3.60 80.00 60.00 20.00 40.00

 Tehnični elementi avtobusnih postajališč 

 
 

T.1.3.8 OBJEKTI, ZIDOVI 
 
Na območju obdelave ni obstoječih ali novo predvidenih objektov. 
 
 
 

T.1.4 OPIS KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV 
 
V nadaljevanju so opisani konstrukcijski elementi cestnega dela projekta. 
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T.1.4.1 PREDDELA 
 
Preddela bodo zajemala poleg standardnih zakoličbenih del za potrebe rekonstrukcije avtobusnih 
postajališč in površin za pešce tudi rušitev obstoječe voziščne konstrukcije v širini 20 cm in 
rezkanje obstoječe obrabne asfaltne plasti v dodatni širini 10 cm in debelini 4 cm za potrebe 
navezave na obstoječe vozišče. Pred izvedbo gradbenih del se demontira obstoječa vertikalna 
prometna signalizacija in oprema (znaki, smerniki, varnostne ograje). Ustrezna signalizacija in 
oprema skladna s pravilnikom in zahtevano kvaliteto se deponira in postavi ponovno, skladno z 
novo prometno ureditvijo. 
 
V preddelih so upoštevana še dela, ki se navezujejo na organizacijo gradbišča, postavitve 
začasnih objektov ter zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa, saj 
popolna zapora v času gradnje ni možna. Izvajalec del uredi ustrezno zaporo prometa (stalno ali 
začasno) ter si pridobi dovoljenje pri upravljavcu ceste. 
 
 

T.1.4.2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE 
 
Dela povezana z zemeljskimi deli zajemajo: 
 
 Izkopi; 
 Planum temeljnih tal; 
 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato; 
 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj; 
 Brežine in zelenice; 
 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala. 
 
 
Na območju rekonstrukcije je predvidena delna odstranitev obstoječe voziščne konstrukcije na 
celotnem območju obdelave. Odvečni material se začasno deponira in uporabi kot nasipni material 
pri izgradnji nasipnih brežin. Vse zelenice in brežine se pohumusirajo in zatravijo. Humus je 
potrebno zagotoviti s stranskega odvzema. Na mestih dograditve hodnikov za pešce je predvidena 
ureditev bankin in brežin. Prečni naklon hodnika ne sme biti večji kot 2.00%.  
 
Ustrezno je potrebno pripraviti planum temeljnih tal za načrtovano konstrukcijo. Na tako utrjeno in 
ustrezno pripravljeno podlago se lahko vgradi konstrukcija hodnika za pešce oziroma izvaja 
gradnja nasipa. 
 
V območju obdelave, je potrebno med gradnjo material, ki dokazano ustreza in je primeren za 
vgradnjo deponirati na parceli ali na začasni deponiji izvajalca gradbenih del (odstranjen humus, 
rastline, nasipni material), manjko materiala se zagotovi s stranskega odvzema, višek materiala se 
ustrezno razprostre po brežinah in bližnji okolici na parcelah investitorja. Ves neustrezen material 
(odstranjena voziščna konstrukcija) se ustrezno prepelje in deponira na deponiji gradbenega 
materiala. 
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T.1.4.3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 
 
Dimenzioniranje voziščne konstrukcije je opisano v točki T.1.3 Dimenzioniranje voziščne 
konstrukcije. 
 
Stik hodnika za pešce in vozišča je izveden z betonskim robnikom višine 12 cm nad voziščem. 
Betonski robnik je standardnih dimenzij 15/25/10 cm, položen v podložni beton C12/15. Pri radijih 
manjših od 20.00 m se uporabi robnike manjših dolžin. Zunanji rob hodnika za pešce je izveden z 
granitno kocko 10 cm, položeno v podložni beton C12/15. Stik med novim in obstoječim asfaltom 
se utrdi z bitumensko pasto. 
 
 

T.1.4.4 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 
 
V območju od km 2.270 do km 2.300 se brežino vkopa zavaruje z jekleno visečo mrežo, s čimer se 
prepreči krušenje in padanje kamenja na cestišče. 
Na območju križišča med P59 in P60 bo potrebno zaradi novega hodnika za pešce izvedba nove 
lesene ograje v dolžini 4 m. 
 
 

T.1.4.5 HORTIKULTURA 
 
Po končanih gradbenih delih se izvede grobo in fino planiranje brežin in navoz zemlje v debelini 20 
cm za setev trave. V času od maja do septembra bo v sklopu rednega vzdrževanja potrebna 
košnja. 
 
 

T.1.4.6 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA 
 
V nadaljevanju so kratko opisani elementi signalizacije in opreme, ki so predvideni z ureditvijo 
glavne ceste. 
 

T.1.4.6.1 PROMETNI ZNAKI 
Na območju priključka P1 (km 1.440) se predvidi postavitev prometnega znaka 2102 (Stop). Z 
glavne prometne smeri se s postavitvijo prometnega znaka 2226-1, zaradi neugodnega kota, 
prepove zavijanje desno iz nasprotne smeri naraščanja stacionaže (iz smeri Postojne). Na 
območju prehoda za pešce in avtobusnega postajališča se iz obeh smeri predvidi postavitev 
prometnih znakov 2431 (prehod za pešce) in 2433 (Avtobusno postajališče). Na območju prehoda 
se omeji hitrost s prometnim znakom 2232-7 na 70 km/h. Na prehod za pešce opozorita novo 
predvidena znaka 1115,  
ki se ju postavi izven območja obdelave. Na priključku stanovanjskega naselja se predvidi 
postavite prometnega znaka 2102 (Stop). Iz smeri Postojne se s prometnim znakom 2226-1 
prepove zavijanje desno na individualni priključek. 
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Prometna situacija je prikazana v grafičnih prilogah G.103. 
 
Oblika in barva znakov je določena s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah. 
 
Uporabljeni znaki morajo biti razreda svetlobne odbojnosti RA2, kromatične lastnosti prometnih 
znakov in svetlobni faktor morajo ustrezati razredu CR2. Življenjska doba znakov mora znašati 
najmanj 10 let. Temelje se izvede iz cementnega betona C 12/15 in uporabo cementnih cevi 
dolžine 1.0 m in cevi Ф 30 cm. Uporabi se stebre iz vroče cinkanih jekleni cevi Ф 64 mm. Barva 
ozadja prometnih znakov kot tudi elementov za pritrjevanje, mora biti siva, brez sijaja (bleska). 
 
Za izdelavo vertikalne signalizacije morajo biti uporabljena aluminijska pločevina za podlago 
znaka, na katero se lepi svetlobno odbojna folija in antikorozivno jeklo, zaščiteno z vročim 
cinkanjem za nosilne cevi, ogrodja, objemke, portale ter spodnje in vezne materiale. 
 
Prometni znaki morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 12899:2008. 
 
 

 
Velikosti prometnih znakov 
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T.1.4.6.2 OZNAČBE NA VOZIŠČU 
 
Na celotnem območju obdelave se ohrani izvedena sredinska ločilna črta. Ponovno se predvidi 
robna neprekinjena črta 5112 v širini 15 cm, ki se jo na območju avtobusnih postajališč prekine, na 
območju priključkov pa izvede v prekinjeni obliki (5122-2). V območju avtobusnih postajališč je 
izvedena označba na vozišču 5333 in 5333-1. Prehod za pešce se izvede v širini 4.0 m na 
kontrastni modri podlagi širine 6.0 m (na vsaki strani prehod podaljšan za 1.0 m). Prehod je 
izveden z dvokomponentno hladno plastiko (npr. Signodur G ali Signodur roll premix). 
 
Označbe na vozišču v območju prehoda so debelo-slojne in izvedene strojno z vročo plastiko z 
vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, 
debelina plasti 3 mm skladno s tehničnimi pogoji upravljavca državnih cest. 
 
Inicialne minimalne vrednosti karakteristik novih označb na prometnih površinah Koeficienta 
odbojne svetlosti za belo in rumeno barvo: 
 
 RL nočna vidnost v suhih razmerah ≥ 200 mcd/luxm2 R4 
 RW nočna vidnost v mokrih razmerah ≥ 50 mcd/luxm2 RW3 
 QD dnevna vidnost v suhih razmerah ≥ 100 mcd/luxm2 Q2 
 Drsnost (SRT) ≥ 45 S1 
 Faktor svetlosti β ≥ 0.40 B3 
  

T.1.4.6.3 PROMETNA OPREMA ZA ZAGOTAVLJANJE PREGLEDNOSTI 
 
Na območju obdelave ni obstoječe ali nove predvidene opreme za zagotavljanje preglednosti  
 

T.1.4.6.4 PROMETNA OPREMA ZA VODENJE PROMETA 
 
Oprema za vodenje prometa je namenjena optičnemu vodenju vozil in omogoča boljši pregled nad 
robom cestišča in smerjo poteka ceste, posebno v pogojih slabe vidljivosti. Opremo za vodenje 
prometa sestavljajo: 
 
 smerniki z odsevniki iz umetne snovi - svetlobno odsevno telo (katadiopter), 
 odsevniki na odbojniku varnostnih ograj. 
 
Obstoječo in predvideno opremo za vodenje prometa na obstoječem delu državne ceste 
sestavljajo cestni smerniki. Obstoječi cestni smerniki se na območju predvidenega hodnika za 
pešce odstranijo. V območje izven hodnika za pešce in avtobusnih postajališč poseg ni predviden, 
zato se ohranijo obstoječi smerniki.  
 

T.1.4.6.5 PROMETNA OPREMA ZA ZAVAROVANJE PROMETA 
 
Na območju obdelave ni obstoječe ali novo predvidene opreme za zavarovanje prometa. 
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T.1.4.6.6 Taktilne talne oznake za slepe in slabovidne 
 
Na celotnem območju obdelave je predvidena izvedba taktilnih oznak za slepe in slabovidne. V 
območju prehodov za pešce je pred klančino izvedeno obvestilno polje čepaste strukture. Vodilni 
obvestilni pas vodi preko prehodov in v nadaljevanju preko obvestilnih polj v smeri obeh 
avtobusnih postaj in  naselja.  
Preko vozišča se za izdelavo rebraste strukture taktilnih oznak uporabijo materiali za debelo slojne 
označbe (npr. hladna strukturna plastika), skupna širina oznak je 15 cm, debelina nanosa 4-5 mm, 
 
 

 
 

Rebrasta struktura standardnih taktilnih oznak za vodilna polja 

 
 

 
Čepasta struktura standardnih taktilnih oznak za obvestilna polja 
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Rebrasta struktura iz materialov za debelo slojne označbe 
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T.1.5 HIDROTEHNIČNO POROČILO ZA ODVODNJAVANJE MET. VODA 
 
Zbrana voda z vozišča se odvodnjava s pomočjo vzdolžnih in prečnih nagibov preko obstoječih in 
novo predvidenih vtočnih jaškov in kanalizacijskega sistema z iztokom na teren. Kjer poteka 
predvidena meteorna kanalizacija pod obstoječim cestiščem se izkop izvede s podbojem pod cesto. 
 
Pred pričetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbišče z ustreznimi zaščitnimi ograjami, 
signalizacijo in ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu.  
 
Zavarovanje je potrebno postaviti na mestih, kjer pričakujemo promet pešcev, motornih vozil ter 
ostalih udeležencev v prometu. Sočasno z zakoličbo in projektiranih kanalov je obvezno zakoličiti 
trase ostalih komunalnih vodov, ki tangirajo traso projektiranih kanalov (beri projektne pogoje!). 
Zakoličbo je potrebno izvajati v prisotnosti upravljavcev posameznih komunalnih vodov in 
upravljavca ceste. O zakoličbi je potrebno voditi zapisnik. Vanj navesti tudi ime odgovorne osebe, 
ki bo vršila nadzor varovanja komunalnih naprav. Strojni izkop bo možno izvajati na celotni trasi 
kanala razen v območju križanj z obstoječimi komunalnimi vodi (ročni izkopi). Za izkop gradbene 
jame predlagamo širok izkop pod kotom 60°. V kolikor strojni izkop pod predvidenim nagibom ni 
možen se izvede izkop z varovanjem gradbene jame (razpiranje). Izkop je izvajati po veljavnih 
predpisih iz varstva pri gradbenem delu (SIST EN 1610: Gradnja in preskušanje vodov in 
kanalov za odpadno vodo). Na mestih, kjer bo prišlo do rušenja obstoječih objektov (ograj in 
podobno), je potrebno po končanih delih vzpostaviti v prvotno stanje. Pred zasutjem meteornega 
kanala je potrebno preveriti vzdolžne padce in odtekanje vode po ceveh. 
 
Predvidena dela za izvedbo meteorne kanalizacije obsegajo vsa dela in potrebni materiali (obsipni 
material cevi, zasipni material cevi, razbremenilne AB obroče LTŽ pokrovov – povozna izvedba, 
fazonski kosi, stični material, izdelava direktnih stikov na terenu, razpiranje, ročni izkop v območju 
obstoječih vodov, začasna zaščita obstoječih komunalnih vodov, usklajevanje z drugimi izvajalci, 
čiščenje, pregled, transporti, …), ki so potrebni za izvedbo predvidene meteorne kanalizacije. 
 
Načrtu je priložena tabela odvodnjavanja iz katere so razviden količine vode v vseh ceveh in jaških. 
Meteorna kanalizacije je dimenzionirana na 15 minutni naliv z povratno dobo 10 let kar znaša 256 
l/s/ha (vremenska postaja Postojna). 
 
V kolikor se predvideni izbrani materiali opisani v nadaljevanju in ostali pogoji upoštevani v 
izdelanem projektu spremenijo, je potrebno izdelati izračun. Predvidena meteorna 
kanalizacija je prikazana v grafičnem delu projekta. 
 

T.1.5.1.1 POVRŠINSKO IN GLOBINSKO ODVODNJAVANJE 
 
Padavinska voda se preko muld in vtočnih jaškov odvodnjava v novo predvidenih kanalizacijskih 
ceveh premera fi 200-250 in se vodi z iztokom na teren.  
 
Iztok na teren se ustrezno uredi s kamnom v betonu, širine 1.0 m in dolžine 1.0m.  
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Površinsko odvodnjavanje obsega vsa dela, ki so potrebna za ureditev ustreznih nagibov 
preko katerih se meteorna voda z vozišča steka v predvideni kanalizacijski sistem meteorne 
vode). 
 
Z rekonstrukcijo se prispevne površine, ki jih vodimo v obstoječe prepuste ne povečujejo. 
 
 

T.1.5.1.2 NAČIN GRADNJE KANALIZACIJE IN IZBIRA CEVI 
 
PRIČETEK GRADNJE 
 
Pred pričetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbišče z ustreznimi zaščitnimi ograjami, 
signalizacijo in ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu. Zavarovanje je 
potrebno postaviti na mestih, kjer pričakujemo promet pešcev, kolesarjev, motornih vozil ter ostalih 
udeležencev v prometu. Sočasno z zakoličbo projektiranih kanalov je obvezno zakoličiti trase 
ostalih komunalnih vodov, ki tangirajo traso projektiranih kanalov (beri projektne pogoje!). 
Zakoličbo je potrebno izvajati v prisotnosti upravljavcev posameznih komunalnih vodov in 
upravljavca ceste. O zakoličbi je potrebno voditi zapisnik. Vanj navesti tudi ime odgovorne osebe, 
ki bo vršila nadzor varovanja posameznih komunalnih naprav. 
 
IZKOPI 
 
Na delu trase, ki poteka ob strmih vkopnih brežinah (omejen prostor za izkop) bo potrebno izkope 
izvajati kot strojno ročni izkop v vertikalnem izkopu. Široki izkop (pod kotom 60°) gradbene 
jame se uporabi samo na mestih, kjer prostor to dovoljuje (izven območja obstoječih 
komunalnih vodov). 
 
Izkop pod obstoječim voziščem se izvaja s podbojem pod cesto. Vse brežine vertikalnega izkopa 
se varujejo z zaščitnim opažem (razprti leseni opaž v vodoravni smeri – plohi debeline 5 cm in 
dolžine do 4.0 m), ki so obojestransko višje od terena za cca 20 cm. Pri izvedbi izkopa bo potrebno 
posebno pozornost nameniti obstoječim komunalnim vodom, tako da bodo VSI vodi predhodno 
zakoličeni. Pri vseh križanjih oziroma približevanju komunalnim vodom se izvede ROČNI IZKOP. 
 
Način izkopa se bo prilagajal vremenskim razmeram in na podlagi navodil geomehanika (nadzor!!). 
Izkop je izvajati po veljavnih predpisih iz varstva pri gradbenem delu. Na mestih, kjer bo prišlo do 
rušenja obstoječih objektov (ograj in podobno), je potrebno po končanih delih vzpostaviti v prvotno 
stanje. 
 
IZBIRA MATERIALA 
 
Za meteorno kanalizacijo smo predvideli uporabo cevi dimenzij PE DN200 ustreznega trdnostnega 
razreda SN 8 (povozna površina) Spoji se izvršijo s fazonskimi kosi. Vgradnja cevi se izvaja po 
navodilih proizvajalca cevi. Če se bodo vgrajevale druge vrste cevi, morajo imeti podobne 
karakteristike kot predvidene (vodotesnost, propustnost, hrapavost, nosilnost). Na mestu, kjer je 
zunanja obtežba večja od dopustne obtežbe podane v navodilih proizvajalca cevi, je potrebno cevi 
obbetonirati. Obbetoniranje cevi se izvede tudi tam, kjer je manj kritja nad temenom cevi kot 0.80 
m (PE cevi). 
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VGRAJEVANJE CEVI 
 
Vgradnjo cevi morajo izvesti usposobljeni delavci pod strokovnim nadzorom. Pri sami vgradnji cevi 
je potrebno upoštevati splošne smernice za polaganje cevovodov, ki so položeni v zemljo in so 
okvirno definirane v standardu SIST EN 1610 in tudi v standardu DIN 4033. 
 
S pravilno pripravo posteljice (debeline 15 cm) se cevi obsuje z materialom, ki ga je možno 
utrjevati in ne vsebuje kamenja (zrna da ne pride do zamašitve), dobrim in postopnim utrjevanjem 
zasipa (stopnja zbitosti po Proctorju DPr > 95 %) ob cevi ter vsaj 20 cm nad temenom cevi, je 
doseženo, da se cevi, ki so z zemljino prekrite od 0.60 m pa do 0.80 m, tudi pod najtežjo prometno 
obremenitvijo SLW 60 (glede na DIN 1072) ne deformirajo nad dopustno mejo 6%. Dosledno je 
potrebno upoštevati navodila proizvajalca cevi. 
 
ZASIP KANALA 
 
Cev moramo zasipati v plasteh maksimalne debeline 30 cm in material nabijati istočasno na obeh 
straneh cevovoda. Pri tem moramo paziti, da se cev ne bi izmaknila s svoje lege. Upoštevati je treba 
tudi Navodila za polaganje cevi. Če ni drugače predpisano, je treba nasutje v območju cevi zbiti na 
najmanj 90% po standardnem Proctorjevem postopku. V primeru prometne obtežbe so vrednosti 
zahtevane zbitosti večje. Posebno moramo paziti, da je material dobro podbit ob obokih cevi. Če se 
v jarku pojavi talna voda, jo moramo črpati, dokler cevi niso montirane in zasute do take višine, da 
preprečimo dvig cevi zaradi vzgona. Na mestih, kjer je zunanja obtežba večja od dopustne obtežbe 
podane v navodilih proizvajalca cevi, je potrebno cevi obbetonirati. 
 
Priporočamo, da cevi montiramo in zasipavamo sproti in ne puščamo daljših odsekov cevovoda 
nezasutih. S tem se izognemo neprilikam pri močnejših nenadnih padavinah in morebitnih 
mehanskim poškodbam cevovoda. 
 
Na mestu, kjer je zunanja obtežba večja od dopustne obtežbe podane v navodilih proizvajalca cevi, 
je potrebno cevi obbetonirati. Obbetoniranje cevi se izvede tudi tam, kjer je manj kritja nad temenom 
cevi kot 80 cm. 
 
CESTNI POŽIRALNIKI IN POŽIRALNIŠKE ZVEZE 
 
Cestni požiralniki se izvedejo iz polietilena (PE) krožnega prereza  500 - 600 mm. Pokrov jaška 
je iz LTŽ pokrova, ki je vgrajen v betonski venec. Pri vgradnji jaškov je potrebno upoštevati 
navodila proizvajalca. 
 
Pred dokončnim zasutjem meteornega kanala, je potrebno preveriti odtekanje vode v ceveh ter 
odtekanje vode z vozišča in vse požiralniške zveze na meteorni kanal. Preveriti je potrebno 
izračunane višine ter dejansko odtekanje vode z vozišča. Vtočni PE jaški so notranjega premera 
Ø500 mm in Ø600 mm. Vtok z vozišča poteka preko vtočnih jaškov, pokrov jaška je iz duktilne 
litine, nosilnosti B125 in D400 (povozne površine). V vseh šest jaškov metrorne kanalizacije se 
vgradi » fazonske « kose, ki služijo kot lovilec olj. Cestne požiralnike se lahko lokalno prilagaja 
obstoječemu rezultirajočemu naklonu vozne površine. Pred dokončnim asfaltiranjem obrabnega 
sloja asfaltne mulde, je potrebno preveriti smer odtekanja meteorne vode z vozišča ter celotno 
kanalizacijo. Del jaška so tudi vsi pripadajoči kosi za montažo in stikovanje. Vse jaške in 
kanalizacijske cevi je potrebno redno pregledovati in čistiti. Jaški morajo biti ustrezno grajeni in 
predvideni za vgradnjo na vozišču s protihrupnim zaklepom (ustrezna nosilnost, LTŽ vtočne 
rešetke v muldi D400 kN). 
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KRIŽANJE Z OBSTOJEČIMI KOMUNALNIMI VODI 
 
Za križanje s komunalnimi vodi je potrebno predhodno obvestiti upravljavce le teh, da na terenu 
določijo oz. zaznamujejo točno lego. V nasprotnem primeru investitor in izvajalec nista dolžna 
poravnati nastalo škodo. Križanja je zavarovati v skladu z navodili upravljavca in s predpisi o 
varstvu pri delu. 
 
Investitor je dolžan dodatno zaščititi vse komunalne naprave in objekte, pri katerih ne dosega 
minimalnih odmikov. 
 
ZAKLJUČEK 
 
Pri izvajanju gradnje se mora izvajalec ravnati po "Navodilih za izvajanje gradnje in tehnično izvedbo 
kanalizacije in spremljajočih objektov". V nadaljnjem mora upoštevati vse veljavne predpise in 
zakone o gradnji kanalizacije predvsem pa zakon o graditvi objektov in Pravilnik o varstvu pri 
gradbenem delu. 
 
 

T.1.6 UREDITEV KOMUNALNIH VODOV 
 
Tuje storitve v splošnem zajemajo dela povezana z: 
 
 Elektroenergetski vodi, 
 Telekomunikacijske naprave, 
 Javna razsvetljava, 
 Vodovodi, 
 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija. 
 
Projektu je priložena Zbirna karta komunalnih vodov, z vrisano komunalno energetsko infrastrukturo. 
Za križanje s komunalnimi vodi je potrebno predhodno obvestiti upravljavce le teh, da na terenu 
določijo oz. zaznamujejo točno lego. 
 
Predvidena gradnja poteka v večini po obstoječih prometnih površinah, zato je moč sklepati, da je 
obstoječa komunalna infrastruktura pod obstoječimi prometnimi površinami vgrajena kot povozna 
izvedba. Za križanje s komunalnimi vodi je potrebno predhodno obvestiti upravljavce le teh, 
da na terenu določijo oz. zaznamujejo točno lego. V nasprotnem primeru investitor in izvajalec 
nista dolžna poravnati nastalo škodo. Križanja je zavarovati v skladu s predpisi o varstvu pri delu. 
Predvidene trase kanalov so usklajene z ostalimi obstoječimi in predvidenimi komunalnimi vodi kot 
je prikazano v zbirniku komunalnih vodov. V vzdolžnem prerezu križanja niso prikazana, ker ni bilo 
možno razbrati globine obstoječih komunalnih vodov. 
 
Za potrebe izdelave projektne dokumentacije na nivoju projekta za izvedbo, smo zaščito in 
prestavitve obstoječih komunalnih vodov ocenili na podlagi prejetih podatkov s strani upravljavcev le 
– teh. Ocena stroškov je bila narejena na podlagi izdelanih načrtov. 
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T.1.6.1 ELEKTRIKA 
 
S predvideno rekonstrukcijo tangiramo obstoječe srednje napetostne nadzemne vode, kot je 
navedeno v projektnem pogoju upravljavca Elektro Ljubljana d.d. št. 1166533. 
 
V kolikor bo izvajalec del pri izvajanju del opazil neznano elektroenergetsko napravo, mora 
takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti distributerja omrežja, lokacijo ustrezno zaščititi in o 
tem obvestiti upravljavca, projektanta, investitorja in nadzor. Vsi obstoječi komunalni vodi 
so vrisani in prikazani informativno, zato je potrebno pred izvedbo naročiti in izvesti 
zakoličbo posameznega obstoječega in predvidenega komunalnega voda. V primeru 
odstopanj je potrebno obvestiti projektanta in poiskati ustrezno rešitev (prestavitve oz. 
korekcije tras predvidenih naprav novih komunalnih vodov). 
 
 

T.1.6.2 PLIN 
 
S predvideno rekonstrukcijo križišča ne tangiramo obstoječega plinovodnega omrežja. 
 
V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano plinovodno napravo, 
mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zaščititi in o tem obvestiti upravljavca, 
projektanta, investitorja in nadzor. 
 
 

T.1.6.3 TELEKOMUNIKACIJSKI VODI 
 
Projekt obravnava zaščito obstoječega telekomunikacijskega omrežja. Izhodiščni tehnični podatki 
za izdelavo tega načrta so podani v projektnih pogojih ter posredovanih podatkih Telekoma 
Slovenije d.d.  
Po končanih gradbeno montažnih delih je potrebno izdelati izvršilno tehnično dokumentacijo, ki 
obsega situacijski in shematski načrt z vsemi potrebnimi detajli posameznih križanj in drugimi 
detajli. 
 
Za projekt zaščite TK omrežja podjetja Telekom Slovenije d.d. je tehnične pogoje postavil Telekom 
Slovenije, ki zahteva vse tangirane obstoječe TK vodnike in TK KK zaščititi s cevno zaščito, na 
območju tangenc v predvidenem pločniku in cestišču ter avtobusnem postajališču z navezavo na 
obstoječe stanje. V bližini obstoječih TK vodnikov in TK KK je potrebno vršiti ročni izkop pod 
nadzorom pristojne osebe Telekoma Slovenije, ki ima vlogo mnenje-dajalca.  
 
Ker projekt obravnava le zaščito telekomunikacijskega omrežja na območju ureditve, tehnični 
izračuni glede dimenzioniranja kablov niso potrebni, saj se kapaciteta kablov in njihova dolžina ter 
funkcija z rekonstrukcijo ne bo spremenila oz. podaljšala. Kapacitete kablov so določene z 
obstoječim stanjem in se ne spreminjajo. 
 
Pod cestiščem in na mestih križanj se izvede cevna zaščita obstoječih TK zemeljskih tangiranih 
vodnikov skupne dolžine 66m, ki se jih ročno odkoplje in nato zaobjame s prerezano cevjo 
stigmafleks Φ125mm ter ustreznimi objemkami, ki se najprej dvakrat povije s PVC folijo in nato 
obsiplje z drobnim peskom granulacije 0-4mm ter obetonira z betonom C10/15 (povozna površina).  
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Obstoječo cevno TK KK se po ročnem odkopu obsiplje z drobnim peskom granulacije 0-4mm ter 
obetonira z betonom C10/15 (povozna površina). 
Na mestih začetkov in koncev posameznega dela zaščite je potrebno prazen prostor med zaščitno 
cevjo PVC in posameznim kablom zatesniti s primernim tesnilnim čepom.  
 
Zaščiteno TK omrežje ima na delu trase križanja z drugimi obstoječimi in projektiranimi 
komunalnimi vodi, zato je potrebno pri izgradnji upoštevati pogoje vseh komunalnih upravljalcev. 
Predlagamo, da se v času gradnje najprej izvede zaščita ogroženega obstoječega TK omrežja, saj 
bi to lahko preprečilo večje motnje v telekomunikacijskem prometu.  
V kolikor to ne bo izvedljivo, je izvajalec dolžan v primeru okvare zagotoviti takojšnji dostop do 
obstoječih kablov telekomunikacijskega omrežja v smislu zagotovitve najkrajših motenj TK prometa. 
 
V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano telekomunikacijsko 
napravo, mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zaščititi in o tem obvestiti upravljavca, 
projektanta, investitorja in nadzor. 
 
 

T.1.6.4 VODOVOD 
 
S projektnimi pogoji Komunalnega podjetja Logatec d.o.o. je opredeljeno, da na območju posega v 
prostor poteka javno vodovodno omrežje, na katerem se prilagodijo cestne kape, pokrovi jaškov in 
drugih elementov vodovoda na novo cestišče, v kolikor tangirajo območje obdelave. 
 
V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano vodovodno omrežje, 
mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zaščititi in o tem obvestiti upravljavca, 
projektanta, investitorja in nadzor. 
 
 

T.1.6.5 KANALIZACIJA 
 
S predvideno rekonstrukcijo tangiramo obstoječe kanalizacijsko omrežje. V projektnih pogojih 
Komunalnega podjetja Logatec d.o.o. je navedeno, da v javno kanalizacijo ni dovoljeno odvajanje 
odpadne padavinske vode. Pokrove obstoječih jaškov se prilagodi na novo višino skladno s 
projektom. 
 
V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznani kanalizacijski vod, mora 
takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zaščititi in o tem obvestiti upravljavca, projektanta, 
investitorja in nadzor. 
 
 

T.1.6.6 CESTNA RAZSVETLJAVA 
 
Na območju obdelave je predvidena izgradnja nove cestne razsvetljave, ki je podrobneje obdelana 
v načrtu cestne razsvetljave z NN priključnim vodom, ki ga je izdelalo projektivno podjetje Projekt–
ECO d.o.o. in je sestavni del PZI projektne dokumentacije AP010-19 (MAPA 4). 
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T.1.7 POŽARNA VARNOST 
 
Na območju obdelave hidrantno omrežje ni predvideno. Ocena požarne ogroženosti ni bila 
izdelana. Pri gradnji je potrebno upoštevati vse pasivne in aktivne ukrepe za varovanje pred 
požarom, ki bodo zagotavljali: 
 
 Pogoje za pravočasno odkrivanje, obveščanje, omejitev širjenja in učinkovito gašenje požara, 
 Pogoje za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih posledic požara za ljudi, premoženje in 

okolje, 
 Pogoje za pravočasen in varen umik ljudi iz kateregakoli dela objekta, 
 Dostopne in delovne površine za intervencijska vozila in gasilce, 
 Vire za oskrbo z vodo za gašenje požarov. 
 
 

T.1.8 VZDRŽEVANJE POVRŠIN IN OBJEKTOV 
 
Za potrebe vzdrževanja in upravljanja z prometnimi površinami je potrebno izdelati Poslovnik o 
vzdrževanju, kjer so skladno s Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest (UL RS, 27. maj 
2016), določeni redni in izredni pregledni cest. Pri vzdrževalnih delih, je potrebno upoštevati 
določila navedena v Pravilniku o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/2016), 
Tehnični specifikacija TSC 08:311–Redno vzdrževanje cest, vzdrževanje prometnih površin, 
asfaltna vozišča in Tehnični specifikaciji TSC 08:312–Redno vzdrževanje cest, vzdrževalna dela 
izven prometnih površin. 
 
Izredni pregledi cest se opravljajo: 
 
 ob ali takoj po dogodkih, kot so naravne nesreče, težje prometne nesreče, požar, eksplozije, 

posedanje ali drsenje terena, izredni prevozi in drugi izredni dogodki, ki vplivajo na cesto, 
oziroma takrat, ko je ogrožena varnost cestnega prometa, 

 ob pojavu nenadnih večjih poškodb posameznih elementov ceste ali cestnega objekta, 
 pri ugotavljanju sposobnosti ceste ali cestnega objekta za prevzemanja dodatnih ali izrednih 

obremenitev, 
 pred pretekom garancijske dobe za cesto ali cestni objekt. 
 
Strokovna služba določi vsebino in obseg izrednega pregleda ter imenuje komisijo za opravljanje 
pregleda. Komisija o svojih ugotovitvah sestavi poročilo s predlogom o potrebnih ukrepih. 
Vzdrževalna dela se morajo izvajati vestno in po pravilih stroke, z uporabo sodobnih tehnologij in 
mehanizacije ter s strokovno usposobljenimi izvajalci, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za 
izvajanje teh del.  
 
Opravljati se morajo v skladu s predpisi o cestah, graditvi objektov, urejanju prostora, varnosti 
cestnega prometa, varstvu okolja, navodili za obratovanje in obveznostmi do sosedov ob cesti. 
Strokovno nadzorstvo nad izvajanjem vzdrževalnih del zagotavlja strokovna služba. Vzdrževanje 
ceste se začne takoj po predaji ceste ali njenega posameznega dela v promet. Vzdrževalna dela 
se praviloma opravljajo takrat, ko so za to najprimernejše vremenske, prometne in druge razmere 
za izvajanje del. 
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Območje, kjer se izvajajo vzdrževalna dela, je izvajalec del dolžan označiti in zavarovati s 
predpisano prometno signalizacijo tako, da je zagotovljena varnost prometa in delavcev pri 
opravljanju del.  
 
Začasno prometno ureditev in signalizacijo je izvajalec del dolžan umakniti takoj, ko ni več 
potrebna. Redno vzdrževanje se izvaja v skladu z izvedbenim programom vzdrževanja. Izvajalec 
rednega vzdrževanja je dolžan o svojem delu voditi evidenco, iz katere mora biti razvidno, kdaj in 
katera dela so bila opravljena, obseg in trajanje teh del, potrošnja materialov, uporabljena delovna 
sila in mehanizacija ter drugi pomembni podatki o opravljenih delih. Redna vzdrževalna dela se 
praviloma opravljajo v času manjšega prometa in po možnosti brez omejitev prometa. Dela 
rednega vzdrževanja so: 
 
 pregledniška služba, 
 redno vzdrževanje prometnih površin, bankin, elementov odvodnjavanja, brežin, prometne 

signalizacije in opreme, cestnih naprav in ureditev, vegetacije, cestnih objektov 
 zagotavljanje preglednega polja in prostega profila ceste, 
 čiščenje cest, 
 nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil, 
 intervencijski ukrepi, 
 zimska služba. Obnovitvena dela je treba priglasiti pristojnemu organu po predpisih o urejanju 

prostora. Vrsto in obseg dokumentacije za obnovitvena dela določi strokovna služba glede na 
vrsto in zahtevnost opravila. Za zahtevnejša dela, ki se izvajajo na podlagi načrtov, se pripravi 
ustrezna projektna dokumentacija, za manj zahtevna dela, kot so preplastitve, pleskanje, 
antikorozijska zaščita in podobno pa opis del. Pri pripravi projektne dokumentacije za 
obnovitvena dela se upoštevajo določila predpisov o graditvi objektov in predpisov o cestah. 

 

T.1.9 POGOJI IN TEHNOLOGIJA GRADNJE 
 
Izbrani izvajalec gradbenih del bo moral pri pripravi gradbišča in izvajanju del upoštevati predvsem 
naslednje pogoje: 
 
 ukrepi za zaščito podtalnice, 
 varovanje okoliških rastlin in živali, 
 stalen dostop intervencijskih vozil in gasilcev do vseh objektov in parcel, 
 minimalno povišanje hrupa na gradbišču; 
 dostopnost vseh stanovalcev do njihovih stanovanjskih objektov in parcel, 
 nemoteno obratovanje državne ceste, 
 ukrepe za izvajanje varstva pri delu (Zakon o varnosti in zdravju pri delu, UL RS 30. 07. 1999; 

Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih UL RS 
27. 12. 2001, Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur.l. RS št. 101/04); 

 ukrepi za zaščito zraka (hrup, prah, dim), 
 zaščita in varovanje gradbišča pred nepooblaščenimi osebami, 
 minimalno povišanje hrupa na gradbišču. 
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Izvajalec mora dela izvajati tako, da bo obravnavani odsek glavne ceste v času izvajanja del 
prevozen. V kolikor izvajalec predlaga drugačne rešitve ali uporabi drugačne materiale glede na 
njegovo tehnologijo dela, mora o tem obvestiti vse udeležence pri gradnji. 
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