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DRSI je narocila izdelavo projekta za izvedbo (PZI) za ureditev para avtobusnih postajaliS¢ in dveh
prikljuckov (P1 in P2) na R2 409/0303 Kalce -Planina v naselju Grarevec.

Regionalna cesta R2-409 predstavlja alternativho povezavo avtocesti AC-A1 Ljubljana-Koper in je
hkrati lokalna povezava krajev Logatec, Kalce, Grlarevec, Liplje, Planina in Postojna.
Obravnavano obmocje se nahaja na odseku Kalce-Planina, pred naseljem Grcarevec in
predstavlja priklju¢ek naselja Gr€arevski vrh, ki se nahaja na levi strani obravnavane drzavne ceste.

Regionalna cesta na obravnavanem delu poteka v premi, na levi strani se nahaja naselje
stanovanijskih hi$, na desni strani je gozd.

Obstojeda vozis¢na konstrukcija regionalne ceste je v dobrem stanju. Sirina ceste 7,5 m.
Avtobusno postajalis€e, cestna razsvetljava in prehod za peSce niso urejeni.

Skladno s projektno nalogo se v projektu uredi par avtobusnih postajaliS¢, ploénik za peSce do
priklju¢ka stanovanjskega naselja Gr€arevski vrh na drZzavno cesto, prehod za peSce in cestno
razsvetljavo. Uredita se obstojeca priklju¢ka na drzavno cesto - javna pot JP726131 (P1) v km
1+050 in individualni prikljucek (P2) v km 2+470.

Planina
R2-409/0303

Pregledna situacija obravnavanega obmocdéja

0303 |0019.00 |004.2101 |T.1.1
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Projektne osnove, ki so podlaga za izdelavo predmetne dokumentacije, so:

e geodetski nacrt obstojeCega stanja,
¢ idejna zasnova projekta AP018-18, ki ga je izdelalo projektantsko podjetje Appia d.o.o.

T.1.1.1 PROMETNI PODATKI

Prometni podatki, ki so bili uporabljeni za izdelavo predmetnega projekta so povzeti iz podatkov o
prometnih obremenitvah na drzavni cestni mrezi za leto 2017 na tangiranem odseku.

Odsek PLDP  Motorji ov Lt < St 3,5- Titnad Tov.s Vlacilci

3.5t 71 7t prik.
0303 1.900 80 1.564 35 140 32 20 15 14
Prometne obremenitve na obravhavanem odseku

T.1.1.2 PROSTORSKI POGOJI

Projektne resitve bodo tangirale naslednje parcele v:

k.0. 2019 Gréarevec:
97/14, 364, 151/42, 151/41, 151/3, 151/17in 151/18.

k.0. 2015 Gorenji Logatec:
1866/1,1759/1in 1825/15.

T.1.1.3 VODNOGOSPODARSKE OSNOVE

V obmoc¢ju predvidene izgradnje ni vecjih odprtih vodotokov oziroma ostalih vodnih povrsin, na
katere bi vplival nadrtovan poseg.

T.1.1.4 KULTURNOVARSTVENI POGOJI

Zavod za varstvo kulturne dediscine Slovenije je posredoval kulturnovarstvene pogoje &t. 35102-

0389/2019-2, iz katerih je razvidno, da obmocje obdelave ni v obmocju varovane kulturne
dediscine ter zato ni potrebno pridobiti kulturnovarstvenega soglasja.
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T.1.1.5 NARAVOVARSTVENI PROJEKTNI POGOJI

Zavod RS za varstvo narave je na posredovano idejno zasnovo posredoval projektne pogoje &t.: 3-
11-418/2-O-19/LJP iz katerega je razvidno, da obravnavano oboc¢je lezi v obmocju Trnovski gozd -
Nanos. Glede na lokacijo in velikost gradbenih posegov se ocenjuje, da ti na kvalifikacijske vrste in
habitatne tipe ne bodo imeli bistvenega vpliva, zato se ocenjuje da je vpliv predvidenih posegov
nebistven. Pri tem je potrebno upoStevati, da med gradnjo ne bo prihajalo do onesnaZevanja
kraskega podzemlja. Zato se dela izvajajo z brezhibnimi gradbenimi stroji (da ne prihaja do
izpustov olj, maziv itd.).

T.1.1.6 GEOLOGIJA IN GEOMEHANIKA

Na obravnavanem obmocju so bile opravljene geomehanske preiskave tal, katerih rezultati so
priloZeni v elaboratu Geolosko-geotehni¢no porocilo in nacért dimenzioniranja vozis&ne konstrukcije
8§t 27-g-2019, ki ga je izdelalo projektivnho podjetje STABI d.o.o. in je sestavni del projektne
dokumentacije AP010-19 (MAPA 9).

V obmoc¢ju od km 2.270 do km 2.300 se brezino vkopa zavaruje z jekleno vise€o mrezo, s Cimer se
prepreci krudenje in padanje kamenja na cestiSce.

Pred izvedbo nasipov in vkopov je potrebno odstraniti humus v debelini 10 -15 cm. Sanacija vrtace
se izvede z kamnito peto v betonu C16/20, razmerje kamenje: Beton, 80:20. Predvideni so izkopi 5.
kategorije med profilom P54 in P55.s

T.1.2 DIMENZIONIRANJE VOZISCNE KONSTRUKCIJE

V obmo¢ju rekonstrukcije je predviden nasledniji sestav voziS&ne konstrukcije:

Del vozis¢ne konstrukcije Oznaka Debelina sloja
Bitumenski beton AC 11 surf B 50/70, A3 4 cm
Bitumizirani drobljenec AC 32 base B 50/70 A3 8 cm
Tamponski drobljenec TD 0/32 20 cm
Kvalitetni kamniti nasipni material — posteljica Kamnita posteljica 0/125 40 cm
Obstojedi spodniji ustroj - teren

Vozis¢na konstrukcija na mestu rekonstrukcije avtobusnega postajalisCa

Del vozis¢ne konstrukcije Oznaka Debelina sloja

Bitumenski beton AC 8 surf B 70/100, A4 3cm
Bitumizirani drobljenec AC 22 base B 70/100, A4 6cm
Tamponski drobljenec TD 0/32 20 cm
Kvalitetni kamniti nasipni material — posteljica Kamnita posteljica 0/63 40 cm
Obstojedi spodniji ustroj - teren

Voziséna konstrukcija na mestu prikljuCkov P1 in P2
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Del vozis¢ne konstrukcije Oznaka Debelina sloja

Bitumizirani drobljenec AC 8 surf B 70/100, A5 5cm
Tamponski drobljenec TD 0/32 20 cm
Kvalitetni kamniti nasipni material — posteljica Kamnita posteljica 0/63 30 cm

Voziséna konstrukcija na mestu hodnika za pesce

V obmoc¢ju od km 2.270 do km 2.300 se brezino vkopa zavaruje z jekleno vise€o mrezo, s ¢imer se
prepreci krusenje in padanje kamenja na cestiscCe.

Vkopna brezina v priklju¢ku P1 (med profili P12 in P14) se izvede v naklonu 3:2 in lokalno kamnito
oblogo.

Med gradnjo je potrebno preverjati zahtevane nosilnosti na planumih posameznih plasti:

¢ Planum temeljnih tal CBR =5%,
¢ Planum kamnite posteljice Ev2 > 80 MPa (CBR > 15 %); zgo$€enost > 95 %,
e Planum nevezane nosilne plasti (tampon) E.» > 100 MPa; E,2 / Ev1 < 2,2; zgo$€enost > 98 %.

Material, vgrajen v kamnito gredo, mora biti zmrzlinsko dobro odporen z deleZzem finih zrn (do
0,063 mm) manjSim od 5% na deponiji in 8% v vgrajenem stanju. lzvajalec mora pri gradnji
vozis&ne konstrukcije in zagotavljanju kvalitete posameznih plasti dosegati zahteve po veljavni
tehni¢ni regulativi. Med gradnjo je obvezno zagotoviti strokoven nadzor, meritve nosilnosti podlage
in kontrolo kvalitete vgrajenih materialov.

T.1.3 TRASIRNI ELEMENTI

Osnovne karakteristike tehniénih elementov so povzete po Zakonu o cestah (Url. RS, St.
109/2010), Pravilniku o projektiranju cest (Ur.l. RS, &t. 91/2005, 26/2006), Pravilnik o prometni
signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.l. RS, &t. 99/2015) in Tehni¢nih specifikacijah za
ceste, ki jih je Ministrstvo za infrastrukturo sprejelo v ¢asu od leta 2000 do leta 2016.

T.1.3.1 VERTIKALNI ELEMENTI

Na obmocju obdelave se vertikalni potek drzavne ceste ne spreminja. Niveleta povrSin za pesce in
avtobusnih postajalis¢ sledi niveleti drzavne ceste.

1.1.3.2 HORIZONTALNI ELEMENTI

Na obmo¢€ju obdelave se horizontalni potek drzavne ceste ne spreminja.
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1.1.3.3 ELEMENTI KARAKTERISTICNEGA PREREZA

Predviden karakteristi¢ni prerez regionalne ceste je opisan v spodnji tabeli:

Element preénega prereza \ Sirina
Asfaltna mulda levo 0.50 m
Cakalisée za pesce 2.00 m
Avtobusno postajalis¢e 3.60 m
Vozni pas + robni pas (obstojec) 3.25+0.50 m
Vozni pas + robni pas (obstojec) 3.25+0.50m
Bankina desno (obstojeca) 1.50 m
Skupaqj 15.10 m

Obstojeci karakteristicni prerez v obomocju levega avtobusnega postajalis¢a

T.1.3.4 PREGLEDNOST

Na prikljucku neprednostnih cest in prikljuckov je zagotovljena ustrezna preglednost za varno
vkljuevanje v promet, za hitrost 70 in 90 km/h. Pri nacrtovanju in obratovanju ceste morajo biti vse
ovire (stalne in ob¢asne), razen prometne signalizacije, locirane izven polja preglednosti.

Na mestu prehoda za peSce je potrebno zagotoviti ustrezno preglednost, ki mora biti najman;
enaka zaustavitveni preglednosti za hitrost pove€ano za 10 km/h in v konkretnem primeru znaSa
116 m oziroma 103 m. Preglednost je prikazana v grafinih prilogah situacije horizontalne
preglednosti.

Preglednost na prehodu za pesce
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1.1.3.5 KRIZISCA IN PRIKLJUCKI

Na obmocdju obdelave je v km 2.358 obstoje¢ skupinski prikljuCek do stanovanjskega naselja. V
sklopu projekta se uredi skupinski prikljuéek v km 1.440 in prikljuCek v km 2.473, kjer se glede na
prostorske razmere popravijo uvozno izvozni radiji, ki omogocajo prevoznost za komunalno vozilo.

T.1.3.6 TEHNICNI ELEMENTI PROMETNIH POVRSIN ZA PESCE

Na obravnavanem obmocdju je predvidena izvedba hodnika za peSce na levi strani drZzavne ceste
do prikljucka do stanovanjskega naselja. Na desni strani se predvidi izvedba hodnika za peSce s
Cakalis€em ob avtobusnem postajalis€u do prehoda za peSce.

Minimalna Sirina hodnika za peSce izven naselja z omejitev 70 km/h je doloena skladno s
Pravilnikom in zna$a:

Sirina=100.00 cm (varnostna $irina)+75.00 cm (prometni profil pesca)+12.50 cm (varnostna
Sirina)=187.50 cm.

Hodnik se predvidi v enotni $irini 2.0 m. V obmoc¢ju prehoda za peSce se uredijo klan€ine za pesce.

1.1.3.7 TEHNICNI ELEMENTI AVTOBUSNIH POSTAJALISC

V obmocju obravnavanega obmocja se predvidi par zamaknjenih avtobusnih postajaliS¢. V sklopu
ureditve smo preverili minimalne tehni¢ne elemente avtobusnih postajaliS¢, ki morajo biti
prilagojeni uvozni hitrosti 60 km/h in dolzini enega stojeCega avtobusa. Skupna dolzina postajalis¢
mora znasati L=45.0 m, Sirine 3.60 m in ¢akali§¢e v enotni Sirini 2.0 m.

a(m) b(m) a(m) |[b(m) I(m) R1(m) R2(m) R3(m) | R4(m)

25.0 15.0 4.80 4.00 3.60 80.00 60.00 20.00 40.00
Tehni¢ni elementi avtobusnih postajalis¢

1.1.3.8 OBJEKTI, ZIDOVI

Na obmocju obdelave ni obstojecih ali novo predvidenih objektov.

T.1.4 OPIS KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV

V nadaljevanju so opisani konstrukcijski elementi cestnega dela projekta.
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T.1.4.1 PREDDELA

Preddela bodo zajemala poleg standardnih zakoli¢benih del za potrebe rekonstrukcije avtobusnih
postajaliS¢ in povrSin za peSce tudi ruSitev obstojeCe vozis€ne konstrukcije v Sirini 20 cm in
rezkanje obstojeCe obrabne asfaltne plasti v dodatni Sirini 10 cm in debelini 4 cm za potrebe
navezave na obstojeCe voziS€e. Pred izvedbo gradbenih del se demontira obstojeca vertikalna
prometna signalizacija in oprema (znaki, smerniki, varnostne ograje). Ustrezna signalizacija in
oprema skladna s pravilnikom in zahtevano kvaliteto se deponira in postavi ponovno, skladno z
novo prometno ureditvijo.

V preddelih so uposStevana 3e dela, ki se navezujejo na organizacijo gradbis€a, postavitve
zaCasnih objektov ter zavarovanje gradbiS€a v Casu gradnje s polovicno zaporo prometa, saj
popolna zapora v ¢asu gradnje ni mozna. lzvajalec del uredi ustrezno zaporo prometa (stalno ali
zaCasno) ter si pridobi dovoljenje pri upravljavcu ceste.

T.1.4.2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
Dela povezana z zemeljskimi deli zajemajo:

Izkopi;

Planum temeljnih tal,

Locilne, drenazne in filtrske plasti ter delovni plato;
Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj;
Brezine in zelenice;

Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala.

Na obmodju rekonstrukcije je predvidena delna odstranitev obstojeCe vozis€ne konstrukcije na
celotnem obmocdju obdelave. Odvecni material se zaCasno deponira in uporabi kot nasipni material
pri izgradnji nasipnih breZin. Vse zelenice in breZine se pohumusirajo in zatravijo. Humus je
potrebno zagotoviti s stranskega odvzema. Na mestih dograditve hodnikov za peSce je predvidena
ureditev bankin in brezin. Pre¢ni naklon hodnika ne sme biti vecji kot 2.00%.

Ustrezno je potrebno pripraviti planum temeljnih tal za nac¢rtovano konstrukcijo. Na tako utrjeno in
ustrezno pripravljeno podlago se lahko vgradi konstrukcija hodnika za peSce oziroma izvaja
gradnja nasipa.

V obmocju obdelave, je potrebno med gradnjo material, ki dokazano ustreza in je primeren za
vgradnjo deponirati na parceli ali na za€asni deponiji izvajalca gradbenih del (odstranjen humus,
rastline, nasipni material), manjko materiala se zagotovi s stranskega odvzema, visek materiala se
ustrezno razprostre po brezZinah in bliznji okolici na parcelah investitorja. Ves neustrezen material
(odstranjena voziS¢na konstrukcija) se ustrezno prepelje in deponira na deponiji gradbenega
materiala.
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1.1.4.3 VOZISCNE KONSTRUKCIJE

Dimenzioniranje vozid¢ne konstrukcije je opisano v toCki T.1.3 Dimenzioniranje voziS¢ne
konstrukcije.

Stik hodnika za peSce in vozis€a je izveden z betonskim robnikom viSine 12 cm nad vozis¢em.
Betonski robnik je standardnih dimenzij 15/25/10 cm, poloZen v podlozni beton C12/15. Pri radijih
manj3ih od 20.00 m se uporabi robnike manjSih dolzin. Zunaniji rob hodnika za peSce je izveden z
granitno kocko 10 cm, poloZeno v podlozni beton C12/15. Stik med novim in obstojeCim asfaltom
se utrdi z bitumensko pasto.

T.1.4.4 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

V obmocju od km 2.270 do km 2.300 se brezino vkopa zavaruje z jekleno vise€o mrezo, s imer se
prepreci krudenje in padanje kamenja na cestiSce.

lesene ograje v dolZini 4 m.

T.1.4.5 HORTIKULTURA

Po konc¢anih gradbenih delih se izvede grobo in fino planiranje brezin in navoz zemlje v debelini 20
cm za setev trave. V Casu od maja do septembra bo v sklopu rednega vzdrZzevanja potrebna
koSnja.

T.1.4.6 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACUJA

V nadaljevanju so kratko opisani elementi signalizacije in opreme, ki so predvideni z ureditvijo
glavne ceste.

1.1.4.6.1 PROMETNI ZNAKI

Na obmocju prikljucka P1 (km 1.440) se predvidi postavitev prometnega znaka 2102 (Stop). Z
glavne prometne smeri se s postavitvijo prometnega znaka 2226-1, zaradi neugodnega kota,
prepove zavijanje desno iz nasprotne smeri naras€anja stacionaze (iz smeri Postojne). Na
obmocju prehoda za peSce in avtobusnega postajaliS¢a se iz obeh smeri predvidi postavitev
prometnih znakov 2431 (prehod za pesce) in 2433 (Avtobusno postajaliS¢e). Na obmocju prehoda
se omeji hitrost s prometnim znakom 2232-7 na 70 km/h. Na prehod za peSce opozorita novo
predvidena znaka 1115,

ki se ju postavi izven obmoc¢ja obdelave. Na prikljucku stanovanjskega naselja se predvidi
postavite prometnega znaka 2102 (Stop). |1z smeri Postojne se s prometnim znakom 2226-1
prepove zavijanje desno na individualni prikljugek.
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Oblika in barva znakov je dolo¢ena s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na

cestah.

Uporabljeni znaki morajo biti razreda svetlobne odbojnosti RA2, kromatiCne lastnosti prometnih
znakov in svetlobni faktor morajo ustrezati razredu CR2. Zivljenjska doba znakov mora zna$ati
najmanj 10 let. Temelje se izvede iz cementnega betona C 12/15 in uporabo cementnih cevi
dolzine 1.0 m in cevi ® 30 cm. Uporabi se stebre iz vro€e cinkanih jekleni cevi ® 64 mm. Barva
ozadja prometnih znakov kot tudi elementov za pritrjevanje, mora biti siva, brez sijaja (bleska).

Za izdelavo vertikalne signalizacije morajo biti uporablijena aluminijska ploCevina za podlago
znaka, na katero se lepi svetlobno odbojna folija in antikorozivno jeklo, zasciteno z vrocim

cinkanjem za nosilne cevi, ogrodja, objemke, portale ter spodnje in vezne materiale.

Prometni znaki morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 12899:2008.

Di

znaka [ v mm)

Povrine
Najvisja hitrost na (kmih) za pesce
Element in
Oblika znaka znaka kolesarje,
>90 >50<90 <50 parkirne
povriine
Velikostni razred 4 3 2 1
R AT A 1200 900 500 450
y - -
. B A 600 500 400
- B 1o 80 55 40
Y R ] 45 30 30
. A -
- L - A 900 600 - 400
A 450 350 - -
R .
I B 45 30 - 20
| H 300 200 - 130
Y L 750 500 - 330
A R 68 45 - 30
- A -

900

600

400

300

450

300

90

B0

40

30

600

300

108

54

c1

c2

45

30

Velikosti prometnih znakov
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1.1.4.6.2 OINACBE NA VOZISCU

Na celotnem obmodéju obdelave se ohrani izvedena sredinska lo€ilna ¢rta. Ponovno se predvidi
robna neprekinjena &rta 5112 v Sirini 15 cm, ki se jo na obmocju avtobusnih postajaliS¢ prekine, na
obmodju priklju¢kov pa izvede v prekinjeni obliki (5122-2). V obmocju avtobusnih postajaliS¢ je
izvedena oznacba na vozis€u 5333 in 5333-1. Prehod za peSce se izvede v Sirini 4.0 m na
kontrastni modri podlagi Sirine 6.0 m (na vsaki strani prehod podaljSan za 1.0 m). Prehod je
izveden z dvokomponentno hladno plastiko (npr. Signodur G ali Signodur roll premix).

Oznacbe na vozis€u v obmocju prehoda so debelo-slojne in izvedene strojno z vro€o plastiko z
vmesanimi drobci / kroglicami stekla, vkljuéno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla,
debelina plasti 3 mm skladno s tehniénimi pogoji upravljavca drzavnih cest.

Inicialne minimalne vrednosti karakteristik novih oznac¢b na prometnih povrSinah Koeficienta
odbojne svetlosti za belo in rumeno barvo:

RL noéna vidnost v suhih razmerah = 200 mcd/luxm? R4
Rw noc¢na vidnost v mokrih razmerah = 50 mcd/luxm? RW3
Qp dnevna vidnost v suhih razmerah = 100 mcd/luxm? Q2
Drsnost (SRT) = 45 S1

Faktor svetlosti § = 0.40 B3

1.1.4.6.3 PROMETNA OPREMA ZA ZAGOTAVLJANJE PREGLEDNOSTI
Na obmocju obdelave ni obstoje€e ali nove predvidene opreme za zagotavljanje preglednosti
T.1.4.6.4 PROMETNA OPREMA ZA VODENJE PROMETA

Oprema za vodenje prometa je namenjena opticnemu vodenju vozil in omogoc¢a boljSi pregled nad
robom cestiS¢a in smerjo poteka ceste, posebno v pogojih slabe vidljivosti. Opremo za vodenje
prometa sestavljajo:

e smerniki z odsevniki iz umetne snovi - svetlobno odsevno telo (katadiopter),
e odsevniki na odbojniku varnostnih ogra;.

ObstojeCo in predvideno opremo za vodenje prometa na obstojeCem delu drzavne ceste
sestavljajo cestni smerniki. Obstojeci cestni smerniki se na obmocju predvidenega hodnika za

pesSce odstranijo. V obmodje izven hodnika za peSce in avtobusnih postajaliS€ poseg ni predviden,
zato se ohranijo obstojeci smerniki.

1.1.4.6.5 PROMETNA OPREMA ZA ZAVAROVANJE PROMETA

Na obmocju obdelave ni obstoje€e ali novo predvidene opreme za zavarovanje prometa.
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T.1.4.6.6 Taktilne talne oznake za slepe in slabovidne

Na celothem obmocju obdelave je predvidena izvedba taktilnih oznak za slepe in slabovidne. V
obmocju prehodov za pesce je pred klan€ino izvedeno obvestilno polje Eepaste strukture. Vodilni
obvestilni pas vodi preko prehodov in v nadaljevanju preko obvestilnih polj v smeri obeh

avtobusnih postaj in naselja.

Preko voziS€a se za izdelavo rebraste strukture taktilnih oznak uporabijo materiali za debelo slojne
oznacbe (npr. hladna strukturna plastika), skupna Sirina oznak je 15 cm, debelina nanosa 4-5 mm,
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Rebrasta struktura standardnih taktilnih oznak za vodilna polja
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Cepasta struktura standardnih taktilnih oznak za obvestilna polja
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Rebrasta struktura iz materialov za debelo slojne oznacbe
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HIDROTEHNICNO POROCILO ZA ODVODNJAVANJE MET. VODA

Zbrana voda z vozi§€a se odvodnjava s pomocjo vzdolznih in preénih nagibov preko obstojecih in
novo predvidenih vto¢nih jaSkov in kanalizacijskega sistema z iztokom na teren. Kjer poteka
predvidena meteorna kanalizacija pod obstoje€im cestiS¢em se izkop izvede s podbojem pod cesto.

Pred pricetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbiS€¢e z ustreznimi zaScitnimi ograjami,
signalizacijo in ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu.

Zavarovanje je potrebno postaviti na mestih, kjer pricakujemo promet pescev, motornih vozil ter
ostalih udeleZzencev v prometu. So€asno z zakolicbo in projektiranih kanalov je obvezno zakoli€iti
trase ostalih komunalnih vodov, ki tangirajo traso projektiranih kanalov (beri projektne pogoje!).
Zakoli€bo je potrebno izvajati v prisotnosti upravljavcev posameznih komunalnih vodov in
upravljavca ceste. O zakolicbi je potrebno voditi zapisnik. Vanj navesti tudi ime odgovorne osebe,
ki bo vrsila nadzor varovanja komunalnih naprav. Strojni izkop bo mozno izvajati na celotni trasi
kanala razen v obmocdju krizanj z obstoje¢imi komunalnimi vodi (ro¢ni izkopi). Za izkop gradbene
jame predlagamo Sirok izkop pod kotom 60°. V kolikor strojni izkop pod predvidenim nagibom ni
mozZen se izvede izkop z varovanjem gradbene jame (razpiranje). Izkop je izvajati po veljavnih
predpisih iz varstva pri gradbenem delu (SIST EN 1610: Gradnja in preskusanje vodov in
kanalov za odpadno vodo). Na mestih, kjer bo pri§lo do ruSenja obstojeCih objektov (ograj in
podobno), je potrebno po koncanih delih vzpostaviti v prvotno stanje. Pred zasutjiem meteornega
kanala je potrebno preveriti vzdolZzne padce in odtekanje vode po ceveh.

Predvidena dela za izvedbo meteorne kanalizacije obsegajo vsa dela in potrebni materiali (obsipni
material cevi, zasipni material cevi, razbremenilne AB obro¢e LTZ pokrovov — povozna izvedba,
fazonski kosi, sti¢ni material, izdelava direktnih stikov na terenu, razpiranje, roc¢ni izkop v obmocdju
obstojecih vodov, zaCasna zascita obstojecih komunalnih vodov, usklajevanje z drugimi izvajalci,
CisCenje, pregled, transporti, ...), ki so potrebni za izvedbo predvidene meteorne kanalizacije.

Nacrtu je priloZzena tabela odvodnjavanja iz katere so razviden koli€ine vode v vseh ceveh in jaskih.
Meteorna kanalizacije je dimenzionirana na 15 minutni naliv z povratno dobo 10 let kar zna8a 256
I/'s/ha (vremenska postaja Postojna).

V kolikor se predvideni izbrani materiali opisani v nadaljevanju in ostali pogoji upostevani v

izdelanem projektu spremenijo, je potrebno izdelati izraun. Predvidena meteorna
kanalizacija je prikazana v graficnem delu projekta.

1.1.5.1.1 POVRSINSKO IN GLOBINSKO ODVODNJAVANJE

Padavinska voda se preko muld in vtoénih jaSkov odvodnjava v novo predvidenih kanalizacijskih
ceveh premera fi 200-250 in se vodi z iztokom na teren.

Iztok na teren se ustrezno uredi s kamnom v betonu, Sirine 1.0 m in dolzine 1.0m.
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Povrsinsko odvodnjavanje obsega vsa dela, ki so potrebna za ureditev ustreznih nagibov
preko katerih se meteorna voda z vozi§ca steka v predvideni kanalizacijski sistem meteorne
vode).

Z rekonstrukcijo se prispevne povrsine, ki jih vodimo v obstojece prepuste ne povecujejo.

1.1.5.1.2 NACIN GRADNJE KANALIZACIJE IN IZBIRA CEVI

PRICETEK GRADNJE

Pred pricetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbiS€¢e z ustreznimi zaScitnimi ograjami,
signalizacijo in ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu. Zavarovanje je
potrebno postaviti na mestih, kjer pricakujemo promet pescev, kolesarjev, motornih vozil ter ostalih
udelezencev v prometu. Soasno z zakoli¢bo projektiranih kanalov je obvezno zakoliCiti trase
ostalih komunalnih vodov, ki tangirajo traso projektiranih kanalov (beri projektne pogoje!).
Zakolicbo je potrebno izvajati v prisotnosti upravljavcev posameznih komunalnih vodov in
upravljavca ceste. O zakolicbi je potrebno voditi zapisnik. Vanj navesti tudi ime odgovorne osebe,
ki bo vrSila nadzor varovanja posameznih komunalnih naprav.

IZKOPI

Na delu trase, ki poteka ob strmih vkopnih breZinah (omejen prostor za izkop) bo potrebno izkope
izvajati kot strojno roéni izkop v vertikalnem izkopu. Siroki izkop (pod kotom 60°) gradbene
jame se uporabi samo na mestih, kjer prostor to dovoljuje (izven obmocja obstojecih
komunalnih vodov).

Izkop pod obstojeim vozis€em se izvaja s podbojem pod cesto. Vse breZine vertikalnega izkopa
se varujejo z zascCitnim opazem (razprti leseni opaz v vodoravni smeri — plohi debeline 5 cm in
dolzine do 4.0 m), ki so obojestransko viSje od terena za cca 20 cm. Pri izvedbi izkopa bo potrebno
posebno pozornost nameniti obstoje€im komunalnim vodom, tako da bodo VSI vodi predhodno
zakoligeni. Pri vseh krizanjih oziroma priblizevanju komunalnim vodom se izvede ROCNI IZKOP.

Nacin izkopa se bo prilagajal vremenskim razmeram in na podlagi navodil geomehanika (nadzor!!).
Izkop je izvajati po veljavnih predpisih iz varstva pri gradbenem delu. Na mestih, kjer bo priSlo do
ruSenja obstojecih objektov (ograj in podobno), je potrebno po koncanih delih vzpostaviti v prvotno
stanje.

IZBIRA MATERIALA

Za meteorno kanalizacijo smo predvideli uporabo cevi dimenzij PE DN200 ustreznega trdnostnega
razreda SN 8 (povozna povrsina) Spoji se izvrSijo s fazonskimi kosi. Vgradnja cevi se izvaja po
navodilih proizvajalca cevi. Ce se bodo vgrajevale druge vrste cevi, morajo imeti podobne
karakteristike kot predvidene (vodotesnost, propustnost, hrapavost, nosilnost). Na mestu, kjer je
zunanja obtezba vecja od dopustne obtezbe podane v navodilih proizvajalca cevi, je potrebno cevi
obbetonirati. Obbetoniranje cevi se izvede tudi tam, kjer je manj kritia nad temenom cevi kot 0.80
m (PE cevi).

Stran 14 od 19



APPIA d.o.o.
. ; ) Leskoskova cesta 9e 1000 Ljubljana Slovenija / EU
OPPIA Eailoring Ehe rood www.appia.si info@appia.si

VGRAJEVANJE CEVI

Vgradnjo cevi morajo izvesti usposobljeni delavci pod strokovnim nadzorom. Pri sami vgradnji cevi
je potrebno upostevati sploSne smernice za polaganje cevovodov, ki so poloZzeni v zemljo in so
okvirno definirane v standardu SIST EN 1610 in tudi v standardu DIN 4033.

S pravilno pripravo posteljice (debeline 15 cm) se cevi obsuje z materialom, ki ga je mozno
utrjevati in ne vsebuje kamenja (zrna da ne pride do zamasitve), dobrim in postopnim utrjevanjem
zasipa (stopnja zbitosti po Proctorju DPr > 95 %) ob cevi ter vsaj 20 cm nad temenom cevi, je
dosezeno, da se cevi, ki so z zemljino prekrite od 0.60 m pa do 0.80 m, tudi pod najtezjo prometno
obremenitvijo SLW 60 (glede na DIN 1072) ne deformirajo nad dopustno mejo 6%. Dosledno je
potrebno upostevati navodila proizvajalca cevi.

ZASIP KANALA

Cev moramo zasipati v plasteh maksimalne debeline 30 cm in material nabijati isto€asno na obeh
straneh cevovoda. Pri tem moramo paziti, da se cev ne bi izmaknila s svoje lege. Upostevati je treba
tudi Navodila za polaganje cevi. Ce ni drugace predpisano, je treba nasutje v obmogju cevi zbiti na
najmanj 90% po standardnem Proctorjevem postopku. V primeru prometne obtezbe so vrednosti
zahtevane zbitosti veéje. Posebno moramo paziti, da je material dobro podbit ob obokih cevi. Ce se
v jarku pojavi talna voda, jo moramo Crpati, dokler cevi niso montirane in zasute do take viSine, da
prepre¢imo dvig cevi zaradi vzgona. Na mestih, kjer je zunanja obtezba vecja od dopustne obtezbe
podane v navodilih proizvajalca cevi, je potrebno cevi obbetonirati.

Priporo€amo, da cevi montiramo in zasipavamo sproti in ne pus¢amo daljdih odsekov cevovoda
nezasutih. S tem se izognemo neprilikam pri mocnejSih nenadnih padavinah in morebitnih
mehanskim poskodbam cevovoda.

Na mestu, kjer je zunanja obtezba vecja od dopustne obteZbe podane v navodilih proizvajalca cevi,
je potrebno cevi obbetonirati. Obbetoniranje cevi se izvede tudi tam, kjer je manj kritja nad temenom
cevi kot 80 cm.

CESTNI POZIRALNIKI IN POZIRALNISKE ZVEZE

Cestni poziralniki se izvedejo iz polietilena (PE) kroznega prereza & 500 - 600 mm. Pokrov jaska
je iz LTZ pokrova, ki je vgrajen v betonski venec. Pri vgradnji jaSkov je potrebno upoStevati
navodila proizvajalca.

Pred dokonénim zasutjem meteornega kanala, je potrebno preveriti odtekanje vode v ceveh ter
odtekanje vode z vozid€a in vse poziralniSke zveze na meteorni kanal. Preveriti je potrebno
izraCunane visine ter dejansko odtekanje vode z voziS€a. Vto¢ni PE jaski so notranjega premera
@500 mm in @600 mm. Vtok z vozis€a poteka preko vtocnih jaskov, pokrov jaska je iz duktilne
litine, nosilnosti B125 in D400 (povozne povrdine). V vseh Sest jaSkov metrorne kanalizacije se
vgradi » fazonske « kose, ki sluzijo kot lovilec olj. Cestne poziralnike se lahko lokalno prilagaja
obstoje€emu rezultirajoéemu naklonu vozne povrSine. Pred dokonénim asfaltiranjem obrabnega
sloja asfaltne mulde, je potrebno preveriti smer odtekanja meteorne vode z vozis€a ter celotno
kanalizacijo. Del jaSska so tudi vsi pripadajoCi kosi za montazo in stikovanje. Vse jaSke in
kanalizacijske cevi je potrebno redno pregledovati in Cistiti. Jaski morajo biti ustrezno grajeni in
predvideni za vgradnjo na vozi$éu s protihrupnim zaklepom (ustrezna nosilnost, LTZ vto&ne
reSetke v muldi D400 kN).

Stran 150d 19



C}P APPIA d.0.0.
. ; ) Leskoskova cesta 9e 1000 Ljubljana Slovenija / EU
GQDIG Eailoring Ehe rood www.appia.si info@appia.si

KRIZANJE Z OBSTOJECIMI KOMUNALNIMI VODI

Za krizanje s komunalnimi vodi je potrebno predhodno obvestiti upravljavce le teh, da na terenu
dolocijo oz. zaznamujejo to¢no lego. V nasprotnem primeru investitor in izvajalec nista dolzna
poravnati nastalo Skodo. Krizanja je zavarovati v skladu z navodili upravljavca in s predpisi o
varstvu pri delu.

Investitor je dolzan dodatno zas¢ititi vse komunalne naprave in objekte, pri katerih ne dosega
minimalnih odmikov.

ZAKLJUCEK

Pri izvajanju gradnje se mora izvajalec ravnati po "Navodilih za izvajanje gradnje in tehni¢no izvedbo
kanalizacije in spremljajoCih objektov". V nadaljnjem mora upoStevati vse veljavne predpise in
zakone o gradnji kanalizacije predvsem pa zakon o graditvi objektov in Pravilnik o varstvu pri
gradbenem delu.

I.1.6 UREDITEV KOMUNALNIH VODOV

Tuje storitve v sploSnem zajemajo dela povezana z:

Elektroenergetski vodi,

Telekomunikacijske naprave,

Javna razsvetljava,

Vodovodi,

Preskusi, nadzor in tehni€na dokumentacija.

Projektu je prilozena Zbirna karta komunalnih vodov, z vrisano komunalno energetsko infrastrukturo.
Za krizanje s komunalnimi vodi je potrebno predhodno obvestiti upravljavce le teh, da na terenu
dolocijo 0z. zaznamujejo to¢no lego.

Predvidena gradnja poteka v vecini po obstoje€ih prometnih povrSinah, zato je mo¢ sklepati, da je
obstoje¢a komunalna infrastruktura pod obstoje€imi prometnimi povrSinami vgrajena kot povozna
izvedba. Za krizanje s komunalnimi vodi je potrebno predhodno obvestiti upravljavce le teh,
da na terenu doloéijo oz. zaznamujejo toéno lego. V nasprotnem primeru investitor in izvajalec
nista dolZzna poravnati nastalo 8kodo. Krizanja je zavarovati v skladu s predpisi o varstvu pri delu.
Predvidene trase kanalov so usklajene z ostalimi obstojecimi in predvidenimi komunalnimi vodi kot
je prikazano v zbirniku komunalnih vodov. V vzdolZnem prerezu krizanja niso prikazana, ker ni bilo
mozno razbrati globine obstoje¢ih komunalnih vodov.

Za potrebe izdelave projektne dokumentacije na nivoju projekta za izvedbo, smo zas€ito in
prestavitve obstojecCih komunalnih vodov ocenili na podlagi prejetih podatkov s strani upravljavcev le
— teh. Ocena stroskov je bila narejena na podlagi izdelanih nacrtov.
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T.1.6.1 ELEKTRIKA

S predvideno rekonstrukcijo tangiramo obstojeCe srednje napetostne nadzemne vode, kot je
navedeno v projektnem pogoju upravljavca Elektro Ljubljana d.d. §t. 1166533.

V kolikor bo izvajalec del pri izvajanju del opazil neznano elektroenergetsko napravo, mora
takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti distributerja omrezja, lokacijo ustrezno zas¢ititi in o
tem obvestiti upravljavca, projektanta, investitorja in nadzor. Vsi obstojec¢i komunalni vodi
so vrisani in prikazani informativho, zato je potrebno pred izvedbo naroditi in izvesti
zakolicbo posameznega obstojeéega in predvidenega komunalnega voda. V primeru
odstopanj je potrebno obvestiti projektanta in poiskati ustrezno resitev (prestavitve oz.
korekcije tras predvidenih naprav novih komunalnih vodov).

T.1.6.2 PLIN

V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano plinovodno napravo,
mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zascititi in o tem obvestiti upravljavca,
projektanta, investitorja in nadzor.

T.1.6.3 TELEKOMUNIKACIJSKI VODI

Projekt obravnava za$cito obstojeCega telekomunikacijskega omrezja. 1zhodis¢ni tehni¢ni podatki
za izdelavo tega nacrta so podani v projektnih pogojih ter posredovanih podatkih Telekoma
Slovenije d.d.

Po kon&anih gradbeno montaznih delih je potrebno izdelati izvrSilno tehnicno dokumentacijo, ki
obsega situacijski in shematski nacrt z vsemi potrebnimi detajli posameznih krizanj in drugimi
detajli.

Za projekt zas¢ite TK omrezja podjetja Telekom Slovenije d.d. je tehni¢ne pogoje postavil Telekom
Slovenije, ki zahteva vse tangirane obstojeCe TK vodnike in TK KK zas¢ititi s cevno zasc€ito, na
obmodju tangenc v predvidenem plo¢niku in cesti8Cu ter avtobusnem postajaliS¢u z navezavo na
obstojeCe stanje. V bliZini obstoje€ih TK vodnikov in TK KK je potrebno vrsiti ro¢ni izkop pod
nadzorom pristojne osebe Telekoma Slovenije, ki ima vlogo mnenje-dajalca.

Ker projekt obravnava le zaScCito telekomunikacijskega omrezja na obmocju ureditve, tehnicni
izracuni glede dimenzioniranja kablov niso potrebni, saj se kapaciteta kablov in njihova dolzina ter
funkcija z rekonstrukcijo ne bo spremenila oz. podaljSala. Kapacitete kablov so dolo¢ene z
obstojecim stanjem in se ne spreminjajo.

Pod cestiS¢em in na mestih krizanj se izvede cevna zascCita obstojeCih TK zemeljskih tangiranih
vodnikov skupne dolZine 66m, ki se jih ro€no odkoplje in nato zaobjame s prerezano cevjo
stigmafleks ®125mm ter ustreznimi objemkami, ki se najprej dvakrat povije s PVC folijo in nato
obsiplje z drobnim peskom granulacije 0-4mm ter obetonira z betonom C10/15 (povozna povrsina).
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ObstojeCo cevno TK KK se po roénem odkopu obsiplje z drobnim peskom granulacije 0-4mm ter
obetonira z betonom C10/15 (povozna povrsina).

Na mestih zaCetkov in koncev posameznega dela zascite je potrebno prazen prostor med zas¢itno
cevjo PVC in posameznim kablom zatesniti s primernim tesnilnim ¢epom.

Zasciteno TK omrezje ima na delu trase krizanja z drugimi obstojeCimi in projektiranimi
komunalnimi vodi, zato je potrebno pri izgradnji upostevati pogoje vseh komunalnih upravljalcev.
Predlagamo, da se v €asu gradnje najprej izvede zasclita ogroZzenega obstojeCega TK omreZja, saj
bi to lahko preprecilo vecje motnje v telekomunikacijskem prometu.

V kolikor to ne bo izvedljivo, je izvajalec dolZzan v primeru okvare zagotoviti takojSnji dostop do
obstojecih kablov telekomunikacijskega omreZzja v smislu zagotovitve najkrajSih motenj TK prometa.

V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano telekomunikacijsko
napravo, mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zasgcititi in o tem obvestiti upravljavca,
projektanta, investitorja in nadzor.

T.1.6.4 VODOVOD

S projektnimi pogoji Komunalnega podjetja Logatec d.o.o. je opredeljeno, da na obmoc¢ju posega v
prostor poteka javno vodovodno omrezje, na katerem se prilagodijo cestne kape, pokrovi jaskov in
drugih elementov vodovoda na novo cestiSce, v kolikor tangirajo obmocje obdelave.

V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano vodovodno omrezje,
mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zascititi in o tem obvestiti upravljavca,
projektanta, investitorja in nadzor.

T.1.6.5 KANALIZACIJA

S predvideno rekonstrukcijo tangiramo obstojeCe kanalizacijsko omrezje. V projektnih pogojih
Komunalnega podjetja Logatec d.o.0. je navedeno, da v javno kanalizacijo ni dovoljeno odvajanje
odpadne padavinske vode. Pokrove obstojecih jaskov se prilagodi na novo vidino skladno s
projektom.

V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznani kanalizacijski vod, mora
takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zascititi in o tem obvestiti upravljavca, projektanta,
investitorja in nadzor.

T.1.6.6 CESTNA RAZSVETLJAVA

Na obmocju obdelave je predvidena izgradnja nove cestne razsvetljave, ki je podrobneje obdelana
v nacrtu cestne razsvetljave z NN priklju¢nim vodom, ki ga je izdelalo projektivho podijetje Projekt—
ECO d.o.o. in je sestavni del PZI projektne dokumentacije AP010-19 (MAPA 4).
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T.1.7 POZARNA VARNOST

Na obmodju obdelave hidrantno omrezje ni predvideno. Ocena pozarne ogrozenosti ni bila
izdelana. Pri gradnji je potrebno upostevati vse pasivne in aktivhe ukrepe za varovanje pred
pozarom, ki bodo zagotavljali:

e Pogoje za pravocasno odkrivanje, obvescanje, omejitev Sirjenja in u€inkovito gasenje pozara,

e Pogoje za prepreCevanje in zmanjSevanje Skodljivih posledic pozara za ljudi, premoZenje in
okolje,

e Pogoje za pravoc€asen in varen umik ljudi iz kateregakoli dela objekta,

o Dostopne in delovne povrsine za intervencijska vozila in gasilce,

e Vire za oskrbo z vodo za gaSenje pozarov.

T.1.8 VIDRZIEVANJE POVRSIN IN OBJEKTOV

Za potrebe vzdrzevanja in upravljanja z prometnimi povrSinami je potrebno izdelati Poslovnik o
vzdrzevaniju, kjer so skladno s Pravilnikom o rednem vzdrzevanju javnih cest (UL RS, 27. maj
2016), doloceni redni in izredni pregledni cest. Pri vzdrzevalnih delih, je potrebno upostevati
dolocila navedena v Pravilniku o rednem vzdrZzevanju javnih cest (Uradni list RS, &t. 38/2016),
Tehniéni specifikacija TSC 08:311-Redno vzdrZzevanje cest, vzdrZzevanje prometnih povrsin,
asfaltna vozi§¢a in Tehni¢ni specifikaciji TSC 08:312—Redno vzdrzevanje cest, vzdrzevalna dela
izven prometnih povrsin.

Izredni pregledi cest se opravljajo:

e ob ali takoj po dogodkih, kot so naravne nesreCe, tezje prometne nesrecCe, pozar, eksplozije,
posedanje ali drsenje terena, izredni prevozi in drugi izredni dogodki, ki vplivajo na cesto,
oziroma takrat, ko je ogroZena varnost cestnega prometa,

e ob pojavu nenadnih vecjih poSkodb posameznih elementov ceste ali cestnega objekta,

e pri ugotavljanju sposobnosti ceste ali cestnega objekta za prevzemanja dodatnih ali izrednih
obremenitev,

o pred pretekom garancijske dobe za cesto ali cestni objekt.

Strokovna sluzba dolodi vsebino in obseg izrednega pregleda ter imenuje komisijo za opravljanje
pregleda. Komisija o svojih ugotovitvah sestavi porocilo s predlogom o potrebnih ukrepih.
VzdrZzevalna dela se morajo izvajati vestno in po pravilih stroke, z uporabo sodobnih tehnologij in
mehanizacije ter s strokovno usposobljenimi izvajalci, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za
izvajanje teh del.

Opravljati se morajo v skladu s predpisi o cestah, graditvi objektov, urejanju prostora, varnosti
cestnega prometa, varstvu okolja, navodili za obratovanje in obveznostmi do sosedov ob cesti.
Strokovno nadzorstvo nad izvajanjem vzdrzevalnih del zagotavlja strokovna sluzba. Vzdrzevanje
ceste se zaCne takoj po predaji ceste ali njenega posameznega dela v promet. Vzdrzevalna dela
se praviloma opravljajo takrat, ko so za to najprimernejSe vremenske, prometne in druge razmere
za izvajanje del.
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Obmocje, kjer se izvajajo vzdrZzevalna dela, je izvajalec del dolZzan oznaditi in zavarovati s
predpisano prometno signalizacijo tako, da je zagotovljena varnost prometa in delavcev pri
opravljanju del.

ZacCasno prometno ureditev in signalizacijo je izvajalec del dolzan umakniti takoj, ko ni ved
potrebna. Redno vzdrzevanje se izvaja v skladu z izvedbenim programom vzdrzevanja. lzvajalec
rednega vzdrzevanja je dolzan o svojem delu voditi evidenco, iz katere mora biti razvidno, kdaj in
katera dela so bila opravljena, obseg in trajanje teh del, potroSnja materialov, uporabljena delovna
sila in mehanizacija ter drugi pomembni podatki o opravljenih delih. Redna vzdrZzevalna dela se
praviloma opravljajo v ¢asu manjSega prometa in po moznosti brez omejitev prometa. Dela
rednega vzdrzevanja so:

e pregledniska sluzba,

e redno vzdrZevanje prometnih povrSin, bankin, elementov odvodnjavanja, brezin, prometne
signalizacije in opreme, cestnih naprav in ureditev, vegetacije, cestnih objektov

zagotavljanje preglednega polja in prostega profila ceste,

CiSCenje cest,

nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil,

intervencijski ukrepi,

zimska sluzba. Obnovitvena dela je treba priglasiti pristojnemu organu po predpisih o urejanju
prostora. Vrsto in obseg dokumentacije za obnovitvena dela doloci strokovna sluzba glede na
vrsto in zahtevnost opravila. Za zahtevnejSa dela, ki se izvajajo na podlagi nacrtov, se pripravi
ustrezna projektna dokumentacija, za manj zahtevna dela, kot so preplastitve, pleskanje,
antikorozijska zasc€ita in podobno pa opis del. Pri pripravi projektne dokumentacije za
obnovitvena dela se upostevajo dolocila predpisov o graditvi objektov in predpisov o cestah.

T.1.9 POGOJI IN TEHNOLOGIJA GRADNJE

Izbrani izvajalec gradbenih del bo moral pri pripravi gradbis€a in izvajanju del upostevati predvsem
naslednje pogoje:

ukrepi za za$¢ito podtalnice,

varovanje okoliskih rastlin in Zivali,

stalen dostop intervencijskih vozil in gasilcev do vseh objektov in parcel,

minimalno povidanje hrupa na gradbiséu;

dostopnost vseh stanovalcev do njihovih stanovanjskih objektov in parcel,

nemoteno obratovanje drzavne ceste,

ukrepe za izvajanje varstva pri delu (Zakon o varnosti in zdravju pri delu, UL RS 30. 07. 1999;
Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zagasnih in premi¢nih gradbid¢ih UL RS
27.12. 2001, Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur.l. RS §t. 101/04);

e ukrepi za za&¢€ito zraka (hrup, prah, dim),

e zas(ita in varovanje gradbiS¢a pred nepooblas€enimi osebami,

e minimalno poviSanje hrupa na gradbiscu.
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Izvajalec mora dela izvajati tako, da bo obravnavani odsek glavne ceste v €asu izvajanja del
prevozen. V kolikor izvajalec predlaga drugacne reSitve ali uporabi druga¢ne materiale glede na
njegovo tehnologijo dela, mora o tem obvestiti vse udelezence pri gradniji.

Odgovorni projektant:

David Lavri¢, univ.dipl.inz.grad. Podpis:
#
Datum:
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