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OPIS NAROČILA

	1. Predmet naročila


Izvajanje zunanje kontrole kvalitete pri izgradnji Ceste proletarskih brigad
Specifikacija oddanih oziroma prevzetih del je razvidna iz priloženega programa povprečne pogostosti preiskav.
	2. Način obračuna in plačevanja opravljenih del


Izvajalec bo obračunaval opravljena dela naročniku na podlagi izstavljenih računov po opravljenem delu. Po dokončni oddaji poročila z oceno izvedenih del sme obračunati največ 80 % vrednosti del, preostalih 20 % pa sme izvajalec obračunati šele, ko bo opravljen pregled. 
Rok plačila je 30. dan, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo.

V skladu z zakonodajo o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike je izvajalec dolžan naročniku izdajati račune izključno v elektronski obliki (e-račun), naročnik pa prejemati e-račun preko aplikacije UJPnet.
	3. Obveznosti izvajalca


Izvajalec se obvezuje:

	· 
	da bo prevzeta dela izvršil po programu povprečne pogostosti preiskav ter utemeljenih zahtevah naročnika, strokovno pravilno po vseh sodobnih izsledkih znanosti in stroke, vestno in kvalitetno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in uzancami, ob sodelovanju z naročnikom in upoštevanju njegovih ekonomskih in tehničnih pogojev, pri čemer bo upošteval zlasti:

· Gradbeni zakon in na podlagi tega zakona izdane predpise,

· Pravilnik o projektiranju cest,

· Zakon o cestah in na podlagi tega zakona izdane predpise


	· 
	da bo, če se ugotovi, da so preiskave glede na predmet in obseg naročila pomanjkljive, v soglasju z naročnikom izvršil dopolnitve in spremembe preiskav v roku, določenem med obema strankama,

	· 
	da bo sodeloval pri izvedbi notranje kontrole kvalitete (NKK), prevzel in pregledal poročilo NKK in zaključke vključil v svoje poročilo kontrole kvalitete (ZKK),

	
	da bo 14 dni po predaji končnega poročila notranje kontrole (NKK) naročniku in izvajalcu s spremnim dopisom predal po en izvod končnega poročila (ZKK), ki bo vključevalo tudi poročilo o izvedbi notranje kontrole kvalitete (NKK),


Pri korespondenci z naročnikom v zvezi s to nalogo, se na prvi strani dopisa, v zgornjem desnem kotu navede naročnikovo številko zadeve in številko pogodbe.  
	4. Rok dokončanja in kazen za neizpolnjevanje roka


Izvajalec se obvezuje, da bo:
· pričel z izvajanjem prevzetih del takoj po sklenitvi pogodbe.
· prevzeto delo zaključil v roku 600 dni od podpisa pogodbe. 
Za vsak dan zamude dokončanja prevzetih del po tej pogodbi bo izvajalec plačal naročniku kazen v višini 2( (dva promila) od vrednosti del, vendar največ 30% (trideset odstotkov) od vrednosti del.

Kazen se obračuna s končnim obračunom.

Naročnik in izvajalec sta soglasna, da pravica zaračunati kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja kazni.
	5. Pooblaščeni predstavniki naročnika


Pooblaščeni predstavnik naročnika – vodja projekta – je ga. Aljoša Kokot, univ.dipl.inž.grad. Izvajalec je dolžan vso korespondenco pošiljati naročniku. 

Za strokovni nadzor naročnik pooblašča družbo Inženiring biro d.o.o., Jezdarska ulica 2, 2000 Maribor, ki določa, da je Inženir gospod Igor Špolar, univ.dipl.inž.grad.
	6. Ostala določila


V ponudbeni ceni morajo biti zajeti vsi stroški preiskav in izdelava vseh poročil, vključno z materialnimi stroški.
Odgovorni vodja preiskav mora izpolnjevati pogoje po Gradbenem zakonu.
Poleg odgovornega vodje preiskav za vse preiskave mora biti za vsako strokovno področje iz programa preiskav zagotovljena odgovorna oseba za izvedbo posameznih strokovnih preiskav (voziščne konstrukcije – asfalterska dela, cementni betoni, ….).
Pripravil:

Igor Špolar, univ.dipl.inž.grad.
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