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TEHNICNO POROCILO

k PZI naértu gradbenih konstrukcij podhoda za pesce

T.1.1.1 Splosno
Investitor: Ob¢ina Sentjur
Objekt: Podhod za pesce v km 2.3+92.00

Vrsta dokumentacije.:  PZI

Vrsta nacrta : Nacrt gradbenih konstrukcij
St. projekta : 37/14

St. nadrta : 297/19

Datum: Oktober 2019

T.1.1.2 Podatki o objektu

.....

Sentjur v km2.0+418”, predvidena ureditev podhoda z pesce v km 3+750.
Podhod bo omogocal neoviran dostop za pesce, kolesarje in invalide. Dostop v podhod bo
omogocen po stopnicah ali pa po dostopnih rampah v naklonu max i = 8%.

Skupna dolZina celotne konstrukcije podhoda je znasa 21.50 m
Dolzine prikljuénih ramp znasajo cca 40 m

Svetla viSina v podhodu znasa 2.75 m, svetla Sirina je 2,75 m.
Sirina stopnic in rampe zna3a 1.95 m.

Naro¢nik projekta je Ob¢ina Sentjur , Mestni trg 10 3230 Sentjur

T.1.2. Podatki o cesti
T.1.2.1. Trasirni elementi ceste

Trasa ceste v obmocju podhoda poteka v prehodnici A=81.50.
Prepust je lociran v pre¢nem profile P11
Kot krizanja med osjo podhoda in osjo ceste R1 je 90.09.

T.1.2.2. Niveleta ceste

Niveleta poteka v vertikalni zaokroZitvi.

Precni sklon na vozis¢u v P11 je dvostranski in znasa 2.4 %, prec¢ni padci na hodnikih za pesce pa
znasajo 2,0 %.
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T.1.2.3. Podatki za projektiranje
Kot podlaga za projektiranje so sluzili:

e Nadrt “Ureditev kroznega kriZi$¢a pri osnovni $oli Sentjur na cesti R1-234/1280 Dole-Sentjur v
km2.0+418", $t 3/14 ; Projektiva NVG d.o.o0.

e Geolosko geomehansko poroéilo — $t 2070/2019 ; Gprocom d.o.0. , Danilo Mubhic
dipl.inZ.grad.

T.1.2.4. Geotehnicni pogoji
Tabela 2: Vrednotenje preiskav

oznaka| globina | N/30ud. normalni Cu | (Nsso I Qu stanje gostote | strizni kot ¢ (°)
vitine | (m) cm/60ud. | tlak (ov'/100) (%) kN/m?
V1 |2.0-23 22 0.37 1.26 | 199 / 248.7 poltrdno /
4.0-4.3 3 0.72 1.10 2.4 / 30.0 lahko gnetno /
6.0-6.3 10 0.92 1.03 | 83 37.2 / srednje gosto 31.0
V2 [2.7-3.0 11 0.55 117 | 9.2 / 115.0 tezko gnetno /
5.7-6.0 14 0.85 1.05 [ 119 / 148.8 tezko gnetno /
8.7-9.0 44 1.15 0.95 | 37.9 79.5 / gosto 40.1

Opomba: Pri dolocitvi normalnih tiakov zaradi lastne teZe zemljine je upostevana prostorninska teza
y =18.5 kN/m? za koherentne zemljine, y =20.0 kN/m?* za nekoherentne zemljine in ' =10.0 kN/m? za
potopljene zemljine.

Enoosna tlacna trdnost vezanih zemljin (qu) oziroma primerjalno konsistencno stanje je
na terenu izmerjena na osnovi preiskav z rocnim penetrometrom pri priblizno konstantni hitrosti
deformacij.

Tabela 3: Srednje vrednosti meritev enoosne tlacne trdnosti qu

vrtina globina Qu,sred stanje konsistence

(m) (kN/m?)

Vi 2.0 300 poltrdno
3.0 200 tezko gnetno-poltrdno
3.7 222 poltrdno
4.3 65 srednje gnetno
5.5 44.7 lahko-srednje gnetno

V2 2.0 200 tezko gnetno-poltrdno
2.7 150 tezko gnetno
3.5 138 tezko gnetno
5.0 250 poltrdno
6.0 300 poltrdno

Planum temeljnih tal delno sovpada z plastjo nenosilnih koherentnih zemljin in sicer na zahodni
strani podhoda. Potrebna je sanacija temeljnih tal.

Kompaktna lapornata podlaga je na globini 8.0m 0z 9.0 m pod koto terena.
Nivo podtalnice je v ¢asu izvajanja sondaznih del bil na koti med 3.5 do 4.0 m pod koto terena.

T.1.2.5. Hidrotehnicni pogoji
Po podatkih iz geomehanskega porocila je bil nivo talne vode v ¢asu sondiranja na koti -3.50 do -
4.00 pod koto obstojecega terena.

Odvodnjavanje povrsine zgornjega dela objekta je reSeno s prec¢nimi in vzdolZnimi skloni ceste.
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Odvodnjavanje meteornih vod s povrsin rampe bo izvedeno z linijskimi poziralniki in z vzdolZzno
kanaleto. Voda bo speljana v bliznje jaske ter naprej v kanalizacijo.

T.1.3. STATICNA ZASNOVA IN DOKAZ STABILNOSTI OBJEKTA

Konstrukcija podhoda je zasnovana kot monolitni plosc¢ati AB okvir z debelino vozis¢ne plosce 30
cm in stenami debeline 30 cm vpetmi v talno plos¢o debeline 40 cm. Stati¢ni razponi L1=L2 =
3.00 m, Staticna viSina h =3.00 m

Upostevana sta standarda

e SISTEN 1990 DODATEK A2
e SISTEN 1991-2 (Prometna obtezba mostov)

Pri dokazu staticne stabilnosti okvirne konstrukcije so analizirane projektne situacije v fazi
gradnje in uporabe objekta: obremenitve zaradi obtezb na konénem sistemu: stalna obtezba
(krov,, zemeljski pritiski, hidrostatski pritiski), prometna obteZba, dodatna obtezba -
temperaturni vplivi, ki so merodajne za dokaz staticne stabilnosti konstrukcije.

Armatura v konstrukciji je izracunana po metodi mejnega stanja nosilnosti MSN s prevladujocimi
vertikalnimi vplivi. Uporabljen je obtezni primer LM1.

Za kontrolo deformacij in izracun razpok je uporabljena navidezno stalna kombinacija obteZb ( za
mejno stanje uporabnosti — MSU

T.1.4. OPIS OBJEKTA

T.1.4.1. AB okvir podhoda

Konstrukcija AB okvirja podhoda bo izvedena kot kesonska iz vodotesnega betona PV — Il z
ustrezno zatesnjenimi delovnimi stiki.

Debelina vozis¢ne plosce 30 cm, sten 30 cm, talne plosce pa 40 cm.

Kot kriZzanja je 909.
Ploscati okvir bo izveden iz betona C 30/37, XC 4,XF4 ojaCanega z armaturo S 500.

Pogoji temeljenja so privzeti iz geomehanskega porocila. Izbrano je plitvo temeljenje na temeljni
plosci. Pod plosco je, v skladu z geomehanskim porocilom, izvedena plast podloZznega betona oz
sanacija temeljnih tal v obmocju proti zahodu.

Delovni stik med talno plosco in stenami podhod bo zatesnjen z nabrekajoco gumo po detajlu.
Tlakovano z Zganim kamnom

Izkope in izvedbo temeljev bo moral nadzirati in prevzeti pooblas¢eni geomehanik z vpisom v
gradbeni dnevnik.

T.1.4.2. Oporni zidovi ob stopniscu in rampah

AB oporne stene ob rampah so temeljene na AB plosci debeline 30-40 cm.
Dimenzionirane so na zemeljske pritiske zasutja in pripadajoce pritiske od prometa. Debelina
stena variira, glede na njihovo visino od 20- 30 cm.
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Stene bodo izvedene iz betona C 30/37, XC4, XF4 ojadanega z armaturo S 500 in MA 500/560.
Delovni stiki med talno plos¢o in stenami bodo zatesnjeni z nabrekajo¢o gumo po detajlu .

T.1.4.3. Stopnisca in priklju¢ne rampe

Konstrukcija stopnisca in priklju¢ne rampe je zasnovana kot AB plos¢a med dvema AB opornima
stenama. Konstrukcija bo izvedena iz betona C 30/37, XC 4, oja¢anega z armaturo S 500 in MA
500/560.

Dostopne rampe in stopnice so tlakovane z Zganim kamnom.

T.1.4.6. Prehodne plosce
Obojestransko sta na objektu izvedeni prehodni plosci v skladu z TSC. Prehodna ploscéa je
dolzine 3.7 m, debeline 25 cm. Pod prehodno plosco je potrebno izvesti zasip in zbijanje skladno
s TSC.

T.1.4.7. Komunalni vodi
Vse obstojece komunalne vode je potrebno evidentirati, morebitne prestavitve pa izvesti v
skladu z navodili pristojnih upravljalcev.

vev v

Sve morebitne prestavitve komunalnih vodov bodo zejete v naértu ,, Ureditev kroZi$¢a pri OS
Sentjur ,,

T.1.4.8. Odvodnjavanje in hidroizolacije
V podhodu bo se vgradil sistem odvodnjavanja z linijskimi poziralniki z vgrajenim padcem do
meteornega jaska ter naprej na zunanji sistem obstoje¢e meteorne kanalizacije. Zaledne vode za
stenami bodo zajete z drenaZznimi cevmi.

Meterorne vode iz linijskih poZiralnikov na na visjih delih rampa in stopnic bodo speljane
gravitacijsko v bliznje jaSke meteorne cestne kanalizacije.

Meteorne vode iz podhoda ter iz nizjih delov ramp in stopnic bodo speljene preko cevi DN200
do revizijskega jaSe ter naprej do C¢rpalis¢a. Lokacija ¢rpalnega jaska je predvidena na bliznjem
parkiris¢u. Pri izgradnji ¢rpalisc¢a upostevamo tezek promet, pokrov 400 kN.

S precrpavanjem bodo speljane v jasek predvidene meteorne kanalizacije. Predvidena meteorna
kanalizacija je obdelana v sklopu nacrta “Ureditev kroZzis¢a....”

Na vozis¢ni plosc¢i podhoda bo izvedena hidroizolacijska zapora iz enega sloja bitumenskih trakov
na lepilni masi, v skladu s TSC 07. Hidroizolacija bo zascitena s plastjo zacitnega betona
izvedenega v dvostreznem naklonu. Stene podhoda bodo izolirane z enkratnim bitumenskim
premazom. Tesnenje delovnih stikov bo izvedeno z nabrekajoc¢imi tesnilnimi trakovi.

T.1.4.9. Ograje
Ob stopniscu in dostopnih rampah bodo izvedene ograje oz rocaji za pesSce iz nerjavecega jekla.
Jeklena ograja bo kombinirana z betonsko ograjo z rocajem za pesce. Visina ograje je 1.10 m. Ob

stopnicah in rampah bodo rocaji iz nerjavecega jekla sidrani v AB steno.

Podhod, rampe in stopnice so tlakovani z Zganim kamnom debeline 4 cm.
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T.1.5. UPORABLIENI MATERIALI

Del konstrukcije Oznaka
Podlozni beton C12/15
Prehodna plosca C 25/30, XC2

Temeljna plosca, stene
Prekladna konstrukcija
Hodniki z robnimi venci

C30/37,PV-II, XC4,XD3, XF1,
C30/37, PV-II, XC4, XD1,XF2,
C30/37, XC4, XD3, XF4

SUBRA d.o.0.

Vodotesen beton PV-Il z globino omocenja max. 3 cm.
Zascitne plasti betona: 5 cm temelji, 5 cm opornika s krili in prehodni plos¢i, 4,5 cm prekladna
konstrukcija in hodniki z robnimi venci.

Armatura
Vsi konstrukcijski elementi mostu:
BSt 500 B
GA 240/360 (montazna armatura)

Beton v skladu z:
SIST EN 206-1:2003, SIST EN 1026:2016, SIST EN 13670:2010/A101:2010

Jeklo v skladu z:

SIST EN 10080:2005
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T.1.6. IZVEDBA OBJEKTA

T.1.6.1 Gradbena jama in temeljenje

Podatki o temeljenju so privzeti iz GG porocila

Temeljenje bo plitvo, na AB temeljni plosc¢i na koti 255.60.

Planum temeljnih tal delno sovpada z plastjo nenosilnih koherentnih zemljin in sicer na zahodni
strani podhoda. Potrebna je sanacija temeljnih tal.

Nenosilna temeljna tla je potrebno odstraniti na dolzini cca 18 m in globini cca 2.5 ter jih
nadomestiti z nasutjem iz nevezanih zemljin ali drobnih kamnin. Sanacijska blazina naj se izvede
na lo¢ilnem geosintetiku (natezna trdnost 15-20 KN/m), razsirjena izven tlorisa podhoda. lzvedba
gramoznega ali kamnitega sanacijskega nasipa po plasteh 50 cm, s sprotnim utrjevanjem. Na
planumu je potrebno doseci modul stisljivosti Me>40 mPa

Izvedbo sanacije temeljnih tal mora spremljati gecomehanik.

Gradbena jama bo izvedena v Sirokem izkopu kjer je to le mozno.

V obmodju kjer Siroki izkop ne bo moZen zaradi bliznjih objektov ali zaradi blizine za¢asnega
obvoza (1. in 2. faza) je predvidena izvedba zagatnih sten.

Glede na globino osnovne hribine ocenjujemo da bo zagatnice mozno zabiti cca 50 cm v lapor ter
zagotoviti cca 2.5-3.0 m pasivnega odpora zemljine. Zato bo potrebno zagatnice medsebojno
razpirati v vzdolZzni in precni smeri. lzvajalec mora izdelati tehnoloski elaborat varovanja

gradbene jame.

Pri zabijanju zagatnic je potrebno predhodno zakoliéiti obstojece komunalne vode po navodilih
upravljalcev vodov..

Za odvodnjavanje gradbene jame v Casu gradnje se predvidijo ¢rpalni jaski s precrpavanjem vode
v obstojeco kanalizacijo

V casu gradnje bo potreben stalen geomehanski nadzor ki vkljucuje razna merjenja ali izracune
stabilnosti gradbene jame, spremljanje zavarovanja in odvodnjavanja gradbene jame glede na
geoloske razmere objekta ter obvezni prevzem gradbene jame.

T.1.6.2 Opazenje

Prekladna konstrukcija se izvede na fiksnem opazu montiranem na licu mesta. Nosilno
konstrukcijo opaZa je potrebno nadvisati v skladu s stati¢énim ra¢unom konstrukcije in samega
opaza.

Tehnoloski projekt opaZzne konstrukcije izdela izvajalec, projekt pa da pred pricetkom del v
potrditev projektantu in nadzornemu organu.

Opaze za vse bistvene konstrukcije mora prevzeti geodet.

T.1.6.4 Betoniranje

Izbrani izvajalec mora pred pricetkom del izdelati projekt betona in ga dati v potrditev
nadzornemu organu in projektantu.

Temeljna plosca , debeline 40 cm, bo izvedena iz vodotesnega betona PV Il, C 30/37, XC 4 in bo
ojacana z rebrasto armaturo S 500.
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Prekladna konstrukcija in stene podhoda bodo debeline 30 cm, iz vodotesnega betona PV II, C
30/37, XC 4, ojaanega s z rebrasto armaturo S 500.

AB stene ob stopnis¢u in rampah bodo iz C 30/37, XC 4, XF4 ojaanega s z rebrasto armaturo S
500 in MA 500/560.

T.1.6.4 Tesnenje stikov

Horizontalni in vertikalni delovni stiki bodo tesnjeni po detajlih sistema "bela kad".

Vertikalne rege med segmenti sten bodo tesnjene po detajlu iz sistema "bela kad".

T.1.6.5. Varstvo pri delu
Izvajalec je dolZzan, da s svojo organizacijo del zagotovi varnost pri delu. Izvajalec mora za
uporabljene materiale pridobiti ustrezne ateste.

T.1.6.6. UREDITEV PROMETA MED GRADNIJO:
Gradnja podvoza je predvidena v 2 fazah. Med gradnjo podhoda bo promet speljan po zatasnem
obvozu ob gradbiscu in sicer v dveh fazah.

V prvi fazi gradnje bo izveden del pohoda pri OS Sentjur. Promet bo speljan po zagasni obvozni
cesti mimo gradbisca. Cesta bo Sirine 6.00 m z bankino 2x0.50 m, ter zavarovana z zacasno JVO.

V drugi fazi pa bo promet speljan ¢ez Ze zgrajeno AB konstrukcijo podvoza.
Sirina vozi$¢a obvozne ceste je 2x3.00 m + 2x.0.50 m bankine, zavarovanje z zaéasno JVO.

Izvajalec mora izdelati elaborate ureditve prometa v ¢asu gradnje.

Celje, Oktober 2019 Sestavil:
Branko Suzi¢, univ.dipl. inZ. grad.

e
BRANKO suzi¢
univ. dipl.iinZ. grad.
1zs/ G-0818




