
 

OBJEKT: Ureditev križišča pri STADIONU V ŠENTJURJU na cesti    
                R1-234/1280 Dole - Šentjur  in LC 396200 v km 2+188 
 
 
Št. proj: 921/12 
Št. načrta: 921/12 - C 
 
 

TEHNIČNO POROČILO 
 
 

1.0  SPLOŠNO 
 
Obstoječa regionalna cesta R1 – 234/1280 Dole – Šentjur  poteka skozi mesto 
Šentjur in je glavna prometna povezava med izvozom iz AC A1 Šentilj – Srmin med 
odsekoma  Slovenske Konjice - Dramlje  od izvoza  v Dramljah  proti Šentjurju.   Tu 
se naveže na glavno cesto G2 107  Celje – Dobovec.  To je glavna prometna 
povezava iz avtoceste proti Rogaški Slatini, Dobovcu in Hrvaški proti AC skozi 
Krapino in Zagreb.   
Po podatkih »Promet 2011« je PLDP 10.294, kar pomeni, da se cesta uvršča v 
kategorijo povezovalnih cest. 
Projekt obravnava ureditev trikrakega križišča v km 2+188 med regionalno cesto in 
lokalno cesto LC 396200 na Lipico.  Zaradi gostega prometa na regionalni cesti in  
vedno večjega prometa v smeri lokalne ceste, se je pojavila potreba za izgradnjo 
pasu za levo zavijanje proti Lipici. Ta cesta napaja blokovno stanovanjsko naselje 
Pešnica in zaselek individualnih hiš.  
 
Začetek obnove trase za križišče je v km 2.0+64.87, kjer se navežemo na obstoječe 
stanje oziroma na projekt  »PRO-INI, d.o.o., št. PLO5/08, KEA ŠENTJUR«, »Načrt  
zunanje in prometne ureditve ter priključek na državno cesto«, št. 01/10. Konec 
obnove trase je v km 2.3+8.00, kjer se navezujemo na obstoječe stanje oziroma na 
projekt »Ureditev križišča pri šoli v ŠENTJURJU na cesti   R1-234/1280 Dole - 
Šentjur  v km 2+418«,  št. proj: 925/12. Lokalna cesta Na Lipico se obnovi do mostu 
čez Pešnico. Most čez Pešnico se bo obnavljav.  
Cesto je potrebno razširiti za pas za levo zavijanje. Obstoječa cesta je dotrajana z 
razpokami in posedki. Obtoječa debelina asfalta je 9,5 cm, tampona 25 cm.  Zaradi 
dotrajanosti zgornjega ustroja in  težkega prometa v zadnjih letih, je potrebno 
zamenjati vozišče z novim zgornjim ustrojem na celotni širini.  Predvidi se 
obojestransko nov pločnik. Cesta se obrobniči  z betonskimi robniki. Uredi se  
odvodnjavanje meteornih vod. V območju posega se obstoječi komunalni vodi 
zakoličijo in zasčitijo ali prestavijo.  Obnovi se tudi avtobusno postajališče. Predvidi 
se nova prometna signalizacija.  
Meja med projektoma je v P16. Zgornji ustroj in robniki se zgradijo do P16. Na dolžini 
cca 5m se začasno izvede rampa  z robniki, da se prilagodimo trasi na obstoječe 
stanje.   
Dela se bodo izvajala v fazah. V I. fazi se uredi cesta Na Lipico v času gradnje mostu 
čez Pešnico.  
 



 

2 .0 PROJEKTNE OSNOVE 
 
Osnova za izdelavo projektne dokumentacije je projektna naloga in elaborati.  
 
3.  OKOLJSKI POGOJI GRADNJE 
 
3.1 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje - MKO 

ARSO – urad za upravljanje z vodami 
 
Na podlagi vloge za izdajo informacije o pogojih gradnje, ki lahko vpliva na vodni 
režim ali stanje vod. V projektni dokumentaciji smo upoštevali zahteve, ki so 
določene v informaciji.  S projektom ne posegamo na  priobalni pas potoka  Pešnice.  
Meteorno vodo z regionalne ceste odvajamo preko oljnega lovilca v  meteorno 
kanalizacijo.  Meteorno kanalizacijo za odvodnjavanje  ceste priključujemo na 
obstoječo kanalizacijo, ki poteka v zelenici vzporedno s cesto Na Lipico  pred 
izpustom v Pešnico. Pri gradnji ne posegamo na obstoječi iztok ob brežini Pešnice. Z 
gradnjo ne posegamo na vodno in priobalno zemljišče, ki je v lasti Republike 
Slovenije. Obnova ceste se konča pred mostom preko Pešnice. Obnova mostu se 
izvaja po drugem projektu za katerega je lokalna skupnost pridobila vodno soglasje.  
 
3.2  Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje 
 
Predvideni poseg se nahaja izven območij, ki so z veljavnimi planskimi in prostorsko 
izvedbenimi akti Občine Šentjur zavarovani kot kulturni spomenik oz. kulturna 
dediščina, zato soglasje ni potrebno. 
V kolikor priporočene predhodne arheološke raziskave niso opredeljene pred 
začetkom izvedbe zemeljskih del je zaradi varstva arheoloških ostalin potrebno 
Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije skladno s 55 členom ZVKD-1 
omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje 
strokovnega nadzora nad posegi.  
 
3.3 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje – MKO 
      Agencija Republike Slovenije za okolje 
 
Predvideni poseg ne posega na območje, ki ima na podlagi predpisa s področja 
ohranjanja narave poseben status, zato ni potrebno pridobiti naravovarstvenih 
pogojev in soglasij. 
 
4.0  Geologija in geomehanika 

Geološko geotehnični elaborat je sestavni del projekta.  

Izvedeni so bili trije sondažni izkopi - jaški, preiskave enoosne tlačne trdnosti z 
ročnim (žepnim penetrometrom) ter določitev indeksa CBR s krožno ploščo s 
padajočo utežjo. Izvedena je bila tudi sonda (S-1) za preveritev debeline obstoječe 
asfaltne plasti in debeline nevezane tamponske nosilne plasti. Ugotovljena je bila 
debelina plasti tampona ca. 25 cm in debelina asfaltnih zmesi ca. 9,5 cm (6,5 cm 
bitumenski drobir, 3 cm asfaltni beton).  

Osnovni pogoj za podlago pod voziščno konstrukcijo so čimbolj enakomerne 
geomehanske karakteristike zemljine, ki zagotavljajo ustrezno enakomerno nosilnost. 



 

Najmanjša vrednost CBR raščenih tal, ki še zagotavlja primerno nosilnost, znaša 
CBR=5°/o, kar je na zatečeno situacijo (stara cesta) zagotovo doseženo. 

Smernice za izvedbo 

• izkope/useke, globlje od 0,5 m, je potrebno varovati oz. izvesti v varnem 
nagibu 1:2 ter jih izvajati kampadno in to v sušnem obdobju. Izkope je 
prepovedano pustiti nezavarovane in nepodprte več dni 

• kamnita greda (posteljica) naj se izvaja iz kvalitetnega prodno-peščenega 
materiala ter zgosti do te mere, da se doseže statični deformacijski modul EV2 

= 80 MPa oz. CBR 15%, pri čemer Ev2 : Ev1 ne presega 3. 

• na območju izven obstoječega cestišča se dosega relativno nizke vrednosti 
CBR zaradi zaglinjenega materiala ter peščene gline in melja. V kolikor pod 
tamponskim nasipom obstoječe ceste ni zadostne debeline kamnite grede -
posteljice, je pri ureditvi križišča potrebno ta material zamenjati s kvalitetnim 
kamnitim zasipom, tako, da se doseže zahteve iz prejšnje alineje 

• pri načrtovanju rekonstrukcije križišča naj projektant upošteva CBR 5% kot 
trenutno vrednost nosilnosti planuma temeljih tal spodnjega ustroja ter 3-4% 
na razširitvah 

• odvodnjavanje naj se uredi z jaški, prepusti ali drugimi ustreznimi 
hidrotehničnimi elementi in sicer tako, da meteorna voda ne erodira 
zemeljskega nasipa, ki naj se humusira in zatravi 

 
 

5.0  Prometna študija 

 

Priložen je elaborat Študija optimalne ureditve in horizontalno dimenzioniranje 
križišča  Stadion.  

Študija je bila izvedena na osnovi podatkov PLPD za leto 2011 in Prometne 
obremenitve  križišča – 15 minutne obremenitve križišča na posameznih krakih 
izvedena 31.01.2012 s strani DRSC.  

Izvedena je bila prometna presoja za naslednje primere: 

 

-  Varianta 0,  to je obstoječe 3-krako  nesemaforizirano križišče preko   

       prometnega znaka stop. 

-  Varianta 1,  za 3-krako  nesamaforizirano  križišče s pasom za levo zavijanje 

             iz smeri center Šentjur        

-  Varianta 2,  za 3-krako  semaforizirano križišče s pasom za levo zavijanje   

       iz smeri center Šentjur        

 

Iz rezultatov prometnih analiz je razvidno, da v prometnih konicah v letu 2012 z 
obstoječo geometrijo in pripadajočimi prometnimi obremenitvami za plansko leto 
2023 ne zadosti pogojem Pravilnika o prometni prepustnosti.  



 

Iz primerjave rezultatov prometnih analiz  za varianto 2   in 3 z vidika prometne 
prepustnosti ustreza Varianta 2. 
Glede na dejstvo, da se izvajajo aktivnosti v zvezi z izgradnjo obvozne ceste od 
AC priključka Dramlje mimo Šentjurja proti Grobelnem na glavno cesto G2 107  
Celje – Dobovec, ki bo razbremenila cesto R1- 234 skozi center Šentjurja, je na 
mestu trditev, da se v prvi fazi izvede le rekonstrukcija križišča s pasom za levo 
zavijanje, kar zadostuje do leta 2015. Po tem obdobju bo potrebno križišče 
semaforizirati v kolikor še ne bo zgrajena obvoznica. 
V tem projektu tako obravnavamo nesemaforizirano križišče s prehodom za 
pešce preko regionalne ceste, ki se ga osvetli z lučjo in osvetljenim prometnim 
znakom III- 6 na konzoli – BIČ.  
 

 
6.0  Dimenzioniranje voziščne konstrukcije 
 
Dimenzioniranje voziščne konstrukcije je priloženo v elaboratu. Dimenzioniranje je   
izvedeno na podlagi terenskih raziskav, količine  prometa ter hidroških pogojev. 
 
Podatki o štetju prometa 
 

- Regionalna cesta R1 – 234/1280 Dole – Šentjur 
 
Podatki o prometnih obremenitvah na odseku regionalne ceste R1 – 234/1280 Dole – 
Šentjur  za števno mesto št. 690 Lokarje znaša povprečni letni dnevni promet  PLDP 
 znaša 10294 vozil.  
 
 
Ekvivalentna dnevna prometna obremenitev 
 

Vrsta vozila Število vozil 
Faktor 
ekvivalentnosti 

Število vozil x  
Faktor 
ekvivalentnosti 

Motorji 40     

Osebna vozila: OV 9069 0,00003 0,27 

Avtobusi: A 27 1,15 31,05 

Lahka tovorna vozila:  LT 649 0,005 3,25 

Srednja tovorna vozila: ST 126 0,5 63,00 

Težka tovorna vozila: TT  168 0,9 151,20 

Težka tovorna vozila s prikolico: 
TTP 215 1,4 301,00 

S K U P A J 10254   549,77 

 

Tn =  365 x Td x fpp x fšp x fpp x fdv x ftp  
T20 = 365 x 549,77 x 0,5 x 1,40 x 1,00 x 1,08 x 25 = 3.792.568,13 
T20 = 3.792.568,13 prehodov NOO 100 kN 

T20 = 3,8 x 106 prehodov NOO 100 kN 
 



 

Na podlagi dobljenih rezultatov lahko določimo skupno prometno obremenitev 
obravnavane regionalne ceste, kot  težko prometno obremenitev. 
 
 

- Cesta na Lipico LC 396200 
 
 
Ekvivalentna dnevna prometna obremenitev 
 

Vrsta vozila Število vozil 
Faktor 
ekvivalentnosti 

Število vozil x  Faktor 
ekvivalentnosti NOO 100 

Motorji       

Osebna vozila: OV 570 0,00003 0,02 

Avtobusi: A 1 1,15 1,15 

Lahka tovorna vozila:  LT 21 0,005 0,11 

S K U P A J 592   1,27 

 
Tn =  365 x Td x fpp x fšp x fpp x fdv x ftp  
T20 = 365 x 1,27 x 0,5 x 1,40 x 1,14 x 1,08 x 25  
T20  = 10.004,06 prehodov NOO 100 kN 
 
T20 = 10,0 x 105 prehodov NOO 100 kN 
 
Na podlagi dobljenih rezultatov lahko določimo skupno prometno obremenitev 
obravnavane regionalne ceste, kot  lahko  prometno  obremenitev 
  
 
 
 
 
Dimenzije nove voziščne konstrukcije 
 

- Regionalna cesta R1 – 234/1280 Dole – Šentjur 
 

Obrabna plast 
bitumenskega betona 

AC 11 surf PmB 45/80-
65A2 

4 cm 

Vezna  plast 
bituminiziranega 
drobljenca 

AC 22 bin PmB 45/80-65 
A2 

6 cm 

Nosilna plast 
bituminiziranega 
drobljenca 

AC 22 base B 50/70 A2 8 cm 

Drobljenec D 22 D 22 25 cm 

Posteljica D 125 45 cm 

Posteljica – poglobitve- 
Izven območja stare ceste 

D 125 15 cm 

 
 



 

 
- Pločnik 

 

Obrabna plast 
bitumenskega betona 

AC 8 surf B 70/100 A5 5 cm 

Drobljenec D 22 20 cm 

Posteljica D 125 30 cm 

 
 

- Cesta na Lipico LC 396200 
 
 

Obrabna plast 
bitumenskega betona 

AC 8  surf B 70/100,  A4 3 cm 

Nosilna plast 
bituminiziranega 
drobljenca 

AC 22 base B 70/100 A4  6 cm  
 

Drobljenec D 22 D 22 25 cm 

Posteljica D 125 45cm 

 
 
Pogoji za izvedbo 
 
Izvajalec mora dosegati kvaliteto vgrajenih materialov predpisanih s standardi. Na 
posameznih planumih mora doseči naslednje vrednosti: 
- na planumu temeljnih tal v zemljini Ev2>30MN/m2, zbitost 98% glede na SPP 
- na planumu kamnite grede Ev2>80MN/m2, zbitost 98% na MPP 
- na planum tampona Ev2>120MN/m2  Ev2/Ev1<2, zbitost 98% glede na MPP 
 
Material za kamnito gredo mora ustrezati zahtevam za odpornost glede na učinek 
mraza. 
 
 
7.0 TRASNI ELEMENTI 
 
Obravnavani odsek regionalne ceste R1 – 234/1280 Dole – Šentjur poteka  po 
ravninskem terenu v naselju. Cesta ima funkcijo  povezovalne ceste.    Projektna 
hitrost je 50 km/h (območje naselja, križišče). 
 
 
 
7.1 Horizontalni elementi 
 
Cesta poteka po obstoječi trasi. V območju križišča se razširi za pas za levo 
zavijanje. Razširitev se izvede bolj na levo stran. 
Začne se  z desno  krivino s  krožnim lokom  R= 4500 m dolžine 94,50 m v km         
2 + 029, 883 in se nadaljuje s prehodnico  A = 191,98, L= 8,19, nato se nadaljuje z 
levo krivino s prehodnico A = 63,99, L= 22,75 m in krožnim lokom R = 180m,   L = 
76,06 m ter konča z delno  prehodnico   A = 212,56, L = 95,91 m v km 2,3 + 26,594. 



 

Projekt križišča se začne v km  2,0 + 64,87 m in konča v km 2,3 + 8 m. V času 
gradnje se je potrebno na začetku prilagoditi obstoječemu stanju oziroma projektu za 
Keo, v kolikor je že izvedeno.  
V  km 2.1+88.01 se priključi na regionalno cesto lokalna cesta  LC 396200 Na 
Lipico. Os ceste Na lipico je v premi in se konča v km 0,0+ 95 m.  
 
 
7.2  Trokrako  križišče – tehnični elementi 
 
Trikrako križišče je zasnovano s pasovom  za levo zavijanje na glavnem prometnem 
kraku regionalne ceste iz smeri Šentjurja proti cesti Na Lipico .  
Križišče je obrobničeno z betonskimi robniki. Na vseh krakih se uredi pločnik za 
vodenje peš prometa ob križišču. Pešci so nivojsko ločeni od voznih površin 12 cm. 
Na dveh krakih je prehod za pešce širine 4,0 m. Prehod je na kraku lokalne ceste in 
na kraku regionalne ceste v smeri proti Šentjurju, kjer je pas za leve zavijalce.  
Prehod na regionalni cesti se osvetli z lučjo in svetlobnim znakom III – 6 nad 
voziščem – bič. Na glavni cesti z obeh strani postavi znak III – 3 prednostna cesta, 
na lokalno cesto pa znak II – 2 ustavi. Po prometni študiji predstavlja to varianto 1, ki 
se obravnava v tem projektu.  Za bodočo semaforizacijo se v križišče   vgradijo cevi 
za bodoče elektriko za semaforizacijo.  
Širina voznih pasov 3,0 m na regionalni in lokalni cesti.  Pas za levo zavijanje iz 
smeri Šentjur proti cesti Na Lipico 3,00m. Robni pasovi 0,25 na regionalni cesti.  
Izvozni radij iz smeri regionalne ceste proti cesti Na Lipico je sestavljen iz treh radijev 
–  traktrisa R1 = 24m, R2 =12 m, R3 = 50m. Uvozni radii  na regionalno cesto so R1 = 
24m, R2 =12 m, R3 = 36 m. 
Dolžina pasu za levo zavijanje iz smeri Šentjurja  proti AC  znaša La = 32 m, 

prehodni del  𝑙𝑧 = 𝑉𝑘√
𝑖

3
      = 50 √

3

3
   = 50 m  .   

 
Na prehodnem delu iz smeri AC se pred križiščem izvede otok, ki je obrobničen z 
granitnimi robniki 20/13 cm in sredina  tlakovana z granitnimi kockami 10/10 cm na 
betonsko podlago. beton C 12/15 deb. 10 cm. Robniki se pobarvajo v rastru 1 - 1 – 1 
m belo črno. Na otok se namesti  vertikalna signanalizacija.  
 
7.3   Vertikalni elementi 
 
Regionalna cesta R1-234/1280 Dole - Šentjur   
 
Tangente Dolžina 

tangente   
 

Vzdolžni 
nagib       
 

Radij vertikalne 
zaokrožitve 

Zaokrožitve 

m m % m m 

Stacionaža  
začetka 

Stacionaža 
konca 

   Stacionaža  
začetka 

Stacionaža 
konca 

2050,030         2090,120         40,09  - 0,50 0   

2090,120         2244,206         154,09  - 0,539        8000 2226,97 2261,44 

2244,206         2325,710         81,50  - 0,970        15000 2271,26 2380,16 

Konec projekta je v km  2.3+8.00.  
 
Lokalna cesta  LC 396200 Na Lipico 



 

 
Tangente Dolžina 

tangente    
 

Vzdolžni 
nagib        
 

Radij vertikalne 
zaokrožitve 

Zaokrožitve 

m m % m m 

Stacionaža  
začetka 

Stacionaža 
konca 

   Stacionaža  
začetka 

Stacionaža 
konca 

4.789         9.490         4,70 - 2,394           210 5,18 13,80 

9.490         23.548         14,06 - 6,500           300 16,05 31,05 

23.548         89.252         65,70 - 1,50 900 82,55 95,95 

89.252         99.310         10,06 -0,0112    

 
7.4 Prečni nagib:  
Prečni nagib regionalne ceste znaša  2.5 do  2,9 %, 
ceste Na Lipico , 5%. 
 
7.5     Karakteristični profil 
 
Regionalna cesta R1-234/1280 Dole - Šentjur   
 
- vozišče                               2 x 3,00 m =  6,00 m 
- robni pas                            2 x 0,25 m =  0,50 m  
- pločnik                                2 x 1,50 m = 3,00 m    
- berma                                 2 x 0,50 m = 1,00 m 
 
                   Skupaj:                                    10,50 m 
  
v območju križišča 
- vozišče                               2 x 3,00 m =  6,00 m 
- pas za levo zavijanje                                3,00 m 
- robni pas                            2 x 0,25 m =  0,50 m  
- pločnik                                2 x 1,50 m = 3,00 m    
- berma                                 2 x 0,50 m = 1,00 m 
 
                   Skupaj:                                    13,50 m 
 
Lokalna cesta  LC 396200 Na Lipico 
 
- vozišče                               2 x 3,00 m =  6,00 m 
- pločnik                                2 x 1,50 m = 3,00 m    
- berma                                 2 x 0,50 m = 1,00 m 
                   Skupaj:                                 10,00 m 
 
   
 
 
 
 
7.6      Avtobusno postajališče 



 

Obstoječe  avtobusno postajališča se poruši. Zgradi se novo z novim zgornjim 
ustrojem in robniki.  Zgornji ustroj je enak kot na vozišču. V km 4+915 m na levi strani 
in v km 4+985 m na desni strani.   
Elementi avtobusnega postajališča za hitrost 40km/h so sledeči: 
uvozna rampa       a= 17,00 m 
izvozna rampa       b=15,00 m 
dolžina čakališča  La = 13m za en avtobus 
R1 =  60 m, R1 =  40 m, R1 =  20 m, R1 =  40 m 
širina postajališča   3,10 m  
 mulda širine 0,50m 
prečni nagib 2,5 %. 
V območju postajališča  je širina čakališča 2,50m pločnika  1,5 m – 2,0 m, v območju 
utice je širina 3,50m. Obstoječa utica se odstrani in nato na novo postavi.  
V območju avtobusnih  postajališč so robniki dvignjeni od vozišča 15 cm. 
 
 
7.7 Pločniki  
V območju rekonstrukcije je predviden obojestransko pločnik. Širina pločnika je 
1,50m, ob pločniku je travnata bankina – berma širine 0,50 m.  Med voziščem in 
pločnikom se  predvidijo cestni robniki 15/25 cm, dvignjeni od robnika 12 cm.  
Zaključek pločnika se izvede z robniki 8/20 cm.  
 

7.8 Priključki 
 
Priključkek k  več  stanovanjskih objektom   se uredi  z uvozi urejenimi s priključnimi 
radiji, ki so v območju pločnika obrobničeni. Priključni radiji znašajo od 5, 7m z 
uvozno širino 6 m. Vzdolžnim nagib na uvozu na cesto znaša max.  3.5% .  
Priključki preko pločnika se asfaltirajo v debelini 6 + 3 cm.  
 
8.0 Konstrukcijski elementi 
 
8.1 Preddela 
 
Preddela obsegajo naslednjo vrsto del: 
 

- Geodetska dela 
(zakoličba, določitev višin) 

- Čiščenje območja ob trasi 
(odstranitev ograj, grmovja, rušenje asfalta, robnikov, kanalizacije…) 

 
 
8.2 Zemeljska dela 

 
Zemeljska dela obsegajo: 

- Izkopi obsegajo izkop humusa in izkop obstoječega vozišča 
- Planum temeljenih tal 

Temeljena tla morajo biti pripravljena v ustreznem naklonu in predpisano 
utrditvijo.  



 

- Nasipi se izvedejo z zmrzlinsko odpornimi materiali. Prav tako tudi kamnita 
posteljica pri zamenjavi spodnjega ustroja ceste. 

- Brežine 
Brežine se humusirajo z izkopnim humusom in zatravitvijo s travnim semenom 
 
 

8.3 Zgornji ustroj 
 
Dimenzije zgornjega ustroja so obdelane v elaboratu dimenzioniranje voziščne 
konstrukcije. 
Pri vgradnji teh plasti je potrebno upoštevati TSC standarde za posamezne plasti. 
Ostali elementi zgornjega ustroja so še: robniki, bankine, tlakovane površine. 
Robniki – se uporabljajo betonski robniki, tlakovane površine so predvidene v 
območju otoka pred križiščem.  
 
8.4 Odvodnjavanje 
 
V območju posega se zgradi nova meteorna kanalizacija.  Kanalizacija se priključi na 
obstoječo meteorno kanalizacijo, ki poteka ob cesti na Lipico in je speljana v potok 
Pešnica.  Speljana je v jašek pred iztokom v Pešnico. Z gradnjo kanalizacije ne 
posegamo v obstoječi iztok v Pešnico.  
Odvodnjavanje meteorne vode se vrši preko prečnih in vzdolžnih sklonov v 
požiralnike    s  poskolovom  v kanalizacijo.  
 
 
Kanalizacija se izvede   s plastičnimi cevmi DN 200 in DN300 mm SN8 na peščeno 
podlago. V območju prečkanja vozišča se kanalizacija položi na betonsko podlago in 
obbetonira.  Požiralniki  so iz betonskih cevi Ф50, revizijski jaški  iz betonskih cevi 
Ф80, vsi pokrovi revizijskih jaškov in požiralnikov ter so iz LTŽ klase C 125 kN in so 
izven območja povoznih površin. Rešetke  na voznih površinah so iz LTŽ klase C 
250 kN.  V višini 1,00 m nad temenom cevi se uporabijo lažja komprimacijska 
sredstva .   
Nova kanalizacija se začasno priključi na obstoječo v profilu 15+4m in obstoječa 
ostane v vozišču, v kolikor še ni zgrajena nova kanalizacija po projetu križišča pri 
osnovni šoli.   Sočasno se zgradi nov kanal do jaška 11 od koder se gradi nova 
kanalizacija po projektu Ureditve križišča pri osnovni šoli.  
Obstoječa meteorna kanalizacija ob vozišču se ukine. Del kanalizacije, ki prihaja z 
brežine   v profilu 9 in poteka   ob avtobusnem postajališču, kjer prečka cesto se jo 
ohrani in obnovi.  Pod robniki  se izvede cevna drenaža premera 100mm iz trdih 
plastičnih cevi.  Položi se  na betonsko podlago. Izkop za drenažo se zapolni z 
enozrnatim drobljencem 16 - 22 mm.  
 
Predviden je rovovski izkop. Zasip v coni cevovoda (do 30 cm nad temenom cevi) se 
izvede z  zbitostjo 98 % po SPP prav tako tudi pod voziščem in pločnikom. 
Celotna nova kanalizacija mora biti tesnostno preizkušena po veljavni standardih  v 
skladu s pravilnikom SIST EN 1610.  
 
Vodo s cestišča regionalne ceste smo speljali lovilnika odpadnih voda iz poliestra  z 
bypassom pretok  15/75  l/s  in usedalnikom grobih nečistoč.  



 

 
Pri projektiranju so bili upoštevani : 
 

1. Pravilnik o projektiranju cest (Ur. list RS 91/05) 
 

2. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode (Ur. list RS 47/05) 
 
Dnevno povprečje pretoka motornih vozil znaša : 
 
 
EOV =  V(1) + N(2)xV(2) + N(3) x V3 
 
EOV = 10254 + 2 x 126 + 3.5 x 109 = 10887,5  
 
EOV 20 = 10887,50 x 1,34 = 14589.25 > 12000 EOV/dan 
 
Za izračun odvodnjavanja ( dimenzioniranje kanalizacije) se skladno s 43. členom 
pravilnika o projektiranju cest uporabi trajanje padavin 15 min povratna doba  10 let 
(n=0.2), znaša količina padavin  Q = 267  l/s/ha 
 
 
8.5  Stopnice 

 
Obstoječe stopnice na brežini, ki povezujejo pešpot se porušijo  in zgradijo nove na 
drugi lokaciji. Čelna stranica je iz  betonskih robnikov 5/25 v betonu C 12/15.  
Nastopna površina je  z granitnih  tlakovcev  10/10 cm v betonu C 12/15. Vzdolžno 
ob stopnicah se položi robnik 15/25 cm. 
 
9. Ureditev komunalnih vodov 
 
Pri ureditvi komunalnih vodov smo upoštevali projektne pogoje posameznih 
upravljalcev komunalnih vodov. Pred pričetkom del jih je potrebno zakoličiti. 
 
9.1 Javno komunalno podjetje Šentjur 
Na mestih posega se obnovi vodovod in na novo se prilagodijo  cestne ltž kape na 
novo višino. Del obstoječe  kanalizacije se  obnovi. Nova meteorna kanalizacija se 
priključi na obstoječo. Nova meteorna kanalizacija se priključi na obstoječo. Del 
obstoječe se ohrani in se obstoječi pokrovi jaškov prilagodijo novi niveleti. 
 
 
9.2 TK vodi  
V območju posega so tk vodi v upraljanju Telekoma. Pred pričetkom del jih je 
potrebno zakoličiti in na mestih posega gradnje zasčititi. Kabli se odkopljejo iz 
zaščitijo z natikanjem vzdolžno prerezanimi PVC cevmi Ø 110 mm in 
obbetoniranjem.  Naročniški priključki se ugotovijo na kraju samem. Zemeljska dela 
je potrebno v bližini kablov izvajati ročno.  
 
 
 



 

9.3 KRS vodi 
V območju posega so krs  vodi v upraljanju Elektro Turnšek. Pred pričetkom del jih je 
potrebno zakoličiti in na mestih posega gradnje zasčititi. Pri zakoličbi je potrebno še 
zakoličiti individualne priključke. Kabli se odkopljejo iz zaščitijo z natikanjem vzdolžno 
prerezanimi Mapitel  cevmi Ø 110 mm in obbetoniranjem.  Na mestu obstoječih 
koaksialnih kablov KRS niso dovoljena dela z gradbenimi stroji, obvezen ročni izkop.  
V območju obnove ceste se v traso položijo  mapitel  cevi Ø 110 z vmesnimi betonski 
jaški  Ø 80cm. Stroški novih cevi bremenijo upravljalca KRS voda.   
 
 
 
 
9.4 SN vod in javna razsvetljava 
 
V območju predvidenih del poteka vzporedno s cesto in jo nato prečka SN kabel 20 
kV.  V času obnove ceste namerava  Elektro Celje, d.d.  na lastne stroške izvesti 
novo traso SN kablovoda 20 kV. Investitor je dolžan najmanj 6 mesecev pred 
začetkom del ureditve križišča pisno sporočiti Elektro Celje, d.d. lokacijo z 
nameravano gradnjo in datum začetka gradnje križišča. Slednje je potrebno zaradi 
planiranja sredstev, nabave materiala in podobno….Potrebne so služnostne pogodbe 
za parcele preko katerih poteka SN in bremenijo investitorja.  
Preureditev javne razsvetljave in osvetlitev prehoda za pešce – bič je prikazana v 
načrtu  električnih inštalacij in električne opreme –  Javna razsvetljava in bič. Za 
razsvetljavo služi obstoječe odjemno mesto, za bič pa je novo iz TP STADION 
ŠENTJUR  256.   
 
 
 
9.5 Plinovodi 
 
V območju obnove ceste poteka obstoječi plinovod. Regionalno cesto prečka v 
profilu P9 plinovod MS4 – PE 110 350-1000 mbar in se nadaljuje vzdolž lokalne 
ceste Na Lipico. V P104 se odcepi  plinovod MS4/2 – PE90 350-1000mbar proti 
blokom.  Od križišča v smeri proti Šentjurju pa poteka ob desnem robu vozišča med 
ograjo stadiona in pločnikom  plinovod  HP4/1 – PE 63 350-1000 mbar. 
 
Obstoječi in poglobljen    plinovod prečka nov elektro kabel javne razsvetljave in biča 
ter KRS.  Na  celotni trasi je položen  v PVC  cevi  in pod voziščem obetoniran. Pri 
prečkanju kablov je potrebno upoštevati minimalne odmike križanja. V območju    
plinovoda so predvideni posebni pogoji dela in sicer zakoličba plinovoda, ročno 
izvajanje zemeljskih del, utrjevanje nasutja brez dinamičnih obremenitev. Prek 
plinovoda ni dovoljeno voziti s težko gradbeno mehanizacijo.  
 Pred pričetkom  gradnje je potrebno plinovod zakoličiti. Med gradnjo ceste je 
potreben nadzor upravljalca plinovoda. Izvede se sondažni izkop in eventuelna 
zasčita.  Zaradi razširitve reginalne ceste za pas za levo zavijanje, je potrebno  
plinovod MS4 – PE 110 350-1000 mbar  preko vozišča regionalne ceste poglobiti. 
Obdelano v načrtu plinovoda. 
 
 



 

10. Prometna oprema in signalizacija 
 
10.1 Poročilo 
 
Na cesti je predvidena vertikalna in horizontalna signalizacija. Cesta poteka v 
naselju. Znakovna oprema in talna obeležba naj bi voznike v čim večji meri 
obveščala in opozarjala na režim v križiščih  in pred njim. Vertikalno signalizacijo 
sestavljajo znaki za nevarnost,   izrecne odredbe ter znaki za obvestila.  
 
10.2 Opis prometnih znakov in talnih označb 
 
Prometni znaki so sledečih dimenzij: 
- okrogli znak premera 60cm  
- trikotni znak stranica 90 cm 
- pravokotni znaki 60x60cm, 60x90cm 
- folija stožec 30x100cm 
 
Horizontalna signalizacija 
- srednja prekinjena in neprekinjena bela črta š= 12cm na regionalni cesti in ostalih 

cestah 
- šrafura na zaporni črti pod kotom 30º v rastru 20 – 60 - 20 
- prehodi za pešce 
- puščice 
- prekinjena črta za odvzem prednosti na uvozu 
 
Talna in navpična prometna signalizacija je prikazana v situaciji prometne 
signalizacije.  
Vse talne označbe na regionalni cesti, vzdolžne črte, prehodi, puščice, šrafure so iz 
debeloslojne večkomponentne hladne plastike z vmešanimi drobci / kroglicami 
stekla, vključno 250 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, debelina plasti 3 mm. Iz 
debeloslojne večkomponentne hladne plastike so  tudi označbe na priključku lokalne 
ceste, prehod stop črta. Na ostalih priključkih so vzdolžne črte  iz enokomponentne 

bele barve v debelini 250m ter posute s steklenimi kroglicami v količini 0,25kg/m2, 
osna črta na vozišču je širine 12cm. 
Prehodi za pešce so v obliki »zebra« s pasovi širine 50cm z enakimi medsebojnimi 
razmiki.  
Črta širine 30 cm v rastru 1 -1-1 m in označba avtobusnega  postajališča je označena 

z rumeno barvo  v debelini 250m ter posute s steklenimi kroglicami v količini 
0,25kg/m2. 
 
Prometni znaki so iz aluminijeve pločevine prelepljene z odsevno  folijo I. vrste razen 
znaka II - 1, II - 2, II – 47, III - 3, III - 5, III - 6 in VI - 8  ki so prelepljeni s folijo II.vrste.  
 
10.3 Opis prometne opreme 
 
Od opreme v križišču je predvidena javna razsvetljava ter osvetlitev prehoda za 
pešce – bič.  
 
 



 

 
10.4 Svetlobna obvestilna signalizacija 
 
V križišču nad prehodom za pešce  je  znak  III - 5 svetlobni ter na stebru biča znak 
III - 3 in sta zajeta v načrtu semaforizacije.  
 
11. Vzdrževalna dela 
 
Vzdrževalna dela so opredeljena in sicer: 
 

- TSC 08: 311 Redno vzdrževanje prometnih površin 
- TSC 08.312 Redno vzdrževanje izven prometnih površin 
- Pravilnik o vzdrževanju na javnih cestah in nivoja rednega vzdrževanja (Ur. L. 

RS št. 62/1998) 
 
 
12. Katastrski podatki 
 
Katastrski podatki so prikazani v katastrski situaciji v M 1: 500, ki je sestavni del 
projekta. Priložene so tabele s parcelami in prizadetost posameznih parcel. 
 
13. Tehnologija in pogoji gradnje 
 
Dela se bodo izvajala pod prometom, torej občasno ob polovičnih zaporah vozišča z 
izmenično enosmernim prometom, kar je potrebno glede na število in strukturo 
prometa pravilno načrtovati. Občasno in izven delovnega časa  bo promet potekal 
dvosmerno. Priložen je elaborat začasne prometne ureditve.  
 
Sestavila: 
                                                                                         Marjeta Arh inž.grad. 
 
 

 
 
 
 


