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1.0 OPIS OBSTOJECEGA STANJA ]

Regionalna cesta R2-422 je v skladu s Pravilnikom o projektiranju cest po prometni funkciji zbirna
cesta, saj povezuje manjsa naselja z ob¢inskimi sredis¢i. V Podsredi se navezuje na regionalno
cesto R2-423/1283 Podsreda-Bistrica ob Sotli, v Brestanici pa se prikljuéi glavni cesti G1-5/0361
Brestanica-Krsko.

Odsek 1333 Podsreda-Brestanica je dolg 16,2 km in poteka na obmog&ju ob&ine Kozje in obg&ine
Krsko. Obravnavani pododsek od km 2+100 do km 5+260 se zac¢ne v $tirikrakem kri2ig&u pri
naselju Zelezno in se zakljuci pred prepustom v naselju Koprivnica. V celoti se nahaja na
zavarovanem obmadju Knzjanskega regijskega parka

Cesta poteka izven naselja po gricevnatem terenu, obdana s kmetijskimi zemlji§i, le mestoma
se pribliza posameznim ohjektom Trasa ceste se vedinoma prilagaja konfiguraciji obstojetega
terena. Obstojeci horizontalni in vertikalni elementi ceste sledijo obstojetemu terenu, brez vegjih
pasegav v teren Posladicnn sn mestoma uparahblienicizvedeni minimalni trasirni elementi, ki ge

zagotavljajo prevoznost ceste.

Obstoje¢a trasa je iz prometno-tehniénega vidika ter iz vidika prometna varnnsti nenstreznn
urejena. Stanje vozi$tne konstrukcije se vzdolZ obravnavanega odseka spreminja. Od km 2+100
do km 4+490 so prisotne mrezaste razpoke, lokalne neravnine ter udarne jame — vozisée je v
slabem stanju. Od km 4+490 do km 5+260 je bila izvedena preplastitev, tu je vozi§ée v dobrem
stanju. Na posameznih mestih vkopa je opaziti usad breZin. Sirina vozi§éa je priblizno 5,0 m, brez
ustreznih razsiritev v krivinah. Odvodnjavanje voziséa je le deloma urejeno, elementi

Na obravnavanem obmocju se nahaja neimenovan vodotok, ki pre¢ka (cevni prepust)
obravnavani cestni odsek v km 3+630. Poleg tega v km 2+247 cesto precka cevni prepust, ki
povezuje obojestranska, nekoliko ve¢ja odvodna jarka. Oba prepusta sta zaragéena in neurejena.
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V sklopu IZP je bil izdelan elaborat dimenzioniranja vozi$¢ne konstrukcije. V projektu se
omenjeno porocilo povzame ter po potrebi dopolni.

V sklopu idejne zasnove je bila izdelana podrobnej$a hidrolo$ka analiza obeh prepustov z opisom
potrebnih ukrepov v obmocju pre¢kanja regionalne ceste. V sklopu projektne dokumentacije PZI
je potrebno povzeti hidrologko hidrotehni¢no porocilo iz projektne dokumentacije IZP ter
predvideti vse potrebne objekte, ki jih zahteva nacin in izvedba odvodnjavanja ceste.

Predvidi se ureditev odvodnjavanja povrsinskih in zalednih voda z vsemi potrebnimi objekti.

Zbirna situacija komunalnih vodov je bila izdelana v sklopu IZP (t&. 3.1), kjer so bili vrisani
obstojeci in predvideni komunalni vodi. Omenjena situacija se pregleda ter izdelajo naj se projekti
PZI prestavitve oziroma za&¢ite vodov, ki bodo prizadeti z ureditvijo ceste.

Na obravnavanem cestnem odseku se nahaja t.i. kriticna érna tocka povozov dvozivk, in sicer od
km 3+530 do km 3+650. V zvezi z izvajanjem ukrepov za prepreéevanje povozov dvozivk na
drzavnih cestah se ukvarja Zavod RS za varstvo narave. V sklopu priprave dokumentacije se
mora izvajalec uskladiti & prej imenovanim zavodom ter upogtovati primorne ukropo.

Predvidi se zamenjava poskodovanih in dotrajanih prometnih znakov in opreme ter postavitev
eventualno potrebnih novih prometnih znakov in opreme.

V projektu je potrebno ustrezno obdelati navezavo na obstojece stanje na zacetku in na koncu
pododseka regionalne ceste.

Predlagane resitve morajo zagotavljati ustrezno prometno varnost vseh udelezencev v prometu,
hkrati pa morajo biti racionalne in ekonomsko upravi¢ene.

l 3.0 OBSTOJECA DOKUMENTACIJA
Izdelovalec projektne dokumentacije mora s strani upravljavca drzavne ceste (pristojne obmocne
enote) zaradi usklajenosti projektiranja pridobiti izdane projektne pogoje in soglasja, ki se
nanasajo na obravnavano cesto, cestni odsek oziroma cestni objekt in jih mora upostevati pri
projektiranju.

Obstojec¢a razpoloZzljiva projektna dokumentacija:
3.1 IZP Obnova regionalne ceste R2-422/1333 Podsreda-Brestanica od km 2+100 do
km 5+260, Pronig d.o.o., §t. proj. 733/2019, Trbovlje, junij 2019
3.2 PZI Sanacija podpornih zidov in rekonstrukcije ceste R2-422, odsek 1333 Podsreda-
Brestanica od km 0,220 do km 2,100, Projekt d.d. Nova Gorica, §t. proj. 14181, Nova
Gorica, junij 2018

4.0 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA l
Projektant mora pri svojem delu upoStevati navodila za oblikovanje vsebine projektne
dokumentacije ter praktiéne napotke za oznacevanje prilog formata A4 ter oblikovanje risb in
lokacije Sifre risbe zbrana v publikaciji: Klasifikacijski na¢rt za projektno dokumentacijo (glej
spletno stran Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Direkcije RS za ceste), ki jih smiselno
prilagodi (tudi dopolni) veljavni zakonodaji.

|5.0 PROJEKTNI POGOJI IN MNENJA OZ. SOGLASJA K PROJEKTU l
Projektant mora pri projektiranju, skladno z veljavnim Gradbenim zakonom, upostevati temeljne
zahteve projektiranja.

Projektant mora na podlagi pooblastila investitorja, skladno z veljavnim Gradbenim zakonom,
pridobiti nove projektne pogoje, mnenja oz. soglasja k projektni dokumentaciji, ki jo dolo¢a
predmetna projektna naloga.
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l 7.3 Smernice za projektiranje

7.3.1 Geolosko-geotehnicni elaborat

V projektu IZP (t&. 3.1) je bilo izdelano geolo$ko-geotehni&no porogilo (izdelal MK INZENIRING
d.o.0.). V sklopu poro€ila je bilo izvedenih 8 sondaznih izkopov ter laboratorijske preiskave na 7
vzorcih. V projektu PZI je potrebno povzeti prej navedeno porodilo in ga upostevati v projektnih
resitvah ter dodatno izvesti naslednja dela:

Z namenom ugotovitve sestave tal na obmogju visjih vkopov in zamodvirjenega terena v obmocgju
km 3+600 je treba dodatno izvesti vsaj 4 sondazne izkope in 4 preiskave DPL ter z namenom
ugotovitve sestave vozis¢a $e dodatne 4 sondaZne razkope z odvzemom vzorcev za
laboratorijske preiskave.

Prav tako je potrebno za namen pravilnega temeljenja $katlastega prepusta na obmocju prepusta
izvesti 1 sondazni jadek in preiskavo z dinami¢nim penetromertom ter odvzem enega vzorca za

laboratorijske preiskave.

Geolosko —geotehniéni elaborat
Glede na rezultate vseh preiskav je potrebno izdelati geolosko - geotehniéni elaborat o pogojih
ureditve ceste in vseh potrebnih elementov.

Splo$na nacela:

Raziskave morajo potekati v skladu z veljavno zakonodajo in domacimi predpisi. Delovne metode
morajo biti jasne in nedvoumne. Metodologija dela mora biti v skladu z nageli varstva narave in
dobrega gospodarjenja.

Izvajalec geolosko geomehanskih raziskav je dolzan sodelovati z vodjo projekta, tako v rokovhem
kakor tudi v vsebinskem smislu.

Pridobitev soglasij lastnikov zemlji$¢, na katerih se bodo vrsile raziskave, je naloga izdelovalca
projekta.

Izdelovalec geotehni¢nega elaborata mora zagotoviti tudi ustrezno pomi¢no zacasno zaporo
voziGga ter po izvedenih meritvah vozidée povrniti v prvotno stanje v skladu z veljavno zakonodajo
in tehni€nimi specifikacijami.

7.3.2 Elaborat dimenzioniranja vozi§éne konstrukcije

V sklopu IZP (t€. 3.1) je bilo izdelano dimenzioniranje vozis¢ne konstrukcije (izdelal MK
INZENIRING d.0.0.). V projektu PZI je potrebno povzeti prej navedeno porocilo in ga upostevati
v projektnih resitvah ter dodatno preveriti ustreznost glede na rezultate dodatnih geotehniénih
raziskav.

7.3.3 Cesta, kriziS¢a, prikljucki

Zaradi razsiritve ceste ter izvedbe drzavne kolesarske poti (t¢. 3.1) je potrebno ustrezno korigirati
vse prikljutke na obravnavanem odseku ceste. V projektu je potrebno preveriti in ustrezno urediti
vse prikljucke, dovoze, uvoze (priklju¢ke javnih poti, lokalnih cest, nekategoriziranih cest ter higne
in poljske dovoze), ter jih viSinsko in situativho obdelati v skladu s pravilnikom o cestnih priklju¢kih
na javne ceste. Obdelava naj se zaklju¢i z navezavo na obstojece stanje.

Uvozne radije je potrebno prilagoditi merodajnim vozilom:

- Hisni uvozi naj se izvedejo v enotni Sirini v skladu s Pravilnikom o cestih priklju¢kih na
javne ceste (Ur. I. RS, &t. 86/09 in 109/10 — Zces-1).

- Zavijalne loke je potrebno preveriti z dinami¢nimi traktrisami merodajnega vozila (11. &l.
Pravlinika o projektiranju cest — Ur.l. RS, &t. 91/05, 26/06 in 109/10 — Zces-1). Merodajno
vozilo oceni projektant glede na promet na prikljucku oz. glede na podatke, ki jih pridobi
ta obcini.

7.3.4 Avtobusna postajaliS¢a
Na obravnavanem odseku se na zagetku odseka v km 2+100 nahaja par urejenih avtobusnih

Postajalisci sta opremljeni s ¢akali§¢em in nadstresnico ter cestno razsvetljavo. Obgina Kozje je
v projektnih pogojih za obmocje teh (obstojecih) postajali$¢ navedla, da je v km 2+100 ugotovljena
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7.3.10 Odvodnjavanje

Pri projektiranju je potrebno podati ustrezne resitve za odvodnjavanje zalednih in meteornih voda.
Meteorna voda mora biti speljana izven vozi$¢a — nacin izvedbe doloci projektant po nacelu
ucinkovitosti in ekonomi¢nosti. Sprojektirati je potrebno vse potrebne objekte (met. kanalizacija,
drenaza, prepusti, ponikovalnice...).

Pri tehni¢nih resitvah je potrebno podati tudi resitev ustreznega odvodnjavanja obravnavanega
obmocja. Opisati obstoje¢e stanje odvodnjavanja in podati zasnovo novega sistema
odvodnjavanja meteornih vod.

Vse odpadne vode s cestnih povr&in morajo biti speljane in oéis¢ene na nacin kot to predvideva
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo in Uredba
o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest.

Ureditev odvodnjavanja uskladiti s pogoji in smernicami Direkcije RS za vode.

7.3.10.1 Pokrovi jaskov v vozis¢u

V kolikor se v projektnih resitvah nikakor ni mogoce izogniti jaskom, katerih pokrovi se
nahajajo v obmodju kolesnih sledi v vozi$éu, je potrebno v projektnih resitvah na&rtovati
jaske s fleksibilno plosco.

7.3.10.2 Odvodnjavanje ob plo€niku preko robne (kanalske) reSetke
Za odvodnjavanje meteornih vod ob plo¢niku je potrebno v projektnih resitvah nacértovati
standardizirano kanalsko resetko, vgrajeno v robnik plo¢nika.

7.3.11 Komunalni vodi

Na podlagi pridobljenih projektnih pogojev je potrebno izdelati naérte zas¢ite oziroma prestavitve
vseh prizadetih komunalnih vodov (vodovod, plinovod, elektro vodi, TK vodi, KKS vodi) ter nanj
pridobiti vsa potrebna mnenja. V situacijo komunalnih vodov je potrebno vrisati stanje obstoje¢ih
in predvidenih komunalnih vodov. Vrisati je potrebno tudi vse komunalne vode in naprave, ki niso
predmet tega projekta, vendar potekajo v obmocju obravnavane gradnje.

Plinovod: Obravnavani cestni odsek v km 2+748 precka obstojeci prenosni plinovod (premer 400
mm, tlak 50 bar). V projektu je potrebno projektno obdelati krizanje plinovoda z regionalno cesto
in kolesarsko potjo, skladno s projektnimi pogoji (v dolzini cca 70m).

Elektro vodi (Elektro Celje d.d.): V obmocju obravnavanega cestnega odseka potekajo obstojeéi
elektro vodi (DV 20 kV in NNKB-nizko napetostni kablovodi). Krizanja ceste z obstoje&im DV 20kV
se nahajajo v km 2+378, km 3+665 in km 4+823. Pri zadnjih dveh krizanjih se stojno mesto elektro
voda nahaja v predvideni trasi kolesarske poti. Poleg tega je pri nadaljnjem projektiranju potrebno
v obmocju vseh ostalih krizanj in priblizevanj obstojecih elektro vodov in ceste zadostiti prilozenim
projektnim pogojem. (SN in NN vodi v dolZini cca 620 m)

Elektro vodi (ELES d.0.0.): V obmocju obravnavanega cestnega odseka poteka obstoje¢
visokonapetostni daljnovod DV 400 kV Maribor — Kr§ko. Daljnovod kriza obravnavano cesto v km
3+549 oz. v razpetini med stebri SM 159 in 160. Pri nadaljnjem nacrtovaniju je potrebno upostevati
pridobljene projektne pogoje, pri ¢emer je potrebno izdelati Elaborat krizanj in priblizevanj z
obstojecim DV 400 kV.

TK vodi (Telekom Slovenije d.d.): Na obmocju posega poteka obstojeée glavno TK omrezZje.
Zaradi obnove ceste in gradnje kolesarske poti bodo TK vodi ogrozeni, posledi¢no je za za&ito
le-teh potrebno pri projektiranju upostevati projektne pogoje upravljavca. Poleg zasgite obstojecih
TK vodov je v projektnih pogojih izrazena Zelja za polaganje nove kabelske kanalizacije po celotni
obravnavani trasi.

Sirokopasovno omrezje elektronskih komunikacij (Kostak d.d.): Na delu obravnavanega obmocja
obnove ceste in ureditve kolesarske poti potekajo trase obstojeGega opticnega omrezja. V PZI
morajo biti prikazani detajli krizanj z opti¢nim vodom in ukrepi za zasg¢ito le tega.

Vodovod (OKP, javno podietje za komunalne storitve Rogaska Slatina d.0.0.): Predvidena obnova
ceste in ureditev kolesarske poti potekata v obmogju varovalnega pasu javnega vodovoda. Na
obravnavanem obmocju poteka glavni cevovod PEHD DN63 in PEHD DN75. Upravljavec
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- meja obstojecega cestnega sveta,
- vrisana meja gradbenega posega,
- meja varovalnega pasu ceste,

- meja DPN, OPN ali OPPN,

- meje obdin,

- meje katastrskih obcin,

- potek komunalnih vodov.

Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.

Vsako tangirano zemljis¢ée mora biti na katastrski situaciji obkrozeno in oétevilteno, pri éemer se
mora Stevilka ujemati z zaporedno $tevilko iz katastrske tabele.

V katastrski situaciji je potrebno vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).

Po potrebi mora projektant naro¢niku predloZiti risbe posameznih zemlji$¢ za odkup oziroma za
trajno ali zaCasno sluznost, vse to na orto foto podlagi, ki vkljuduje katastrsko situacijo, mejo
gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate to¢k XY za izvedbo parcelacije. Risbe
naro¢nik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki sluzi kot podlaga za uvedbo
postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet ustrezen
prostorski nacrt.

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski
obliki.

V primerih ko je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je pri pripravi katastrskega elaborata treba
upostevati spremembo namembnosti zemlji$¢. Finan¢no nadomestilo le-tega je potrebno
ovrednotiti in prikazati v tabelari¢ni obliki ter kon¢en znesek upostevati v projektantskem
predracunu.

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo odkupov s
pomocjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in azurnega delovanja spletne aplikacije
mora projektant po elektronski posti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki poslati tudi
upravljavcu spletne aplikacije (to elektronsko posto mora poslati v vednost vodji projekta in
konzultantu), in sicer v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji. Upravljavec spletne
aplikacije v 8 delovnih dneh od dneva prejema popolnih podatkov projektantu in vodiji projekta
poslje potrdilo o uvozu projekta v spletno aplikacijo. To potrdilo predstavlja dokazilo o tem, da je
projektant izpolnil svojo obveznost v zvezi s predloZitvijo katastrskega elaborata v informacijski
sistem za spremljavo odkupov.

Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@Igb.si) poslati naslednje podatke:
- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (to¢ka 0.0 in to¢ka 0.5
vodilne mape), in sicer v pdf formatu,

- ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljis¢,

- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo del
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje),

- katastrska tabela,
- katastrska situacija.

c) nacrt parcelacije
V sklopu katastrskega elaborata je treba lo¢eno izdelati $e:

o risbo naérta gradbenih parcel (nacrt parcelacije), in sicer tako, da se na katastrski
situaciji dologijo in oznacijo (ostevilcijo, stevilke obkrozijo) lomne tocke,
o) tabelo zakoli€¢benih/lomnlh to€k, v katero ee vneee vee koordinate lomnih todk v

drzavnem koordinatnem sistemu po zaporednih $tevilkah oznagitve lomnih tock iz prej$nje
alineje. Nacrt parcel mora biti izdelan tako, da je mogo¢e novo dolo&ene zemljisko-katastrske
to¢ke prenesti neposredno v naravo.
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7.3.14 Predracunski elaborat

V predracunskem elaboratu je potrebno izdelati popis del ter projektantski predradun za vse
sklope projekta oz. zajeti celotno vrednost investicije. Lo¢eno je potrebno prikazati vse stroske
povezane z odkupi in od$kodninami, spremembo namembnosti, projektantskim in geomehanskim
nadzorom, cesto, podpornimi in opornimi konstrukcijami, premostitvenimi objekti, prikljucki,
hodniki za peSce, kolesarskimi stezami, avtobusnimi postajalis¢i, cestno razsvetljavo,
semaforizacijo, rusitvami oz. prestavitvami in komunalnimi vodi, stroske zaradi zavarovanja
prometa med gradnjo, ocene dodatnih stroskov zaradi dela pod prometom (iz elaborata zapore),
gradbi$¢a (iz varnostnega nadérta).....

Poleg tega mora projektant izpolniti in priloziti tabelo »celovita investicija«, ki mu jo na njegovo
pravoCasno zahtevo dostavi inzenir. Detajlna izdelava ocene stro$kov se izdela po etapah,
skladno z dogovori o sofinanciranju. Navodila o delitvi stroskov bodo projektantu posredovana (v
skladu z njegovo pravocasno zahtevo).

Popis del in predratun morata biti izdelana v enovitem formatu z upostevanjem CEN NA ISTI
DAN, MESEC in LETO. Predra¢un za celoten projekt mora biti pripravljen v Excelu (vse v enem
delovnem zvezku) z vsemi matemati¢nimi  formulami. Sestavni del predratuna je tudi
rekapitulacija, iz katere je razvidna vrednost celotne investicije vkljuéno z DDV.

V papirnati obliki mora biti zloZzen v lo¢en zvezek oz. mapo. Tabelo celovite investicije se vlozi kot
zadnji list mape.

Popisi del morajo obvezno upostevati TSC 09.000: 2006 Popisi del pri gradnji cest.

7.3.15 Varnostni nacrt
Varnostni nacrt mora biti izdelan v skladu z veljavno Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja
pri delu na zacasnih in premi¢nih gradbiscih, vkljuéno z obveznim popisom del in predradunom.

7.3.16 Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

V skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih je potrebno izdelati
nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki. V primeru, da nacrta ni potrebno izdelati, mora
projektant v projektni dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago. V naértu
morajo biti doloene lokacije deponij.

7.3.17 Uporaba okolju prijaznih tehnologij in materialov
Projektant mora nacrtovati resitve skladno z novimi dognanji stroke (npr. reciklaze, uporaba
industrijskih odpadkov, ipd.).

7.3.18 Elaborat za prepre€evanje in zmanjSevanje emisije delcev z gradbi$éa

Skladno z veljavno Uredbo o preprecevanju in zmanj$evanju emisije delcev iz gradbis¢ (Uradni
list RS, $t. 21/11), mora projektant preveriti ali je potrebno izdelati elaborat za preprecevanije in
zmanjSevanje emisije delcev z gradbi§¢a. V primeru, da nacrta ni potrebno izdelati mora
projektant v projektni dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.

7.3.19 Naért zacasne ureditve prometa med gradnjo

Nacrt mora vsebovati projekt prometne resitve (projekt vodenja in zavarovanja prometa) v ¢asu
gradnje, vkljucno s popisom del in projektantskim predracunom. V projektu morajo biti prikazane
vse faze poteka prometa med gradnjo (faze morebitnih zapor, preusmeritev prometa,...).

7.3.20 Posebni pogoji za izvedbo

Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8. odst.
18. Cl. ZCes-1, Ce se rekonstrukcijska dela, ki $tejejo kot vzdrzevalna dela v javno korist, izvajajo
pod prometom.
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Izjava ponudnika-nacrtovalca:
Izjavljamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge.

Datum Podpis

Komisija za potrjevanje projektnih nalog na Direkc{iji R;publike Slovenije za infrastrukturo:

Tomaz Willenpart, dipl. inz. grad.

Ljiliana Herga, univ. dipl. inZ. grad.

Jure Pejanovi€, univ. dipl. inz. grad

Ales Gedrih, inz. grad.

Datum potrditve:
18 -12- 2019

Obcina Kozje se s predlogom strinja: //% e

Q

Datum Podpis \‘f
hi A

Opomba:

Potrditev projektne naloge s strani komisije Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo
ne pomeni hkrati obveze Republike Slovenije, da tudi financira vsa v projektu predvidena
dela. V kolikor je predvideno sofinanciranje, bodo delezi sofinanciranja dolo¢eni v skladu
z Zakonom o cestah, predvsem delezi prometno-tehni¢nih ureditev, ki se nanasajo na
lokalni promet peScev, kolesarjev, dostopnost do posameznih lokacij, komunalnih in

drugih zadev itd.
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PRILOGA 2: Fotodokumentacija

Slika 2: Prepust v km 2+230

o2

gl

kol arska steza
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sl
VA B ) Ferie

Slika 7: Levi priklju¢ek JP 681034 v km 3+545

Slik 8: Cevni prepust v km 3+650

Slika 9: Blizina daljnovoda v km 3+660
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ZAPISNIK TERENSKEGA OGLEDA

1. Naziv objekta in lokacija:
Obnova regionalne ceste R2-422/1333 Podsreda-Brestanica, od km 2+500 do km 4+500

2. Datum terenskega ogleda:
Dne 27.9.2018

3. Prisotni na terenskem ogledu:
Nusa Cerne Indihar, univ.dipl.inz. grad., DRI upravljanje investicij d.0.0.

4. Opis objekta/ceste:
Regionalna cesta R2-422 je v skladu s Pravilnikom o projektiranju cest po prometni funkciji zbirna
cesta, saj povezuje manjSa naselja z obginskimi sredi§¢i. Obravnavani pododsek od km 2+100
do km 5+260 se zaéne v $tirikrakem krizi$&u pri naselju Zelezno in se zakljugi pred prepustom v
naselju Koprivnica. V celoti se nahaja na zavarovanem obmocju Kozjanskega regijskega parka.
Cesta poteka izven naselja po gricevnatem terenu, obdana s kmetijskimi zemlji§ci, le mestoma
se pribliza posameznim objektom. Trasa ceste se vecinoma prilagaja konfiguraciji obstoje¢ega
terena. Obstojeci horizontalni in vertikalni elementi ceste sledijo obstoje¢emu terenu, brez vedjih
posegov v teren.
Stanje vozi$¢ne konstrukcije se vzdolz obravnavanega odseka spreminja. Od km 2+100 do km
4+490 so prisotne mrezaste razpoke, lokalne neravnine ter udarne jame — vozisc¢e je v slabem
stanju. Od km 4+490 do km 5+260 je bila izvedena preplastitev, tu je vozi§ce v dobrem stanju.
Na posameznih mestih vkopa je opaziti usad brezin. Sirina vozié¢a je priblizno 5,0 m, brez
ustreznih razSiritev v krivinah. Odvodnjavanje vozi$¢a je le deloma urejeno, elementi
Na obravnavanem obmocju se nahaja neimenovan vodotok, ki precka (cevni prepust)
obravnavani cestni odsek v km 3+630. Poleg tega v km 2+247 cesto prec¢ka cevni prepust, ki
povezuje obojestranska, nekoliko vecja odvodna jarka. Oba prepusta sta zara$éena in neurejena.
Na obravnavanem odseku ceste ni vegjih kriZi$¢, so pa $tevilni prikljucki lokalnih cest, javnih poti,
poljskih in gozdnih poti ter uvozov do stanovanjskih in gospodarskih poslopij.
Urejenih povrsin za peSce in kolesarje ni, prav tako ni cestne razsvetljave.

Na obravnavanem odseku regionalne ceste se nahajata 2 para neurejenih avtobusnih postajalis¢,
in sicer AP Poklek pri Podsredi v km 3+130 in AP Vojsko v km 4+450. V km 2+120 je na desni
avtobusno postajalis¢e na voziS€u z urejeno nadstre$nico in ¢akali§¢em. Postajali$¢e na levi
strani ceste je zajeto v projektu rekonstrukcije ceste do km 2+100.

Zapisala:
Nusa Cerne Indihar, univ.dipl.inZ. grad.
DRI upravljanje investicij d.o.o.
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