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PROJEKTNA NALOGA

zaizdelavo projektne dokumentacije PZI
obnove regionalne ceste R2-422/1333 Podsreda-Brestanica,
od km 2+100 do km 5+260

1.0 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Regionalna cesta R2-422 je v skladu s Pravilnikom o projektiranju cest po prometni funkciji zbirna
cesta, saj povezuje manjSa naselja z obc&inskimi sredis¢i. V Podsredi se navezuje na regionalno
cesto R2-423/1283 Podsreda-Bistrica ob Sotli, v Brestanici pa se prikljuci glavni cesti G1-5/0361
Brestanica-Krsko.

Odsek 1333 Podsreda-Brestanica je dolg 16,2 km in poteka na obmocju ob¢ine Kozje in obline
naselju Zelezno in se zakljugi pred prepustom v naselju Koprivnica. V celoti se nahaja na
zavarovanem obmocdju Kozjanskega regijskega parka.

Cesta poteka izven naselja po gri¢evnatem terenu, obdana s kmetijskimi zemljiS&i, le mestoma
se pribliza posameznim objektom. Trasa ceste se ve€inoma prilagaja konfiguraciji obstojecega
terena. Obstojeci horizontalni in vertikalni elementi ceste sledijo obstojeemu terenu, brez vedjih
posegov v teren. Posledi¢no so mestoma uporabljeni-izvedeni minimalni trasirni elementi, ki Se
zagotavljajo prevoznost ceste.

Obstoje€a trasa je iz prometno-tehni¢nega vidika ter iz vidika prometne varnosti neustrezno
urejena. Stanje vozis¢ne konstrukcije se vzdolZ obravnavanega odseka spreminja. Od km 2+100
do km 4+490 so prisotne mrezaste razpoke, lokalne neravnine ter udarne jame — vozisce je v
slabem stanju. Od km 4+490 do km 5+260 je bila izvedena preplastitev, tu je vozis¢e v dobrem
stanju. Na posameznih mestih vkopa je opaziti usad brezin. Sirina vozi§&a je priblizno 5,0 m, brez
ustreznih razSiritev v krivinah. Odvodnjavanje voziS¢a je le deloma urejeno, elementi

Na obravnavanem obmocju se nahaja neimenovan vodotok, ki prec¢ka (cevni prepust)
obravnavani cestni odsek v km 3+630. Poleg tega v km 2+247 cesto precka cevni prepust, ki
povezuje obojestranska, nekoliko vecja odvodna jarka. Oba prepusta sta zaras€ena in neurejena.

poljskih in gozdnih poti ter uvozov do stanovanjskih in gospodarskih poslopij.
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Seznam obginskih poti, ki se priklju¢ujejo na regionalno cesto:

- v km 2+960 levi prikljuéek LC181021,
- vkm 3+110 desni priklju¢ek JP681431,
- v km 3+545 levi priklju¢ek JP681034,
- v km 3+890 desni priklju¢ek JP681033,
- v km 4+230 levi prikljuéek JP681031,
- v km 4+445 desni prikljuc¢ek JP681032,
- v km 5+000 desni prikljuc¢ek JP681421,
- v km 5+065 desni priklju¢ek JP681425.

Urejenih povrsin za peSce in kolesarje ni, prav tako ni cestne razsvetljave.

Na obravnavanem odseku regionalne ceste se nahajata 2 para neurejenih avtobusnih postajalisSc,
in sicer AP Poklek pri Podsredi v km 3+130 in AP Vojsko v km 4+450. V km 2+120 je na desni
avtobusno postajalis¢e na voziS€u z urejeno nadstresnico in CakaliSéem. PostajaliSCe na levi
strani ceste je zajeto v projektu rekonstrukcije ceste do km 2+100.

2.0 PREDLOG RESITVE

Na podlagi predhodno izdelane projektne dokumentacije, v skladu z ob&inskimi prostorskimi akti
ter ob upostevanju vse veljavne zakonodaje, pravilnikov, predpisov in regulative se izdela
projektna dokumentacija PZI ureditve regionalne ceste R2-422/1333 Podsreda-Brestanica, od
km 2+100 od km 5+260.

Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno s 15. ¢lenom Pravilnika o podrobnejsi vsebini
dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur..RS, §t. 36/2018). Projektna
dokumentacija za izvedbo gradnje vsebuje vodilni nacrt in nacrte s strokovnih podrodij
pooblas€enih inzenirjev, ki jih glede na vrsto gradnje ter glede na namen, vrsto, velikost,
zmogljivost, predvidene vplive in druge znacilnosti objekta dolodi vodja projekta. Nacrte podpisejo
pooblasceni arhitekti in inZenirji, ki so jih izdelali.

V projektu PZI je potrebno za posamezno fazo ustrezno obdelati:
- rekonstrukcijo regionalne ceste R2-422/1333 Podsreda-Brestanica od km 2+100 do km
zemljisg, ...
- ureditev ustreznega odvodnjavanja meteornih in zalednih voda,
- ureditev avtobusnih postajali$¢ in pripadajoCe cestne razsvetljave,
- ureditev drzavne kolesarske povezave,
- zaScito, obnovo, prestavitev vseh tangirnih komunalnih vodov (TK in elektro vodi,

vodovod, kanalizacija, ...).

Obnovo ceste je potrebno v &im vedji meri prilagoditi obstojedi trasi, ki pa jo je potrebno razsiriti
zaradi nezadostne obstojeCe Sirine ter zagotovitve zadostne Sirine v krivinah. UpoStevati je
potrebno navezavo na obstojeCe stanje na zaCetku in na koncu odseka. Smiselno upostevati
reSitve iz projektne dokumentacije IZP (t¢€. 3.1).

Vsi prikljucki, kakor tudi uvozi in dovozi do objektov in zemljiSkih parcel, se viSinsko in situativho
obdelajo. Obseg ureditve prikljuCkov in njihove navezave morajo biti v skladu z normativi, ki
dolo€ajo urejanje priklju¢kov. Uvoze se primerno spremeni zaradi raz8iritve vozi$€a ter kolesarske
poti.

V sklopu IZP je bilo izdelano geolosko-geomehansko porocilo. V projektu se omenjeno porocilo
povzame ter dopolni.
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V sklopu IZP je bil izdelan elaborat dimenzioniranja voziS§¢ne konstrukcije. V projektu se
omenjeno porocilo povzame ter po potrebi dopolni.

V sklopu idejne zasnove je bila izdelana podrobnejSa hidroloSka analiza obeh prepustov z opisom
potrebnih ukrepov v obmogju preckanja regionalne ceste. V sklopu projektne dokumentacije PZI
je potrebno povzeti hidroloSko hidrotehni¢no porocilo iz projektne dokumentacije 1ZP ter
predvideti vse potrebne objekte, ki jih zahteva nacin in izvedba odvodnjavanja ceste.

Predvidi se ureditev odvodnjavanja povrsinskih in zalednih voda z vsemi potrebnimi objekti.

Zbirna situacija komunalnih vodov je bila izdelana v sklopu I1ZP (t&. 3.1), kjer so bili vrisani
obstojedi in predvideni komunalni vodi. Omenjena situacija se pregleda ter izdelajo naj se projekti
PZI prestavitve oziroma za$¢&ite vodov, ki bodo prizadeti z ureditvijo ceste.

Na obravnavanem cestnem odseku se nahaja t.i. kriti€na ¢rna toc¢ka povozov dvozivk, in sicer od
km 3+530 do km 3+650. V zvezi z izvajanjem ukrepov za prepreCevanje povozov dvozivk na
drzavnih cestah se ukvarja Zavod RS za varstvo narave. V sklopu priprave dokumentacije se
mora izvajalec uskladiti s prej imenovanim zavodom ter upoS$tevati primerne ukrepe.

Predvidi se zamenjava poSkodovanih in dotrajanih prometnih znakov in opreme ter postavitev
eventualno potrebnih novih prometnih znakov in opreme.

V projektu je potrebno ustrezno obdelati navezavo na obstojece stanje na zaCetku in na koncu
pododseka regionalne ceste.

Predlagane reSitve morajo zagotavljati ustrezno prometno varnost vseh udeleZencev v prometu,
hkrati pa morajo biti racionalne in ekonomsko upravicene.

3.0 OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

Izdelovalec projektne dokumentacije mora s strani upravljavca drzavne ceste (pristojne obmocne
enote) zaradi usklajenosti projektiranja pridobiti izdane projektne pogoje in soglasja, ki se
nana$ajo na obravnavano cesto, cestni odsek oziroma cestni objekt in jih mora upoStevati pri
projektiranju.

Obstoje€a razpoloZljiva projektna dokumentacija:
3.1 IZP Obnova regionalne ceste R2-422/1333 Podsreda-Brestanica od km 2+100 do
km 5+260, Pronig d.o.0., &t. proj. 733/2019, Trbovlje, junij 2019
3.2 PZI Sanacija podpornih zidov in rekonstrukcije ceste R2-422, odsek 1333 Podsreda-
Brestanica od km 0,220 do km 2,100, Projekt d.d. Nova Gorica, $t. proj. 14181, Nova
Gorica, junij 2018

4.0 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA

Projektant mora pri svojem delu upoStevati navodila za oblikovanje vsebine projektne
dokumentacije ter prakti€ne napotke za oznalevanje prilog formata A4 ter oblikovanje risb in
lokacije Sifre risbe zbrana v publikaciji: Klasifikacijski naért za projektno dokumentacijo (glej
spletno stran Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Direkcije RS za ceste), ki jih smiselno
prilagodi (tudi dopolni) veljavni zakonodayji.

|5.0 PROJEKTNI POGOJI IN MNENJA OZ. SOGLASJA K PROJEKTU

Projektant mora pri projektiranju, skladno z veljavnim Gradbenim zakonom, upo$tevati temeljne
zahteve projektiranja.

Projektant mora na podlagi pooblastila investitorja, skladno z veljavnim Gradbenim zakonom,

pridobiti nove projektne pogoje, mnenja o0z. soglasja k projektni dokumentaciji, ki jo dolo¢a
predmetna projektna naloga.
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V sklopu 1ZP so bili pridobljeni projektni pogoji sledecih upravljavcev komunalnih vodov in ostalih
nosilcev urejanja prostora (junij 2019):

- Obcina Kozje

- Elektro Celje, d.d. (daljnovod)

- Plinovodi d.o.o. (plinovod)

- ELES, d.o.o. (visokonapetostni daljnovod)

- OKP Rogaska Slatina, d.o.0. (vodovod)

- Telekom Slovenije (TK vod)

- Zavod RS za varstvo narave - mnenje

- Zavod za varstvo kulturne dediscine Slovenije, OE Celje - mnenje

- Zavod za ribiStvo Slovenije (vodotoki)

- DRSSV, Sektor obmocja spodnje Save (vodotoki)

- Kostak komunalno in gradbeno podjetje (komunalni vodi) - mnenje

- Kostak komunalno in gradbeno podjetjie (Sirokopasovno omrezje elektronskih

komunikacij)

V projektu je potrebno pregledati pridobljene projektne pogoje, jih po potrebi obnoviti in pridobiti
mnenja 0z. soglasja, ki jih bodo podali pristojni mnenjedajalci ter opisati, kako so se le-ta
upostevala pri izdelavi projekta.

Zahtevam mnenjedajalcev po povecanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora projektant
oporekati v dogovoru z naro¢nikom. Prav tako, €e izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z
zakonodajo (npr. ni navedbe dolocila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva),
je projektant dolzan mnenjedajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni. V primerih, ko dolo¢ena
zahteva nima pravne podlage, je potrebno takoj vsekakor pa Se pravoCasno pred iztekom
pritoZbenega roka o tem obvestiti naro¢nika.

6.0 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV

Pri projektiranju je potrebno upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.
Potrebno je upostevati tudi TehniCne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki jih je
izdalo Ministrstvo za promet od leta 2000 dalje.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora
projektant pri svojem delu ustrezno upoStevati.

| 7.0 TEHNICNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

| 7.1 Splosno

» Opisati skladnost s prostorskimi akti obc&ine.

+ Podatke o prometu je potrebno povzeti iz najnovejih publikacije "Promet" ter podati napoved
prometa (za 20 letno plansko obdobje).

»  Pri projektiranju je potrebno ustrezno upostevati mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora
in poiskati strokovno ustrezne prometno tehni¢ne resitve skladne z veljavno zakonodajo,
standardi, smernicami in specifikacijami.

» Pri tehniénih reditvah je potrebno upostevati smernice geolo$ko-geotehni¢nega elaborata,
elaborata dimenzioniranja vozis€ne konstrukcije in hidrotehni¢nega elaborata.

» Priizdelavi projektne dokumentacije mora projektant smiselno uporabiti obstoje€o predhodno
izdelano dokumentacijo. Vse reSitve v do sedaj izdelani projektni dokumentaciji niso
dokonéne. Iz omenjenega sledi, da se lahko vse resitve po potrebi spremenijo. Navedeno
mora projektant upoStevati tudi pri pripravi ponudbe.

* Vsa dela, ki jih je potrebno izvesti skladno s projektno nalogo in niso posebej specificirana
morajo biti zajeta v enotnih cenah specifikacije ponudbe.

7.2 Podloge za projektiranje

Naroc¢nik ob uvedbi v delo preda izbranemu projektantu izdelan geodetski nacrt z lokacijsko
izboljsanim zemljiSkim katastrom za obmodje predvidene rekonstrukcije celotnega odseka.
Projektant mora takSen geodetski nacrt uporabiti kot podlago za projektiranje.
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| 7.3 Smernice za projektiranje

7.3.1 Geolosko—geotehniéni elaborat
V projektu 1ZP (t&. 3.1) je bilo izdelano geolo$ko-geotehniéno porogilo (izdelal MK INZENIRING
d.0.0.). V sklopu porocila je bilo izvedenih 8 sondaznih izkopov ter laboratorijske preiskave na 7
vzorcih. V projektu PZI je potrebno povzeti prej navedeno porocilo in ga upostevati v projektnih
reSitvah ter dodatno izvesti naslednja dela:

Z namenom ugotovitve sestave tal na obmodju vi§jih vkopov in zamocvirjenega terena v obmocju
km 3+600 je treba dodatno izvesti vsaj 4 sondazne izkope in 4 preiskave DPL ter z namenom
ugotovitve sestave voziS€a 3Se dodatne 4 sondazne razkope z odvzemom vzorcev za
laboratorijske preiskave.

Prav tako je potrebno za namen pravilnega temeljenja Skatlastega prepusta na obmocju prepusta
izvesti 1 sondazni jaSek in preiskavo z dinamiénim penetromertom ter odvzem enega vzorca za
laboratorijske preiskave.

Geolosko —geotehni€ni elaborat
Glede na rezultate vseh preiskav je potrebno izdelati geolosko - geotehni¢ni elaborat o pogojih
ureditve ceste in vseh potrebnih elementov.

Splosna nacela:

Raziskave morajo potekati v skladu z veljavno zakonodajo in domacimi predpisi. Delovnhe metode
morajo biti jasne in nedvoumne. Metodologija dela mora biti v skladu z naceli varstva narave in
dobrega gospodarjenja.

Izvajalec geoloSko geomehanskih raziskav je dolzan sodelovati z vodjo projekta, tako v rokovnem
kakor tudi v vsebinskem smislu.

Pridobitev soglasij lastnikov zemljiS¢, na katerih se bodo vrSile raziskave, je naloga izdelovalca
projekta.

Izdelovalec geotehniCnega elaborata mora zagotoviti tudi ustrezno pomi¢no zaasno zaporo
voziS&a ter po izvedenih meritvah voziS&e povrniti v prvotno stanje v skladu z veljavno zakonodajo
in tehni¢nimi specifikacijami.

7.3.2 Elaborat dimenzioniranja voziSéne konstrukcije

V sklopu I1ZP (t&. 3.1) je bilo izdelano dimenzioniranje voziS&ne konstrukcije (izdelal MK
INZENIRING d.0.0.). V projektu PZI je potrebno povzeti prej navedeno porogilo in ga upostevati
v projektnih reSitvah ter dodatno preveriti ustreznost glede na rezultate dodatnih geotehniénih
raziskav.

7.3.3 Cesta, krizisca, prikljucki

Zaradi razSiritve ceste ter izvedbe drzavne kolesarske poti (t€. 3.1) je potrebno ustrezno korigirati
vse prikljucke na obravnavanem odseku ceste. V projektu je potrebno preveriti in ustrezno urediti
vse prikljuke, dovoze, uvoze (prikljucke javnih poti, lokalnih cest, nekategoriziranih cest ter hiSne
in poljske dovoze), ter jih viSinsko in situativno obdelati v skladu s pravilnikom o cestnih prikljuckih
na javne ceste. Obdelava naj se zaklju¢i z navezavo na obstojeCe stanje.

Uvozne radije je potrebno prilagoditi merodajnim vozilom:

- Hisni uvozi naj se izvedejo v enotni Sirini v skladu s Pravilnikom o cestih priklju¢kih na
javne ceste ( Ur. I. RS, &t. 86/09 in 109/10 — Zces-1).

- Zavijalne loke je potrebno preveriti z dinami¢nimi traktrisami merodajnega vozila (44. ¢l.
Pravilnika o projektiranju cest — Ur.l. RS, &t. 91/05, 26/06 in 109/10 — Zces-1). Merodajno
vozilo oceni projektant glede na promet na priklju¢ku oz. glede na podatke, ki jih pridobi
na obcini.

7.3.4 Avtobusna postajaliS¢a
Na obravnavanem odseku se na zaCetku odseka v km 2+100 nahaja par urejenih avtobusnih

Postajalisci sta opremljeni s ¢akaliS¢em in nadstreSnico ter cestno razsvetljavo. Ob&ina Kozje je
v projektnih pogojih za obmocdje teh (obstojecih) postajaliS¢ navedla, da je v km 2+100 ugotovljena
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konfliktna tocka med pesSci in motoriziranim cestnim prometom. V celostni prometni strategiji
Obcine Kozje je prevideno, da se na tej tocki postavi dodatna opozorilna prometna signalizacija,
elektronski merilnik hitrosti, oznacijo prehodi za peSce in uredi javna razsvetljava. V projektni
dokumentaciji je to potrebno upostevati in celostno obdelati.

Na obravnavanem odseku se nahajata e dva para avtobusnih postajalis¢, in sicer v km 3+130
AP Poklek in v km 4+450 AP Vojsko. Obstoje€a avtobusna postajaliS€a po potrebi ustrezno
locirati in oblikovati glede na celovitost reSitev vseh zahtevanih ureditev obmocja obdelave v
skladu s Pravilnikom o avtobusnih postajaliscih.

7.3.5 PovrSine za pesce in kolesarje

Poleg rekonstrukcije ceste predmetna projektna dokumentacija zajema tudi ureditev kolesarske
poti na obravnavanem odseku. Predvidena je ureditev enostranske dvosmerne kolesarske poti
Sirine 2,5 m, ki je od vozi§€a pretezno loCena z zelenim pasom. Kolesarska pot je nacrtovana
vzporedno z regionalno cesto na odseku od km 2+480 do km 5+260.

7.3.6  Hidrotehniéno porocilo
V sklopu IZP (€. 3.1) je bilo izdelano hidrotehniéno porodilo (izdelal HIDROSVET d.o.0.). V
projektu PZI je potrebno povzeti prej navedeno porodilo in ga upostevati v projektnih reSitvah.

PreCkanje odvodnega jarka v km 2+247 je obstojeCe urejeno s cevnim prepustom premera 40
cm. Glede na hidravli¢ni izradun je prerez obstojeCega prepusta ustrezen, potrebna je zamenjava
zaradi dotrajanosti. Zaradi boljSe pretoCnosti je predvidena ureditev-CiS€enje struge gor in dol
vodno od prepusta.

Preckanje neimenovanega vodotoka v km 3+630 je obstoje€e urejeno s cevnim prepustom
premera 100 cm. Glede na hidravli€ni izraun, je prerez obstojeCega prepusta neustrezen, saj ne
zagotavlja prevajanja preto¢ne kolic¢ine vode pri Q100. Predlagana je zamenjava obstojeCega
prepusta z novim prepustom, pravokotnega-Skatlastega prereza dimenzij 2,0mx1,0m. Zaradi
boljSe preto¢nosti je predvidena ureditev —C€id€enje struge gor in dol vodno od prepusta.

Prav tako je treba ustrezno urediti prepuste pod kolesarsko potjo.

7.3.7 Vodnogospodarske ureditve

Ker je struga vodotoka v km 3+630 in odvodnega jarka v km 2+247 neustrezna in se le-ta nahaja
v neposredni blizini obravnavane trase, je potrebno izvesti ureditev struge na obravnavanem
odseku na obmodju novo urejenih prepustov zaradi boljSe preto&nosti.

Pri dolo€evanju ureditvenih posegov upoStevati hidroloSko hidravli¢no analizo ter projektne
pogoje.

7.3.8 Objekti in zidovi

Na obravnavanem odseku, ob rekonstrukciji ceste ni predvidena gradnja objektov, razen ureditev
prepustov v km 3+630 in vzporedno na kolesarski poti. Na tem mestu se nahaja obstojeci prepust,
katerega hidravlicna odprtina (prepust okroglega prereza premer 100cm) ni ustrezna. Glede na
zaklju¢ke hidrotehni¢nega porodila, je na tem mestu predvidena ureditev Skatlastega prepusta
dimenzije § x v =2,0m x 1,0m. Dimenzionira se tudi oba prepusta na kolesarki poti.

7.3.9 Ukrepi za zasc¢ito dvozivk

Na obravnavanem cestnem odseku se nahaja t.i. kritiCna ¢rna to¢ka povozov dvoZzivk, in sicer od
km 3+530 do km 3+650. Zato je potrebno predhodno preveriti stanje dvoZivk na terenu v
ustreznem &asu in po metodologiji, opisani v poglavju 4.6.1 Monitoring dvoZivk za opredelitev
trajnih ukrepov v priro¢niku Predlogi ukrepov za zas$cito dvozivk na cestah v upravljanju DRSI
(CKFF, februar 2018). Potrebno je izvesti monitoring za dolocitev to¢ne lokacije prehodov in
potrebnih ukrepov za varovanje dvozivk. Na mestu se umesti pod cesto prehod za dvozZivke ter
se po potrebi namesti trajne ograje na obeh straneh cestiS¢a za preprecitev preCkanja dvozivk.
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7.3.10 Odvodnjavanje

Pri projektiranju je potrebno podati ustrezne reSitve za odvodnjavanje zalednih in meteornih voda.
Meteorna voda mora biti speljana izven vozis€¢a — nacin izvedbe doloéi projektant po nacelu
ucinkovitosti in ekonomignosti. Sprojektirati je potrebno vse potrebne objekte (met. kanalizacija,
drenaza, prepusti, ponikovalnice...).

Pri tehniénih resitvah je potrebno podati tudi reSitev ustreznega odvodnjavanja obravnavanega
obmocdja. Opisati obstojeCe stanje odvodnjavanja in podati zasnovo novega sistema
odvodnjavanja meteornih vod.

Vse odpadne vode s cestnih povrsin morajo biti speljane in oCiS€ene na nacin kot to predvideva
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo in Uredba
0 emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest.

Ureditev odvodnjavanja uskladiti s pogoji in smernicami Direkcije RS za vode.

7.3.10.1 Pokrovi jaskov v vozi$céu

V kolikor se v projektnih reSitvah nikakor ni mogoce izogniti jaSkom, katerih pokrovi se
nahajajo v obmodju kolesnih sledi v vozi$¢u, je potrebno v projektnih resitvah nacrtovati
jaske s fleksibilno plosco.

7.3.10.2 Odvodnjavanje ob ploéniku preko robne (kanalske) reSetke
Za odvodnjavanje meteornih vod ob plo¢niku je potrebno v projektnih reSitvah nacrtovati
standardizirano kanalsko resetko, vgrajeno v robnik plo¢nika.

7.3.11 Komunalni vodi

Na podlagi pridobljenih projektnih pogojev je potrebno izdelati nacrte zasCite oziroma prestavitve
vseh prizadetih komunalnih vodov (vodovod, plinovod, elektro vodi, TK vodi, KKS vodi) ter nan;
pridobiti vsa potrebna mnenja. V situacijo komunalnih vodov je potrebno vrisati stanje obstojecih
in predvidenih komunalnih vodov. Vrisati je potrebno tudi vse komunalne vode in naprave, ki niso
predmet tega projekta, vendar potekajo v obmocju obravnavane gradnje.

Plinovod: Obravnavani cestni odsek v km 2+748 precka obstoje€i prenosni plinovod (premer 400
mm, tlak 50 bar). V projektu je potrebno projektno obdelati krizanje plinovoda z regionalno cesto
in kolesarsko potjo, skladno s projektnimi pogoji (v dolZini cca 70m).

Elektro vodi (Elektro Celje d.d.): V obmocju obravnavanega cestnega odseka potekajo obstojeci
elektro vodi (DV 20 kV in NNKB-nizko napetostni kablovodi). Krizanja ceste z obstoje¢im DV 20kV
se nahajajo v km 2+378, km 3+665 in km 4+823. Pri zadnjih dveh krizanjih se stojno mesto elektro
voda nahaja v predvideni trasi kolesarske poti. Poleg tega je pri nadaljnjem projektiranju potrebno
v obmocju vseh ostalih krizanj in priblizevanj obstojecih elektro vodov in ceste zadostiti prilozenim
projektnim pogojem. (SN in NN vodi v dolzini cca 620 m)

Elektro vodi (ELES d.o.0.): V obmod&ju obravnavanega cestnega odseka poteka obstojel
visokonapetostni daljnovod DV 400 kV Maribor — Kr§ko. Daljnovod kriza obravnavano cesto v km
3+549 oz. v razpetini med stebri SM 159 in 160. Pri nadaljnjem nacrtovanju je potrebno upostevati
pridobljene projektne pogoje, pri Cemer je potrebno izdelati Elaborat krizanj in priblizevanj z
obstojeCim DV 400 kV.

TK vodi (Telekom Slovenije d.d.): Na obmoc¢ju posega poteka obstojeCe glavno TK omreZje.
Zaradi obnove ceste in gradnje kolesarske poti bodo TK vodi ogroZeni, posledi¢no je za za&¢ito
le-teh potrebno pri projektiranju upostevati projektne pogoje upravljavca. Poleg zascite obstojecih
TK vodov je v projektnih pogojih izraZzena Zelja za polaganje nove kabelske kanalizacije po celotni
obravnavani trasi.

Sirokopasovno omreZje elektronskih komunikacij (Kostak d.d.): Na delu obravnavanega obmogja
obnove ceste in ureditve kolesarske poti potekajo trase obstojeCega opticnega omreZja. V PZ|
morajo biti prikazani detajli krizanj z opti€nim vodom in ukrepi za zascito le tega.

Vodovod (OKP, javno podijetie za komunalne storitve Rogaska Slatina d.0.0.): Predvidena obnova
ceste in ureditev kolesarske poti potekata v obmodcju varovalnega pasu javnega vodovoda. Na
obravnavanem obmocju poteka glavni cevovod PEHD DN63 in PEHD DN75. Upravljavec
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predlaga odsekoma prestavitev vodovoda, kot je navedeno v projektnih pogojih. (vodovod v
dolzini cca. 1260 m)

7.3.12 Cestnarazsvetljava, semaforne naprave
V obmodju ureditve avtobusnih postajaliS¢ se izdela naért nove cestne razsvetljave in
pripadajo¢ega NN prikljuCevanja na elektro energetsko omrezje.

Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava, kot celota mora
ustrezati standardu SIST EN 13201, priporoc€ilom SDR, razsvetljava in signalizacija za promet
(PR 5/2 2000) in Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Uradni list RS,
§t. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13).

7.3.13 Katastrski elaborat

Katastrski elaborat projektant izdela na podlagi Geodetskega nacrta, ki vsebuje lokacijsko
izboljSan zemljiski kataster. lzdelava Geodetskega nacrta, ki vsebuje lokacijsko izbolj$an
zemljiski kataster, ni predmet te projektne naloge in ga projektant prevzame ob uvedbi v delo s
strani naroc¢nika.

Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele, katastrske situacije in nacrta parcelacije.

a) katastrska tabela
V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemlji§¢a, ki bodo predmet posega. Tabela
mora vsebovati naslednje podatke:
- zaporedna Stevilka (1, 2, 3, ...)
- parcelna Stevilka
- katastrska ob¢ina (Stevilka in naziv)
- priimek, ime in naslov lastnika, delez
- boniteta zemljiS¢a
- skupna povrsina parcele (v m2)
- povrsina za cesto (v m2)
- povrsina za plo¢nik (v m2)
- povrSina za kolesarsko stezo (v m2)
- povrdina (v m2) za ureditev avtobusnega postajaliS¢a z obodnim hodnikom in
postajalis€em
- povrdina (v m2) za sluznost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s
podatkom o dolZini in Sirini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti
komunalnega voda (zgolj za tiste sluZznosti, ki so izven obmocja meje gradbene parcele)
- povrdina (v m2) za za€asno sluznost, in sicer za vsak namen za¢asne sluznosti posebej
(npr. za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...)
- povrsina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2)
- ostanek povrSine zemljis¢a (v m2)
- navedba etape gradnje.

Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nacin, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj bodo
vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljiS€u (torej na isti parcelni Stevilki), navedeni v eni
vrstici. V primeru da je na enem zemljiS¢u predvidenih ve¢ komunalnih vodov, se podatek o
povrsini, dolzini in Sirini tega komunalnega voda vpiSe v lo€en stolpec (stolpec se poimenuje po
posameznem komunalnem vodu). V primeru da je na enem zemljiS¢u predvidenih ve¢ zadasnih
sluznosti, se podatek o povrsini zaasne sluznosti vpiSe v lo€en stolpec (stolpec se poimenuje po
namenu posamezne zacasne sluznosti).

V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in Stevilko, datum ter izdelovalca
projektne dokumentacije.

b) katastrska situacija

Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino zemljiSkega
katastra, na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti na
vseh treh podlagah prikazano naslednje:

- parcele lokacijsko izboljSanega zemljiS8kega katastra,
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- meja obstojeCega cestnega sveta,
- vrisana meja gradbenega posega,
- meja varovalnega pasu ceste,

- meja DPN, OPN ali OPPN,

- meje obdgin,

- meje katastrskih ob¢in,

- potek komunalnih vodov.

Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.

Vsako tangirano zemlji§¢e mora biti na katastrski situaciji obkroZeno in ostevil€eno, pri Eemer se
mora Stevilka ujemati z zaporedno Stevilko iz katastrske tabele.

V katastrski situaciji je potrebno vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).

Po potrebi mora projektant naro¢niku predloZziti risbe posameznih zemlji$¢ za odkup oziroma za
trajno ali za¢asno sluznost, vse to na orto foto podlagi, ki vklju¢uje katastrsko situacijo, mejo
gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate toCk XY za izvedbo parcelacije. Risbe
naro¢nik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki sluzi kot podlaga za uvedbo
postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet ustrezen
prostorski nacrt.

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski
obliki.

V primerih ko je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je pri pripravi katastrskega elaborata treba
upostevati spremembo namembnosti zemljiS€. Finanéno nadomestilo le-tega je potrebno
ovrednotiti in prikazati v tabelari€ni obliki ter konen znesek upostevati v projektantskem
predracunu.

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo odkupov s
pomocjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in azurnega delovanja spletne aplikacije
mora projektant po elektronski posti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki poslati tudi
upravljavcu spletne aplikacije (to elektronsko posto mora poslati v vednost vodji projekta in
konzultantu), in sicer v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji. Upravljavec spletne
aplikacije v 8 delovnih dneh od dneva prejema popolnih podatkov projektantu in vodji projekta
poslje potrdilo o uvozu projekta v spletno aplikacijo. To potrdilo predstavlja dokazilo o tem, da je
projektant izpolnil svojo obveznost v zvezi s predlozitvijo katastrskega elaborata v informacijski
sistem za spremljavo odkupov.

Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@Igb.si) poslati naslednje podatke:

- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (to¢ka 0.0 in to¢ka 0.5
vodilne mape), in sicer v pdf formatu,

- ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljiS¢,

- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo del
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje),

- katastrska tabela,
- katastrska situacija.

¢) nacrt parcelacije
V sklopu katastrskega elaborata je treba loCeno izdelati Se:

o risbo nacrta gradbenih parcel (nacrt parcelacije), in sicer tako, da se na katastrski
situaciji dolocijo in oznacijo (ostevilCijo, Stevilke obkroZijo) lomne tocke,
o tabelo zakoli€benih/lomnih to€k, v katero se vnese vse koordinate lomnih tock v

drzavnem koordinatnem sistemu po zaporednih Stevilkah oznacitve lomnih to¢k iz prejsSnje
alineje. Nacrt parcel mora biti izdelan tako, da je mogoce novo doloéene zemljiSko-katastrske
to¢ke prenesti neposredno v naravo.
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Nacrt parcelacije je podlaga za izvedbo parcelacije z ureditvijo mej. Novelacija katastra bo
izvedena skladno s pravhomoéno odlo¢bo o parcelaciji.

NAVODILA ZA PRIPRAVO KATASTRSKE TABELE

1. Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nacin, kot je naveden v tabeli, ki je prilozena v 2.
zavihku tega vzorca.

2. V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in Stevilko, datum ter
izdelovalca projektne dokumentacije

3. V katastrski tabeli naj bodo vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljiS¢u (torej na
isti parcelni Stevilki), navedeni v eni vrstici

4. V primeru da je na enem zemljiS€u predvidenih ve¢ komunalnih vodov, se podatek o
povrsini, dolzini in Sirini tega komunalnega voda vpiSe v lo¢en stolpec (stolpec se
poimenuje po posameznem komunalnem vodu)

5. V primeru da je na enem zemljiS€u predvidenih vec za€asnih sluznosti, se podatek o
povrsini zaCasne sluznosti vpiSe v lo€en stolpec (stolpec se poimenuje po namenu
posamezne zaCasnhe sluznosti)

6. V tabelo se vnaSa samo tiste sluZznosti, ki so izven obmocja meje gradbene parcele.
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KATASTRSKI ELABORAT
Katastrska tabela

Naziv projekta:

Stevilka projektne dokumentacije:
Datum projektne dokumentacije:
Izdelovelec projektne dokumentacije:

Skupna
Zap. |Katastrska | Parcelna povrSina
st. ob¢ina Stevilka | Lastnik Boniteta | zemljis¢a (m2) Povrsina zemljis¢a za odkup (m2)
(ime, priimek, naslov, solastniski Avtobusna Kolesarska

(Sifko) (Parcela) | deleZ) Cesta Ploénik postaja steza
1
3
Ostanek povrsine Povrsina zemljis¢a za sluznost Povrsina zemljis¢a za zacasno Povrsina zemlji§¢a za odkup izven meje DPN, OPPN ali
zemljiséa (m2) (m2) sluznost (m2) varovalnega pasu (m2)

zacasna sluznost | zacasna sluznost
elektrovod | TKvod |...]|... za... za...
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7.3.14 Predracunski elaborat

V predracdunskem elaboratu je potrebno izdelati popis del ter projektantski predracun za vse
sklope projekta oz. zajeti celotno vrednost investicije. Lo¢eno je potrebno prikazati vse stroSke
povezane z odkupi in odskodninami, spremembo namembnosti, projektantskim in geomehanskim
nadzorom, cesto, podpornimi in opornimi konstrukcijami, premostitvenimi objekti, prikljucki,
hodniki za peSce, kolesarskimi stezami, avtobusnimi postajali€i, cestno razsvetljavo,
semaforizacijo, rusitvami oz. prestavitvami in komunalnimi vodi, stroSke zaradi zavarovanja
prometa med gradnjo, ocene dodatnih stroSkov zaradi dela pod prometom (iz elaborata zapore),
gradbisca (iz varnostnega nacrta).....

Poleg tega mora projektant izpolniti in priloziti tabelo »celovita investicija«, ki mu jo na njegovo
pravoCasno zahtevo dostavi inZenir. Detajlna izdelava ocene stroSkov se izdela po etapah,
skladno z dogovori o sofinanciranju. Navodila o delitvi stroSkov bodo projektantu posredovana (v
skladu z njegovo pravo€asno zahtevo).

Popis del in predracun morata biti izdelana v enovitem formatu z upostevanjem CEN NA ISTI
DAN, MESEC in LETO. Predracun za celoten projekt mora biti pripravljen v Excelu (vse v enem
delovnem zvezku) z vsemi matemati¢nimi formulami. Sestavni del predracuna je tudi
rekapitulacija, iz katere je razvidna vrednost celotne investicije vkljuéno z DDV.

V papirnati obliki mora biti zloZen v lo€en zvezek oz. mapo. Tabelo celovite investicije se vlozi kot
zadnji list mape.

Popisi del morajo obvezno upostevati TSC 09.000: 2006 Popisi del pri gradnji cest.

7.3.15 Varnostni nacrt
Varnostni naért mora biti izdelan v skladu z veljavno Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja
pri delu na zagasnih in premi€nih gradbis¢ih, vkljuéno z obveznim popisom del in predraéunom.

7.3.16 Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

V skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih je potrebno izdelati
nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki. V primeru, da nacrta ni potrebno izdelati, mora
projektant v projektni dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago. V nacrtu
morajo biti dolo¢ene lokacije deponij.

7.3.17 Uporaba okolju prijaznih tehnologij in materialov
Projektant mora nacrtovati reSitve skladno z novimi dognanji stroke (npr. reciklaZze, uporaba
industrijskih odpadkov, ipd.).

7.3.18 Elaborat za prepre€evanje in zmanjSevanje emisije delcev z gradbiséa

Skladno z veljavno Uredbo o prepre€evanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbis¢ (Uradni
list RS, §t. 21/11), mora projektant preveriti ali je potrebno izdelati elaborat za prepre€evanje in
zmanjSevanje emisije delcev z gradbiS¢a. V primeru, da naérta ni potrebno izdelati, mora
projektant v projektni dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.

7.3.19 Nacrt zaéasne ureditve prometa med gradnjo

Nadrt mora vsebovati projekt prometne reSitve (projekt vodenja in zavarovanja prometa) v ¢asu
gradnje, vklju€no s popisom del in projektantskim predraunom. V projektu morajo biti prikazane
vse faze poteka prometa med gradnjo (faze morebitnih zapor, preusmeritev prometa,...).

7.3.20 Posebni pogoji zaizvedbo

Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8. odst.
18. ¢l. ZCes-1, Ce se rekonstrukcijska dela, ki Stejejo kot vzdrzevalna dela v javno korist, izvajajo
pod prometom.
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7.4 Planska doba

Pri radunu prometnega volumna je potrebno upostevati plansko dobo v skladu s pravilniki in z
realno rastjo prometa glede na podatke iz publikacij Promet iz preteklih let ter projektno hitrost, ki
je za dane razmere ter prometno obremenjenost ceste racionalna.

7.5 Normalni preéni profili

Zagotoviti ustrezen profil, ki bo omogocil sreCevanje tovornega in osebnega vozila. Smiselno
povzeti normalne pre€ne profile iz predhodno obnovljenega odseka (t&. 3.3).

V projekt se prilozi tipske precne profile. V tipske pre¢ne profile se poleg podatkov po 39. ¢lenu
Pravilnika o projektiranju cest vriSejo Se podatki o:

e vozis¢ni konstrukciji,
e komunalnih vodih in
e konturah cestnih objektov.

8.0 RECENZIJA

Za potrebe recenzije bo projektant dostavil naro¢niku 3 izvode PZI.

Projektant je dolzan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah naro¢nika

oziroma nadzornega inzenirja, vseh recenzentov. Popravljeno in dopolnjeno projektno

dokumentacijo s stalis€a do pripomb je dolzan dostaviti v dogovorjenem roku.

Na recenzirano projektno dokumentacijo je projektant dolzan pridobiti izjavo recenzenta, ki

potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s podanimi pripombami.

Omenjeno izjavo oziroma porocilo mora priloZiti v vodilne mape projektne dokumentacije.

Po dopolnitvi projektne dokumentacije mora projektant dostaviti 6 izvodov PZI, skupaj z

zgoS&enkami v digitalnem zapisu. Priloziti mora tudi dokazilo o opravljenem pogodbenem

delu t.j. uradni dopis, v katerem projektant izjavlja, da je opravil vse dopolnitve in popravke

po zahtevah vodje revizijske in/ali recenzijske komisije, naro¢nika in nadzornega inzenirja.

Na zgoS€enkah se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene mape

s posameznimi nacrti, v katerih je:

- tekst v formatu pdf,

- rishe pa v formatu dwg in tudi v formatu pdf,

- popis del in predraéun v formatu xIs (upostevanje TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji
cest),

Vse mora biti v nezaklenjeni obliki.

Pripravila: Konzultant:
Nuga Cerne Indihar, univ.dipl.inZ.grad. Karmen DeSman, univ.dipl.inz.grad.
DRI upravljanje investicij, d.o.o. Vodja projekta 3

DRI upravljanje investicij, d.o.o.

Priloge:

- PRILOGA 1: Pregledna situacija
- PRILOGA 2: Fotodokumentacija
- PRILOGA 3: Zapisnik terenskega ogleda
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Izjava ponudnika-nacrtovalca:
Izjavljamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge.

Datum Podpis

Komisija za potrjevanje projektnih nalog na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo:

Tomaz Willenpart, dipl. inz. grad.

Ljiljana Herga, univ. dipl. inz. grad.

Jure Pejanovié, univ. dipl. inz. grad

Ales Gedrih, inz. grad.

Datum potrditve: Zig:

Obgéina Kozje se s predlogom strinja:

Datum Podpis

Opomba:

Potrditev projektne naloge s strani komisije Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo
ne pomeni hkrati obveze Republike Slovenije, da tudi financira vsa v projektu predvidena
dela. V kolikor je predvideno sofinanciranje, bodo delezi sofinanciranja doloceni v skladu
z Zakonom o cestah, predvsem delezi prometno-tehni¢nih ureditev, ki se nanasajo na
lokalni promet peScev, kolesarjev, dostopnost do posameznih lokacij, komunalnih in
drugih zadev itd.
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PRILOGA 1: Pregledna situacija

ZacCetek obravnavanega
odseka v km 2+100

Konec obravnavanega
odseka v km 5+260
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PRILOGA 2: Fotodokumentacija
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Slika 6: Na desni profané stavbna dedis¢ina ter avtobusno postajlis"ée v km 3+1 1 0
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Slika 8: Cevni prepust v km 3+650
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Slika 10: Prikljucek javne poti in problematiéne brezine v km 4+230

Slika 11: Konec obravnavanega odseka
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ZAPISNIK TERENSKEGA OGLEDA

1. Naziv objekta in lokacija:
Obnova regionalne ceste R2-422/1333 Podsreda-Brestanica, od km 2+500 do km 4+500

2. Datum terenskega ogleda:
Dne 27.9.2018

3. Prisotni na terenskem ogledu:
Nuga Cerne Indihar, univ.dipl.inZ. grad., DRI upravljanje investicij d.o.o.

4. Opis objekta/ceste:
Regionalna cesta R2-422 je v skladu s Pravilnikom o projektiranju cest po prometni funkciji zbirna
cesta, saj povezuje manjSa naselja z obcinskimi sredi$ci. Obravnavani pododsek od km 2+100

se pribliza posameznim objektom. Trasa ceste se vecinoma prilagaja konfiguraciji obstojecega
terena. Obstojeci horizontalni in vertikalni elementi ceste sledijo obstoje¢emu terenu, brez vedjih
posegov Vv teren.

Stanje vozi§&ne konstrukcije se vzdolz obravnavanega odseka spreminja. Od km 2+100 do km
4+490 so prisotne mrezaste razpoke, lokalne neravnine ter udarne jame — vozis¢e je v slabem
stanju. Od km 4+490 do km 5+260 je bila izvedena preplastitev, tu je vozis€e v dobrem stanju.
Na posameznih mestih vkopa je opaziti usad brezin. Sirina vozi$éa je priblizno 5,0 m, brez
ustreznih razSiritev v krivinah. Odvodnjavanje voziS¢a je le deloma urejeno, elementi
Na obravnavanem obmocju se nahaja neimenovan vodotok, ki prec¢ka (cevni prepust)
obravnavani cestni odsek v km 3+630. Poleg tega v km 2+247 cesto preCka cevni prepust, ki
povezuje obojestranska, nekoliko vecja odvodna jarka. Oba prepusta sta zaras€ena in neurejena.
poljskih in gozdnih poti ter uvozov do stanovanjskih in gospodarskih poslopij.

Urejenih povrsin za peSce in kolesarje ni, prav tako ni cestne razsvetljave.

Na obravnavanem odseku regionalne ceste se nahajata 2 para neurejenih avtobusnih postajalis¢,
in sicer AP Poklek pri Podsredi v km 3+130 in AP Vojsko v km 4+450. V km 2+120 je na desni
avtobusno postajalis€e na voziS€u z urejeno nadstrednico in Cakalis¢em. PostajaliS¢e na levi
strani ceste je zajeto v projektu rekonstrukcije ceste do km 2+100.

Zapisala:
Nusa Cerne Indihar, univ.dipl.inZ. grad.
DRI upravljanje investicij d.o.o.
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