OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	15


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	13-0020  OBJR  Most čez kanal Drave SD1 pri Miklavžu (MB0024)

	Cesta / Odsek
	R2-455/1400 Miklavž - Hajdina

	Kilometrski položaj
	od km:
	3,020
	do km:
	3,223

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Most čez kanal Drave SD1 pri Miklavžu je prednapeta AB konstrukcija dolžine 101 m, ki premošča kanal preko treh polj. Konstrukcijo sestavljajo: dva vzporedna kontinuirna škatlasta nosilca, ki sta medsebojno povezana z voziščno ploščo. Nosilca sta podprta na krajnih pomičnih podporah in na vmesnih stebrih okroglega prereza z vutami zgoraj – kot ležišči nosilcev. Temelji so AB plitvi, blokovni temelji. Karakteristični prerez obstoječega mostu skupne širine 9,00 m, je sestavljen iz obojestranskih hodnikov širine 1,00 m, vozišča širine 2 x 3,50 m in robnih pasov 2 x 0,20 m ter neustrezno lociranim pasom za kolesarje širine 2 x 0,80 m. Poškodbe so prisotne tako na nosilni konstrukciji, kot tudi na opremi mostu. Konstrukcijski elementi mostu so slabo ohranjeni. Na asfaltu so poleg mrežastih razpok tudi velike neravnine zaradi kolesnic. Ograja za pešce je na več mestih poškodovana zaradi udarcev. Na opornikih so vidne sledi zamakanja in poškodbe od vplivov atmosfere. Krila so poškodovana zaradi atmosferskih vplivov. Na glavnih nosilcih pravokotnega prereza so vidne razpoke zaradi obtežbe in korozija stremenske armature. Vidna so tudi mesta poškodb kot posledica razpadanja materiala zaradi atmosferskih vplivov in zamakanja. Na voziščni plošči so med nosilci mesta zamakanja in izločanja soli ter odpadanje zaščitnega sloja armature kot posledica pa korodirana nosilna armatura. Na ploščah hodnikov in robnih vencih prihaja do zamakanja in posledično razpadanja betona. Vidna je tudi armatura, ki je korodirana. Odvodnjavanje mostu je neustrezno vzdrževano, izlivniki pa so poškodovani.

Za objekt načrtovana rekonstrukcija objekta, ki predvideva: celovito sanacijo (zamenjavo) celotnega krova mostu, ki vključuje zamenjavo hidroizolacije in zamenjavo zaščitnega ter tudi obrabnega sloj asfalta na vozišču mostu, ojačitev voziščne plošče z dobetoniranjem, zamenjavo dilatacij, zamenjavo hodnikov in robnih vencev ter zamenjavo ograje. Istočasno bo potrebna razširitev hodnikov. Urejena bo tudi odvodnja meteorne vode z vozišča ceste in mostu. Investicija v območju predvidenih posegov bo zajela tudi rekonstrukcijo ceste od km 3,020 do 3,223 za navezavo na most in ureditev priključkov lokalnih cest. V bližnjem območju mostu bo obnovljeno tudi zavarovanje brežin kanala SD1. Projekt vključuje tudi začasno ureditev prometa za čas izvedbe sanacije ter ureditev in zaščito komunalnih vodov v bližini objekta.


	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Skupaj

	DRSI
	0
	600.000
	1.705.378
	120.000
	0
	2.425.378

	Občina Miklavž na Dravskem polju
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Skupaj
	0
	600.000
	1.705.378
	120.000
	0
	2.425.378


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	december 2021 

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2024


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije
	DA

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da

	Zagotavljanje zunanje kontrole kakovosti
	NE

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	DA

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	da 

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	da

	Nadzor nad izvedbo strojno inštalacijskih del in opreme*
	NE


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
