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	Zaporedna številka sklopa:
	18


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	13-0027  OBJR  Most čez Gračnico v Jurkloštru CE0055

	Cesta / Odsek
	R3-680/1224 Jurklošter-Dežno

	Kilometrski položaj
	od km:
	1,142
	do km:
	1,465

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Most čez Gračnico se nahaja na R3-680/1224 v km 1,310 in je bil zgrajen leta 1966 in rekonstruiran v letu 1990. Razpon objekta, ki prečka vodotok pod kotom 56°, znaša 10,20 m, širina vozišča je 5,30 m. Objekt nima hodnikov. Vozišče nima zadostne širine, zato je promet preko objekta voden izmenično enosmerno. Prekladno konstrukcijo tvorijo jekleni nosilci in lesene mostnice. Prekladna konstrukcija je dotrajana. Glavni jekleni nosilci so deloma korodirani, na lesenih elementih konstrukcije je lokalno prisotna lesna goba. V slabem stanju so tudi oporniki in njihova krila. Na betonskih površinah so vidni sledovi zamakanja ter izločanje soli, prisotno je tudi luščenje betona. Beton je mestoma slojevit, porozen in poraščen z vegetacijo. Jeklena varnostna ograja ne zagotavlja ustreznega nivoja zadrževanja. Prekomerno poraščene so tudi brežine.
Prepust čez Zaloški potok se nahaja na R3-680/1224 v km 1,410. Tudi njegovo prekladno konstrukcijo tvorijo jekleni nosilci in lesene podnice. Potok se izliva v Gračnico cca 30 m od mostu. Objekt ima majhno pretočno polje in izkazuje podobne poškodbe kot most čez Gračnico. 
Investicija predvideva nadomestno gradnjo dveh premostitvenih objektov na državni cesti R3-680/1224 (rušitev obstoječih in izvedbo novih objektov), vključno z vodnogospodarskimi ureditvami obeh strug. Konkretno, v km 1,357 je predvidena nadomestna gradnja mostu CE0055 čez Gračnico pri Jurkloštru, v km 1,417 pa mostu čez Zaloški potok. Objekta bosta AB okvirni konstrukciji, pri čemer je temeljenje mostu čez Gračnico predvideno na pilotih in temeljnih gredah. Investicija vključuje tudi rekonstrukcijo ceste Jurklošter-Dežno od km 1,142 do 1,465 (323 m), kakor tudi ureditev struge vodotokov Gračnice in Zaloškega potoka. Gradnja bo potekala v dveh časovno zaporednih gradbenih fazah. Projekt vključuje tudi začasno ureditev prometa za čas gradnje ter ureditev in zaščito komunalnih vodov v območju načrtovanih posegov.


	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Skupaj

	DRSI
	 0
	480.000
	575.507
	 500.000
	 0
	1.555.507

	Občina Laško
	 0
	 0
	 0
	0 
	0 
	0 

	Skupaj
	 0
	480.000
	575.507
	 500.000
	0 
	1.555.507


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	december 2021 

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2024


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije
	DA

	Uvedba izvajalca v posel
	da

	Nadzor nad gradnjo
	da

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da

	Zagotavljanje zunanje kontrole kakovosti
	NE

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila


	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	DA

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	da 

	Nadzor nad izvedbo elektro inštalacijskih del*
	da

	Nadzor nad gradnjo strojnih inštalacij in strojne opreme*
	NE


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
