OPIS PROJEKTA

	Zaporedna številka sklopa:
	3


	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	07-0075 REKO Podlubnik - Praprotno

	Cesta / Odsek
	R2-403/1076 Češnjica – Škofja Loka

	Kilometrski položaj
	od km:
	9,312
	do km:
	12,457

	Upravni postopek
	VDJK


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Rekonstrukcija državne ceste R2-403/1076 Češnjica Škofja Loka v dolžini 3188 m od mostu čez Soro pri Praprotnem v km 9+305 do Klančarja v km 12+493 in dograditev enostranske dvosmerne kolesarske poti, vključno s prepustom dolžine cca.14,6 m in javno razsvetljavo.


	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Skupaj

	DRSI
	0
	900.000
	2.400.000
	3.000.000
	1.240.542
	7.540.542

	
	0
	 0
	 0
	0 
	 0
	 0

	Skupaj
	0
	900.000
	2.400.000
	3.000.000
	1.240.542
	7.540.542


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	september 2021

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	december 2025


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije
	da 

	Uvedba izvajalca v posel
	da


	Nadzor nad gradnjo
	da 

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	da 

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	da

	Zagotavljanje zunanje kontrole kakovosti
	NE

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	da 

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	da 

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	da 


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila


	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	DA

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	DA

	Nadzor nad gradnjo električnih inštalacij in električne opreme*
	DA

	Nadzor nad gradnjo strojnih inštalacij in strojne opreme*
	NE


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
