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Obnova vozišča na G1-2/1313 Ormož - Središče ob Dravi od km 8.940 do 
km 9.620 

 
 
Na delu vozišča na cesti G1-2, odsek 1313 Ormož - Središče ob Dravi od km 8.940 do km 9.620 
je bila pred kratkim obnovljena polovica vozišča, zato je potrebna sanacija preostalega voznega 
pasu. Na delu, kjer vozišče ni bilo obnovljeno pa je potrebna sanacija vozišča v celotni širini.  
Potrebno je odstraniti asfalte in prodec do skupne globine cca 30 cm in nadomestitev nevezanih 
in vezanih plasti vozišča in bankin z novimi. Potrebno je urediti navezave na priključke in urediti 
pripadajočo horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo v skladu s Pravilnikom o prometni 
signalizaciji in prometni opremi na cestah.  Pokrovi jaškov se po potrebi prilagodijo novi niveleti 
vozišča. Uredi se navezave na priključke. Na mostu Trnava se obrabno zaporni sloj nadomesti z 
novim. 
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