PRVA STRAN IZVEDBENEGA NACRTA

2. Nacrt gradbenih konstrukcij — cesta in podporne konstrukcije
Tehnicni del, popis del s predracunom

OBIJEKT:

Ureditev R3-647/1368 Mlacevo — Rasica za potrebe ureditve nivojskega prehoda
preko regionalne Zelezniske proge st. 82 Grosuplje — Ko¢evje v km 10+416,1

VRSTA I1ZVEDBENEGA NACRTA:

Izvedbeni nacrt za izvedbo (1zN) — PO RECENZIJI

STEVILKA IZVEDBENEGA NACRTA:

144/19

INVESTITOR:

| Direkcija RS za infrastrukturo
&7 Trzaska cesta 19, Ljubljana

ODGOVORNI IZDELOVALEC IZVEDBENEGA NACRTA:

David Perme, univ.dipl.inZ.grad., G-2688

Osebni Zig:
Podpis: DAVID PERME
univ.dipl.inZ.grad.
1Zs G-2688

IZDELOVALEC IZVEDBENEGA NACRTA:

S-TED d.o.o.
Obrtniska cesta 14, 1420 Trbovlje

Odgovorni predstavnik podjetja:
David Perme, univ. dipl. inZ. grad.

Podpis in Zig:
S-TEC d.o.o.

Biro za projektiranje, inZeniring, |
storitve in gradbenistvo
Obrtniska cesta 14, 1420 Trbovlje (-~

KRAJ IN DATUM:

Trbovlje, julij 2019, januar 2020

1368 0039 007.2142 S.1




S-TEC do.o.

Obrtniska cesta 14, 1420 Trbovlje

internet: www.s-tec.si

e-posta: info@s-tec.si $t. nacrta: 144/19

Stran: 2

S.3.2 Vsebina izvedbenega nacrta—st. 144/19

S.1 Naslovna stran nacrta
S.3.2 Kazalo vsebine nacrta

T TEHNICNI DEL
T.1 Tehni¢no porocilo
T.1.1 Splosno
T.1.2 Opis obstojecega stanja
T.1.3 Projektne osnove
T.1.4 Projektne resitve
T.1.5 Opis konstrukcijskih elementov
T.1.6 Ureditev prometa med gradnjo in tehnologija gradnje
T.1.7 Zakolicbeni del
T.1.8 Opis kako so upostevane bistvene zahteve
T.2 Projektantski popis del s stroskovno oceno
P PRILOGE Stati¢na kontrola kamnite zloZbe - izpis programa Larix

Projektna naloga
Projektni pogoji in mnenja
Zabelezke, zapisniki

R RECENZIJA Odgovori na recenzijska porocila

1368 0039 007.2142 |S.3.2

IZN: Ureditev R3-647/1368 Mlacevo — Rasica za potrebe ureditve NPr Zel. proge $t 82 v km 10+416,1




S-TEC do.o.
Obrtniska cesta 14, 1420 Trbovlje

internet: www.s-tec.si
e-posta: info@s-tec.si

$t. naérta: 144/19

Stran: 3

T.1

TEHNICNI OPISI IN 1ZRACUNI

1368

0039

007.2142 T.1

IZN: Ureditev R3-647/1368 Mlacevo — Rasica za potrebe ureditve NPr Zel. proge $t 82 v km 10+416,1




S-TEC do.o.

Obrtniska cesta 14, 1420 Trbovlje
internet: www.s-tec.si
e-posta:_info@s-tec.si $t. nacrta: 144/19 Stran: 4

T.1  TEHNICNO POROCILO

T.1.1 Splosno

Podjetje S-TEC d.o.0. je po naroCilu Direkcije RS za infrastrukturo prejelo v izdelavo izvedbeni
nacrt (IZN) ureditve obmocja nivojskega prehoda preko ZelezniSke proge st. 82 Grosuplje —
Kocevje v km 10+416,1.

Slovenske Zeleznice bodo ta odsek proge v letu 2020 odprle tudi za potniski promet, v tem
trenutku pa na tem odseku proge poteka zgolj industrijski vlakovni promet. V povprecju sta
trenutno na tej progi 2 prevoza industrijskega vlaka dnevno.

S projektom je predvidena ureditev nivojskega prehoda NPr 10.4 tako, da bo zagotovil
minimalnim pogojem Pravilnika o nivojskih prehodih in zagotovil varno sreCevanje merodajnih
vozil znotraj nevarnega obmocja nivojskega prehoda.

Brezje prl

ax Ermupl]a%
T M s

') 1 " e
" Sk T ahenst j

NN, s
Slika 1: Pregledna situacija

Naroc¢niku DRSI so bile na uvodnem sestanku predstavljene idejne zasnove ureditve nivojskega
prehoda in sicer z:

a) kot krizanja regionalne ceste z Zeleznisko progo pod kotom 90° + 15° in horizontalnimi
elementi ceste za projektno hitrost 60 km/h;

b) kot krizanja regionalne ceste z ZelezniSko progo pod kotom = 45° in minimalnimi
horizontalnimi in vertikalnimi elementi ceste za zagotovitev prevoznosti in sofasnega
sre¢evanja 2 sedlastih vlacilcev na obmocju nivojskega prehoda in minimalno potrebnim
posegom v prostor;

c) izvedba deviacije regionalne ceste tako, da se ukineta nivojska prehoda NPr 9.6 in NPr
10.4.
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Naroc¢nik se je na osnovi predstavljenih variant, potrebnih posegih v prostor, gradbeno
ekonomskim razmeram in koristim uporabnikov odlocil, da tako nivojski prehod NPr 9.6 kot tudi
NPr 10.4 v prvi fazi izvede kot zaasno resitev po varianti b).

Resitev po varianti a) bi pomenila velik poseg v prostor, rusitev stanovanjskega objekta, izvedbo
velikih in dragih podpornih in opornih konstrukcij, hkrati pa bi oba nivojska prehoda Se naprej
ostala v funkciji (NPr je prometno nevarna tocka, zmanjSuje pretocnost ceste).

Dolgoro¢no gledano takSna reSitev glede na potrebne gradbene ukrepe in ceno izvedbe ni
ekonomsko upravi¢ena v primerjavi z varianto c).

Kot dolgorocno in koncno resitev pa se je investitor odlocCil, da bo v sodelovanju z Obcino
Grosuplje pristopil k potrebnim sprejemom prostorskih dokumentov za izvedbo deviacije
regionalne ceste in ukinitev obeh omenjenih nivojskih prehodov — po varianti c).

Slika 2: Prikaz resitve po varianti c) z izvedbo deviacije regionalne ceste (prikazano z rumeno)
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T.1.2 Opis obstojecega stanja

T.1.2.1 Splosno

Obravnavan poseg se nahaja na cesti zunaj naselja, med Cudperkom in Zdensko vasjo v ob¢&ini
Grosuplje. Nivojski prehod sicer v obstoje¢em stanju kriza progo pod kotom 45°, vendar ne
omogoca sre€anja dveh vlacilcev brez zaustavitve.

Hkrati ima niveleta regionalne ceste na samem nivojskem prehodu med gumiranimi elementi in
cesto izveden direkten lom — kar je neudobno za voZnjo in predvsem zelo neugodno v smislu
prometne varnosti.

Slika 3: Prikaz obravnavanega obmocja

S//a 4: Pog/ed;va NPr O

IZN: Ureditev R3-647/1368 Mlacevo — Rasica za potrebe ureditve NPr Zel. proge $t 82 v km 10+416,1



S-TEC do.o.

Obrtniska cesta 14, 1420 Trbovlje
internet: www.s-tec.si
e-posta: info@s-tec.si

$t. naérta: 144/19

Stran: 7

Slika 6: Pogled a NPr 10. smeri narascanja stacionaze

T.1.2.2 Promet

Prometne obremenitve

Po podatkih publikacije Promet 2017 je na R3-647/1368 PLDP cca 2.947 vozil, po podatkih za leto
2018 pa je le-ta znasal 3.055 vozil. Tovorni promet predstavlja cca 14 % delez vsega prometa.

Tabela 1: Prometne obremenitve obravnavane regionalne ceste za leto 2017

Kat. Stev. € Prometni . Stevno Ime $tevnega o
tev. odseka Stac. zacetka | Stac. konca Tip Stetja
ceste ceste odsek mesto mesta
MLACEVO - Ny
R3 647 1368 VIDEM 0 12.000 388 Malo Mlacevo QLb
Vsa Osebna Lah. tov. < | Sr.tov. 3,5- | TeZ. tov. nad
vozila | Motorji . Avtobusi S L o Tov. s prik. Viacilci
vozila 3,5t 7t 7t
(PLDP)
2.947 16 2.519 24 233 47 66 12 30
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Tabela 2: Prometne obremenitve obravnavane regionalne ceste za leto 2018
Kat. Stev. Stev. odseka Prometni Stac. zaetka | Stac. konca >tevno Ime Stevnega Tip Stetja
ceste ceste odsek mesto mesta
MLACEVO - .
R3 647 1368 VIDEM 0 12.000 388 Malo Mlacevo QLb
PLDP " Osebna . Lah. tov. < | Sr.tov. 3,5- | TeZ. tov. nad . v
5018 Motorji vozila Avtobusi 3 5¢ 7t 7t Tov. s prik. Viacilci
3.055 15 2.661 20 251 26 36 10 36

Prometna varnost:

V obmocju obravnavanega nivojskega prehoda je v zadnjih 10-ih letih prislo do treh (3) prometnih
nesrect, ki so bile brez poskodb.
Vzrok za nastanek nesrec je bil neprilagojena hitrost in nepravilna stran voznje.

Slika 7: Prometne nesrece v zadnjih 10 /eti - vir AVP RS

ev v

T.1.2.3 Voziscna konstrukcija

Stanje vozis¢ne konstrukcije regionalne ceste je v slabem stanju in je potrebna obnove.

T.1.2.4 Odvodnjavanje

Odvodnjavanje je urejeno s prelivanjem preko bankine na nasipni strani, na vkopni strani pa z
muldo in preko vtocnih jaskov in prepusta na nasipno stran ceste.
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T.1.3 Projektne osnove

T.1.3.1 Projektna naloga:

S projektno nalogo, uvodnim zapisnikom DRSI in z namenom zagotovitve ustreznega nivoja
prometne varnosti je potrebno izvesti minimalne ukrepe za zagotovitev prevoznosti:
e urediti krizanje tako, da bo zagotovilo minimalnim zahtevam Pravilnika o nivojskih
prehodih (kot krizanja = 45°);
e zagotoviti takSno Sirino, da bo omogoceno sreCevanje dveh sedlastih vlacilcev;
e prilagoditi niveletni potek ceste na minimalno potrebni razdalji;
e celostno urediti prometno signalizacijo in prometno opremo.

T.1.3.2 Lokacijska informacija:

V sklopu projekta IZN se lokacijska informacija ne isce.

T.1.3.3 Prostorski akti in ostali prostorski omejitveni pogoji

Vsa dela se izvajajo v varovalnem pasu regionalne ceste.

T.1.3.4 Varovana obmocja in varovalni pasovi:

Obmocje gradnje se nahaja v naslednjih varovalnih pasovih oz. varovanih obmogjih:
e Varovalni pas regionalne ceste;
e Ekolosko pomembna obmocja - osrednje obmocje Zivljenjskega prostora velikih zveri.

T.1.3.5 Projektni pogoji in mnenja:

Elektro Ljubljana d.d.
Na projektno resitev smo prejeli mnenje (soglasje) st.: 1179340.

Telekom Slovenije d.d.
Prejeli smo projektne pogoje st.: 76790 — LJ/2885-MP.

Na obmocdju izgradnje ureditve nivojskega prehoda poteka zemeljska TK trasa (opti¢ni in bakreni
medkrajevni kabel). Potrebno je vrisati potek zemeljske TK trase. Potrebno je izdelati projekt
zascCite TK trase. V kolikor TK trasa tangira na ureditev je potrebno izdelati projekt prestavitve.

SPLOSNI POGOJI:

1. Najmanj 30 dni pred pricetkom del, je zaradi tocnega dogovora glede zakoli¢be, zaséite
in prestavitve TK omrezja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor
oziroma izvajalec o tem dolZan obvestiti skrbnisko sluzbo Telekoma Slovenije na
telefonsko Stevilko kontaktne osebe. Za prestavitev TK naprav mora investitor pridobiti
vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zeml;jis¢.
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2. Gradbena dela v bliZini telefonskega podzemnega omreZja je potrebno obvezno izvajati
z ronim izkopom, pod nadzorom strokovnih sluzb Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak
konkreten primer dolocile Se dodatne potrebne ukrepe za zas¢ito TK omrezja. Nasip ali
odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen. V telefonskih kabelskih jaskih ne
smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav. Investitor si mora pridobiti Mnenje k
projektnim resSitvam.

3. Vsadela v zvezi z zascito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije,
d.d. (ogledi, izdelava tehnicnih resitev in projektov, zakolicbe, izvedba del in
dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pismenega narocila investitorja ali izvajalca del
in po pogojih nadzornega Telekoma Slovenije.

4. Stroski ogleda, izdelave projekta zascite in prestavitve TK omreZja, zakolicbe, zascite in
prestavitve TK omreZja, ter nadzora bremenijo investitorja gradbenih del. Prav tako
bremenijo investitorja tudi stroski odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem
objektu, kakor tudi stroski zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.

5. Vsako poskodbo TK omreZja je potrebno takoj javiti na tel. st. 080 1000.

6. Investitor je po zakljucku del, ter pred izvedbo tehni¢nega pregleda oz pred izdajo
uporabnega dovoljenja za navedeno gradnjo dolZan pri upravljalcu TK omreZja naroditi
kvalitativni pregled izvedenih del prestavitve oz. zasCite tangiranega TK omreZja in si
pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih.

T.1.3.6 Ostala projektna dokumentacija:

Za obravnavno obmocje je Ze izdelan izvedbeni nacrt za izvedbo SVTK del na projektu
Modernizacija Koc¢evske proge — 3. faza. (izdelalo podjetje Ostria, Okoljski inZeniring, d.o.0.), ki je
v sklopu nove projektne resitve tudi noveliran in prilagojen nasi resitvi.

T.1.3.7 Geolosko geotehnicno porocilo

Geolosko porocilo z dimenzioniranjem vozis¢ne konstrukcije in pogoji temeljenja oz izvedbe
podpornih konstrukcij je izdelalo podjetje GPRI d.o.0. in se nahaja v lo¢eni mapi.
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T.1.4 Projektne resitve

Projektne resitve temeljijo na zahtevah iz projektne naloge DRSI, na osnovi zapisnika s sestanka
na DRSI in pridobljenih projektnih pogojev.

T.1.4.1 Trasirni elementi

Tabela 3: Trasirni elementi regionalne ceste

Uporabljeno v projektu Opomba
- Zbirna cesta (ZC)
P tna funk t t X !
rometna funkcija in vrsta ceste Regionalna cesta (RC) /
Vrsta in zahtevnost terena hribovit /

projektna hitrost

Viroj = 60 km/h

Po pravilniku o bi bila projektna hitrost za
zbirno cesto in regionalno cesto 70 km/h,
vendar je obstojeci NPP ceste 2 x 2,75 m,
prav tako pa pregled obstojecih
horizontalnih in vertikalnih elementov
daljSega odseka kaze na elemente, ki ne
zadoscajo niti Viproj) = 60 km/h

min. horizontalni radij
Rumin (60 km/h)= 125 m

RHmin,proj =35m

Os ceste se zaradi neugodnega kota
preckanja preko nivojskega prehoda in
zahtevnih reliefnih razmer izvede tako, da
so potrebni minimalni gradbeni posegi in
zagotovi kot krizanja > 45° med cesto in
NPr

imax (RC, hribovit teren) = 10 %

imax,proj =8%

Vzdolzni nagib ceste lokalno prilagojen
preénemu nagibu Zelezniske proge

Omax = 7%

Omax,proj = %

Nagibi in vijaenje izvedeni tako, da je
mogoceno kar se da zvezno prehajanje
preko nivojskega prehoda, dejansko
pri¢akovana hitrost V85 pa je manjsa od
50 km/h

Rvivmin (60 km/h) = 1.500 m

RVKVmin,proj =100 m

Prilagajanje obstojeci trasi in zaradi
premajhnega razmaka med sosednjima
vertikalnima zaokroZitvama in samim NPr-
jem je izvedeno z majhno zaokroZitvijo

Rvkkmin (60 km/h) =1.200 m

RVKKmin,proj =84,8m

Prilagajanje obstojedi trasi in zaradi
premajhnega razmaka med sosednjima
vertikalnima zaokroZitvama izvedeno z

majhno zaokroZitvijo

merodajno vozilo

Srecanje sedlastih
vlacilcev

Razsiritve v krivinah izvedene in
preverjene na podlagi dinamicnih analiz
prevoznosti 2 merodajnih vozil hkrati

normalni profil:

vozni pasovi 2 x 2,75 m
robni pas 2 x 0,25 m
povozna mulda 0,5 m

bankina ob muldi 0,50 m

bankina 1,0 m

Obstoje¢ NPP ceste po
BCPje2x2,75m
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T.1.4.2 Opis in utemeljitev horizontalnega poteka

Os ceste zasnovana tako, da je krizanje med Zeleznisko progo in osjo ceste > 45°. Kot krizanja med
gradbeno osjo ceste in osjo Zelezniske proge znasa 60°, vendar zaradi izvedbe razsiritev S-krivine
dejansko sama vozna linija (sredinska ¢rta) precka progo pod kotom 52°.

Slika 8: Kot kriZanja ceste in nivojskega prehoda — gradbena os in prometna (vozna) linija

V kolikor bi Zeleli uporabiti vecje horizontalne loke, bi bila potrebna investicija zaradi neugodnih
reliefnih pogojev precej visja in v konkretnem primeru neupravi¢ena. Investitor Zeli namrec v
naslednjih letih izvesti deviacijo regionalne ceste pod Zeleznisko progo in tako ukiniti potrebo po
preckanju Zelezniske proge — z ukinitvijo nivojskih prehodov v km 9,6 in v km 10,4.

T.1.4.3 Opis in utemeljitev vertikalnega poteka

Niveletni potek regionalne ceste je projektiran optimalno glede na precej neugodne pogoje
preckanja ZelezniSke proge, saj sta niveleta ceste in precni nagib ZelezniSke proge
nasprotnosmerna — cesta pa se mora prilagoditi poteku Zelezniske proge.

Izbrane vertikalne zaokroZitve so zaradi navedenega izbrane tako, da omogocajo zvezno
prevoznost tudi vlacilcem, pricakovane hitrosti vozil preko nivojskega prehoda pa bodo relativno
nizke < 50 km/h.

Niveletni »preskok« (kratka razdalja med temenoma vertikalnih zaokroZitev) ceste med
minimumom in maksimumom tangent ceste pred in za NPr tako znasa 68 cm in se zgodi na dolZini
14,48 m (glej sliko 9 spodaj).

Uporabljeni zaokrozZitvi Ry = 84,8 m in R = 100 m omogocata prevoznost obmocja NPrin ukinitev
vertikalnega loma, kakrsen je v obstojec¢em stanju.
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14,48
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Slika 9: Prikaz vertikalnega poteka ceste v osi s prikazom niveletnega preskoka na obmocju NPr

Vijacenje ceste je na obmocju nivojskega prehoda izvedeno tako, da se na obmocju tirov tako os
ceste kot tudi robovi ceste ujamejo na istem nivoju — zato ni mogoce izvesti vijacenja na drug
nacin. Precni nagibi v krivinah zato ne morejo biti skladni s Pravilnikom o projektiranju cest.

T.1.4.4 Precni profil ceste

Obstojeci odsek regionalne ceste ima Sirino 5,50 m (2 x 2,75 m) — podatek BCP in tudi izmerjena
Sirina po geodetskem posnetku.

Izbrana je projektna hitrost 60 km/h in pripadajoci NPP:
- 2x2,75 mvozni pas,
- 2x0,25 mrobni pas,
- 1,0 m obojestranska bankina.

Na obmocdju JVO je bankina na nasipni strani razsirjena na 1,25 m oz je tudi AB krona kamnite
zlozbe v tej Sirini.

Kot element odvodnjavanja ceste je na notranji strani krivine dodana mulda Sirine 0,5 m, prav
tako pa je mulda Sirine 0,5 m dodana na obmocju strme vkopne skalne brezine. Mulda ni vsteta
v Sirino povoznega dela vozisca, zato je na obmocju mulde predvidena bankina Sirine 0,5 m.

Razsiritve v krivinah (oz potek robov) ceste so zaradi majhnih horizontalnih elementov s
premajhnim medsebojnim zamikom in optimizacije (minimalno potrebne) Sirine nivojskega
prehoda izvedene z dinamic¢nimi traktrisami merodajnega vozila — srecanjem dveh sedlastih
vlacilcev s hitrostjo 20 km/h.

Pri dolocitvi robov ceste je bila upoStevana ovojnica zunanjih gabaritov vozil. Mulda in robni pas
sta bila vSteta v Sirino za dolocitev povoznega dela ceste.
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Kontrola prevoznosti s programom CGS Autoturn {

Slika 10: Osnova za dolocitev robov ceste — hkratno srecanje dveh viacilcev s hitrostjo 20 km/f;a
obmocju nivojskega prehoda.

Predvidena Sirina ceste s tako dolocenimi razsiritvami zagotavlja normalno prevoznost in varno
sre¢evanje dveh merodajnih vozil na obmocju nivojskega prehoda, hkrati pa zmanjsuje potrebno
dolZino nivojskega prehoda na Zelezniski progi.

T.1.4.5 KriZisca in prikljucki

Nov interventni prikljucek hiSke NPr:

Za potrebe rednega vzdrzevanja nivojskega prehoda je predvidena ureditev obmocja dostopa do
hiske NPr. Glede na prostorske omejitve in zahtevne reliefne pogoje je predviden zadosten
prostor med novo hisko NPr in pa regionalno cesto (izven nevarnega obmocja).

Manever parkiranja oz obracanja je moZen/dopusten z zaustavitvijo in obracanjem na obmocju
regionalne ceste in vzvratno voznjo k hiski NPr. Preglednost je glede na pri¢akovane vozne
hitrosti na regionalni cesti v obmocju NPr zadostna.
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T.1.4.6 Povrsine za pesce, kolesarje in prehodi preko vozis¢a

Obravnavan odsek ceste se nahaja zunaj naselja, povrsin za pesSce in kolesarje pa ni predvidenih.

T.1.4.7 Cestna razsvetljava

Nivojski prehod ni predviden za osvetlitev s cestno razsvetljavo.

T.1.4.8 Zavarovanje nivojskega prehoda s cestnim signalom in zapornicami

Nivojski prehod je predviden za zavarovanje z novimi SVTK napravami, cestnim signalom in
zapornicami.

Izvedbeni nacrt SVTK naprav je izdelalo podjetje Ostria d.o.0. in se nahaja v lo¢eni mapi (nacrt
bil Ze predhodno recenziran s strani DRSI).
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T.1.5 Opis konstrukcijskih elementov

T.1.5.1 Preddela

Preddela zajemajo pripravo gradbisca, zavarovanje prometa v ¢asu gradnje s polovi¢no zaporo in
semaforskim usmerjanjem (in ro¢nim usmerjanjem v ¢asu prevoza industrijskega vlaka), ¢isS¢enje
terena, rusitve asfaltov in obstojecih gumiranih elementov nivojskega prehoda, odstranitve dela
jeklene varnostne ograje, ter odstranitev grmovija in dreves.

Izvajalec del mora pred pricetkom gradnje obvestiti predstavnika upravljavca TK vodov (Telekom)
o0 nameravani gradnji in pri njih narociti mikrozakolicbo TK voda. Zracni elektrovod zaradi gradnje
ne bo tangiran.

T.1.5.2 Zemeljska dela

Zajemajo odkope obstojece vozis¢ne konstrukcije, izkope za potrebe gradnje podporne kamnite
zlozbe, izvedbo kamnite zlozbe, novo kamnito posteljico ter odvoze viskov materialov na
ustrezno deponijo.

Kamnita zlozba

V obmocdju med km 7,467 in km 7,502 levo je zaradi Siritve ceste potrebna izvedba podporne
kamnite zloZbe skupne dolZine 39,15 m. Sestavljena je iz devetih (9) kampad dolzZine 4,0 m in ene
kampade dolzine 3,15 m.

Pogoji temeljenja kamnite zloZzbe so podani v geoloSko geotehni¢nem elaboratu, v sklopu
katerega tudi preverjena globalna stabilnost predvidene kamnite zlozbe. Faktor globalne
stabilnosti zlozbe znasa 1,92.

Za potrebe staticnega izraCuna kamnite zloZzbe smo uporabili program Larix, katerega izpis se
nahaja v prilogi.
Za vhodne podatke pa smo uporabili sledece podatke o sestavi temeljnih tal:
e nasip:
- =34
- y=19kN/m?3
- c¢=0kPa
e dolomit (podlaga)
- @=45°
- y=24kN/m?3
- c¢=20kPa
e zasip pred zlozbo
- (=22°
- y=18kN/m3
- c=3kPa

Stati¢na preveritev je bila izvedena v profilih P7, P8 in P9, upoStevana pa zvezna prometna
obtezba qs = 15 kN/m?. Faktorji varnosti proti prevrnitvi, zdrsu in rotaciji izkazujejo zadostne
vrednosti.
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Dno zlozbe bo glede na preiskave temeljnih tal seglo v dolomit (minimalno vpetje v trdno podlago
naj bo 0,5 m), dimenzije posameznih kampad zloZbe pa so prikazane na prilogi G.151.1 Pogled
kamnite zloZbe z detajli.

Predvidena je tudi izvedba AB krone zloZzbe z robnikom ob robu ceste, v katero se vgradi jeklena
varnostna ograja.

Kamnita zlozba je dolzine 35,15 m, temeljena pa mora biti minimalno 1,5 m pod nivo terena oz v
najmanj 0,5 m trdni podlagi. Izvede se iz lomljenca v betonu premera 50 cm, nagib lica zlozbe je
3.1, zaledje zloZbe pa se izdela v naklonu 5:1.

V zloZzbo se vgradijo izcednice — barbakane v rastru na 1 m po dolzini zloZzbe. Na obmocju vtoka v
barbakane je potrebno izvesti ustje iz kamnitega materiala premera 10 cm.

Skozi zlozbo se v profilu P7 izvede tudi nov cevni prepust — iztok meteorne kanalizacije.

T.1.5.3 Vozis¢ne konstrukcije

Na obmocju obravnavane gradnje je predvidena zamenjava celotne vozis¢ne konstrukcije, saj se
vozisée razsiri, niveleta ceste pa se tudi spremeni.

Za potrebe dimenzioniranja voziS¢ne konstrukcije je izdelan geoloSko geotehnicni elaborat z
ustreznimi raziskavami, ki se nahaja v lo¢eni mapi.

Sestava voziscne konstrukcije je sledeca:
- 4 cm obrabna asfaltna plast iz AC 11 surf B50/70 A3
- 10 cm nosilna asfaltna plast iz AC 32 base B 50/70 A3
- 25 cm tamponski drobljenec TD 0/32
- 40 cm kamnita posteljica D 0/64

Nevezana nosilna plast (tamponski drobljenec 0/32 mm):

Zmes kamnitih zrn za vgrajevanje v nevezane nosilne in obrabne plasti mora biti dobavljena na
gradbis&e z ustrezno vlago, ki je potrebna za optimalno vgrajevanje. Ce se pri vgrajevanju ugotovi,
da je vlage v zmesi kamnitih zrn premalo, se lahko zmesi doda vodo pred zgoscevajem nevezane
nosilne ali obrabne plasti, vendar samo z roSenjem, da se prepreci izpiranje finih delcev in
razmesanje zmesi (segregacija).

Med vgrajevanjem lahko vlaga odstopa od optimalne do + 2 m.-%.

Zahteve za sestavo in enakomernost zmesi kamnitih zrn morajo biti pri dobavi na gradbisce
izpolnjene.

Razprostiranje zmesi kamnitih zrn za nevezano nosilno in obrabno plast mora praviloma potekati
s finiSerjem, le izjemoma lahko tudi z grederjem ali buldozerjem. Ro¢no vgrajevanje je dovoljeno
le na mestih, ki jih ni mogoce doseci s strojem ali ¢e to posebej dovoli inZenir.

V nacrtovani profil razprostrto zmes kamnitih zrn je potrebno zgostiti z ustreznimi zgos¢evalnimi
sredstvi po vsej Sirini plasti.

Zgoscenost v nevezano nosilno in obrabno plast vgrajene zmesi kamnitih zrn mora znasati v
povprecju najmanj 98% glede na gostoto zmesi po modificiranem Proctorjevem postopku.
Spodnja mejna vrednost zgoscenosti lahko od povprecja odstopa najvec 3%.
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Nosilnost oziroma vrednosti deformacijskih modulov, doseZzene na planumu tampona, morajo
znasati:

Vozisce regionalne ceste:
Ev, > 100 MN/m?2in Ev, / Evi < 2,2 oziroma
Evg = 40 MN/m?.

Minimalna doseZzena vrednost deformacijskega modula je lahko do 20% manjsa od zahtevane
vrednosti.

Visina planuma nevezane nosilne in obrabne plasti na poljubnem mestu ne sme odstopati od
nacrtovane kote vec¢ kot + 10 mm oziroma — 15 mm.

Nagib planuma nevezane nosilne in obrabne plasti mora biti praviloma enak pre¢nemu in
vzdolZnemu nagibu vozis¢a, sme pa odstopati od nacrtovanega nagiba najvec + 0,4% absolutne
vrednosti nagiba.

Bituminizirane nosilne in obrabne plasti:

Vgrajevanje bituminizirane zmesi mora biti praviloma strojno z razdelilnikom (finiSerjem), ki
poleg razprostiranja izvrsi tudi delno zgostitev bituminizirane zmesi. Z razdelilnikom (finiSerjem)
mora biti zagotovljena enakomerna sestava razprostrte bituminizirane zmesi. Izjemoma je
dovoljeno ro¢no vgrajevanje bituminizirane zmesi, e zaradi omejenega prostora uporaba strojev
ni mogoca. Ro¢no vgrajevanje mora odobriti nadzornik.

Bituminizirano zmes je dovoljeno vgrajevati samo v ustreznih vremenskih razmerah. Primerna
temperatura zraka in podlage za vgrajevanje bituminiziranih zmesi je

- za obrabne plasti najmanj 3° C,

- za vezane nosilne plasti najmanj 0° C.

Ravnost planuma asfaltne vezane nosilne in obrabne plasti je treba ugotoviti — v poljubni smeri
na os ceste — kot odstopanje pod poloZzeno 4 m dolgo merilno letvo. Mejne vrednosti odstopanj
planuma za obrabno plast znasa do 6 mm, za vezano nosilno plast pa znasa do 10 mm.

Pri vgrajevanju bituminiziranih zmesi morajo biti vzdolzni stiki glede na stike v podlozni plasti
zamaknjeni, praviloma za 20 cm, najmanj pa za 10 cm, precni (delovni) stiki pa najmanj za 50 cm.

Vgrajevane pasove je potrebno stikovati v vzdolZni smeri po vroéem postopku. Ce to ni mogoce,
je potrebno stik predhodno vgrajenega pasu indirektno ogrevati ali uporabiti za stikovanje zalivno
zmes (lahko v obliki traku) ali bitumensko pasto. Ce za stikovanje ni uporabljena lepilna zmes, je
treba pri izdelavi vzdolZnih in precnih stikov povrSine ohlajene plasti premazati z bitumensko
emulzijo v koli¢ini najmanj 0,5 kg/m2. Premazati je potrebno tudi 15 cm Sirok pas na obmocju
stika. Vsako prekinitev dela je treba izvrsiti v vsej Sirini vozis¢a oziroma voznega pasu pravokotno
na os ceste in navpicno ter enakomerno premazati z bitumenskim vezivom. Odstopanje od tega
je mogoce samo s soglasjem nadzornika.
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T.1.5.4 Odvodnjavanje

Pri izdelavi projekta odvodnjavanja so upostevana dolocila »Uredba o emisiji snovi pri odvajanju
padavinske vode z javnih cest (Ur. I. RS §t. 47, 13.5.2005)«.

Skladno z navedeno uredbo je izra¢unano dnevne povprecje pretoka motornih vozil:

EOV=V1+N2xV2+N3xV3

kjer so:

— EQV dnevni povprecni pretok motornih vozil,

— V1 dnevni povprecni pretok osebnih motornih vozil,

— N2 utezZ za tovorna motorna vozila s skupno maso med 3,5tin 7,5 t, ki je enak 2,
—V2 dnevni povprecni pretok motornih vozil s skupno maso med 3,5tin 7,5 ¢,

— N3 utezZ za tovorna motorna vozila s skupno maso nad 7,5 t, ki je enak 3,5,

— V3 dnevni povprecni pretok motornih vozil s skupno maso nad 7,5 t.

Tabela 4: Struktura prometa

PLDP " Osebna . Lah. tov. < | Sr.tov. 3,5- | Tez. tov. nad . o
2018 Motoriji vozila Avtobusi 35t 7t 7t Tov. s prik. Viacilci
3.055 15 2.661 20 251 26 36 10 36

EOV za obravnavan odsek torej znasa:
EOV =2.927+2x46+3,5x82=3.306

Lovilci olj na obravnavanem obmocju niso potrebni.

Odvodnjavanje ceste je urejeno z muldo na notranji strani vozisc¢a, ter ob vkopni brezini tudi ob
zunanji stranivozis¢a. Voda iz mulde se zbira v revizijske jaske s stranskim vtokom (ter zizvedenim
peskolovom globine 60 cm).

Na zgornji strani prehoda se meteorna voda preko nove kanalizacije naveze v Ze pripravljen
prepust pod ZelezniSsko progo, na spodnji strani nivojskega prehoda pa se izvede nov cevni
prepust z izpustom na rascen teren pod novo predvideno kamnito zlozbo.

Parametri za dimenzioniranje kanalizacije so:
a) Obmocdje P1-P6
g= 252 1/s ha (podatek ARSO, povratna doba 5 let)

¢c= 0,9 —odtocni koeficient za asfaltne povrsine
¢z= 0,2 —odtocni koeficient za zaledne povrsine
Ac=  prispevna povrsina ceste

Az=  prispevna povrsina zaledja

W= 1-koeficient zakasnitve

Ac= 360 m?

Az= 2500 m? (ocenjeno na podlagi TTN podlog in ogleda terena)

Qi = 252 I/(sxha) x (0,036 ha x 0,9 + 0,25 x 0,2) = 20,8 I/s
Izbrana je PE cev premera 315 mm, ki ima pri minimalnem padcu 2,2 % polnitev 24,3 % (Qpolno =
163 1/s).
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Izbrana dimenzija cevi omogoca enostavno Cis¢enje in manjSo verjetnost zamasitve kanalizacije.

Jaska RJ1in RJ2 staiz betona, premera 80 cmin locirana za muldo — z izvedenim stranskim vtokom
iz mulde. Jaska imata predviden peskolov globine 60 cm. Pokrovi so 20 cm nad nivojem mulde in
imajo AB pokrov.

b) Obmocje P6 — P11
g= 252 1/s ha (podatek ARSO, povratna doba 5 let)

¢c= 0,9 —odtocni koeficient za asfaltne povrsine
¢z= 0,2 - odtocni koeficient za zaledne povrsine
Ac=  prispevna povrsina ceste
Az=  prispevna povrsina zaledja
= 1-koeficient zakasnitve
Ac= 350 m?
Az= 250 m? (ocenjeno na podlagi GN posnetka in terenskega ogleda)

Q1 =252 l/(sxha) x (0,035 ha x 0,9 + 0,25 x 0,025) =9,5 /s

Izbrana je PE cev premera 315 mm, ki ima pri minimalnem padcu 2,8 % polnitev 15,0 % (Qpolno =
184 |/s). lzbrana dimenzija cevi omogoca enostavno ¢is€enje in manjso verjetnost zamasitve
kanalizacije.

JasSek RJ3 je iz betona, premera 80 cm in lociran za muldo — z izvedenim stranskim vtokom iz
mulde. Jasek ima predviden peskolov globine 60 cm. Pokrov je 20 cm nad nivojem mulde in ima
AB pokrov.

Nacin vgrajevanja cevi in jaskov:

Pri sami vgradnji cevi je potrebno upostevati sploSne smernice za polaganje cevovodov, ki so
poloZeni v zemljo in so okvirno definirane v standardu SIST EN 1610, podrobnejsa navodila in
napotila pa je mogoce najti tudi v tehnicnem dodatku o polaganju cevovodov iz polimernih
materialov (proizvajal¢eva navodila).

Jarek mora biti dimenzioniran in izkopan tako, da je zagotovljeno strokovno in varno vgrajevanje
cevovoda. Pri izkopu jarka oz. pri izdelavi posteljice je potrebno paziti na ustrezen padec
kanalizacijskega cevovoda, ki mora ustrezati zahtevam projekta. Cevovod mora po vsej dolZini
popolnoma lezati na podlagi iz kamnite posteljice oz. posteljice iz cementnega betona.

Zasipavanje jarka (bocni in glavni zasip) se sme zaceti Sele, ko so spoji cevi in posteljica zmozZni
prevzeti obtezbe. Utrjevanje pokrivnega sloja neposredno nad cevovodom naj se izvaja rocno.

Mehansko utrjevanje glavnega zasipa tik nad cevjo naj se ne pri¢ne, dokler debelina sloja nad
temenom cevi ne znasa najmanj 30 cm. Skupna debelina sloja neposredno nad cevjo, predno se
pricne z mehanskim utrjevanjem, je odvisna od vrste opreme za utrjevanje. Utrjevanje glavnega
ali stranskega zasipa z mocenjem je dovoljeno le izjemoma, in to samo v primerih nevezanih
zemljinah. Obsipavanje cevovoda je potrebno izvajati po plasteh z utrjevanjem po visini najvec
40 cm.

IZN: Ureditev R3-647/1368 Mlacevo — Rasica za potrebe ureditve NPr Zel. proge $t 82 v km 10+416,1



S-TEC do.o.

Obrtniska cesta 14, 1420 Trbovlje
internet: www.s-tec.si
e-posta: info@s-tec.si $t. nacrta: 144/19 Stran: 21

Cevi, ki potekajo pod povoznimi povrSinami, se obbetonira v debelini 15 cm, obbetonirana pa
mora biti na celotni dolzini med jaSkoma (tudi na delu, ki sega izven povoznih povrsin).

Montaza jaskov se izvede po navodilih proizvajalca. V primeru vgraditve jaska v obmocju voziséa
je potrebno med nosilno plos¢o (AB razbremenilni okvir) in steno jaska zagotoviti dilatacijo, ki
zagotavlja, da se vertikalna obtezba ne prenasa s plos¢e na steno ampak le na okolisko zemljino
oz. obsipni material jaska.

T.1.5.5 Gradbeno obrtniska dela

/

T.1.5.6 Prometna signalizacija in oprema

V fazi projektiranja je preverjena ustreznost obstojece prometne signalizacije in opreme tudi na
SirSem obmocdju, na oZjem obmodju urejanja pa je predvidena nova prometna signalizacija in
oprema. Vsa novo predvidena prometna signalizacija je projektirana skladno s Pravilnikom o
prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur.l. RS st. 99/2015).

Vertikalna prometna signalizacija:
Postavitev vseh novo predvidenih znakov (spodnji rob znaka), je na visini 1,50 m (ni predvidenih
pohodnih povrsin).

Najblizji rob znaka mora biti na cestah zunaj naselja oddaljen od roba vozis¢a najmanj 0,75 m in
najve¢ 2,0 m od roba GPS. Ce je vozii¢e varovano z jekleno varnostno ograjo (JVO), mora biti
vodoravna razdalja med ograjo in najblizjo toc¢ko oz. projekcijo skrajne tocke prometnega znaka
najmanj 0,25 m.

eves

- <50 km/h, najmanj 15 m,
- 50<90 km/h, najmanj 30 m.

Velikost prometnih znakov:
- ob regionalni cesti — veliki znaki — razred 3.

Povrsina prometnih znakov mora biti izdelana iz svetlobno odbojnih materialov skladno s
standardom SIST EN 12899-1 — Stalna vertikalna signalizacija. Novi znaki imajo povrsino svetlobne
odbojnosti razreda RA2 in RA3.
Konstrukcija prometnega znaka mora skladno s standardom SIST EN 12899-1 glede mehanske
odpornosti dosegati naslednje minimalne zahteve:

- faktor varnosti za obremenitve — razred PAF1,

- pritisk vetra — razred WLS5,

- dinamicni pritisk pri ¢iS¢enju snega — razred DSL1,

- najmanjsa dopustna deformacija pri upogibanju — razred TDB4,

- prebadanje znaka —razred P3 in

- robovi plosc¢e znaka —razred E2.
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Drogovi prometnih znakov so iz pocinkanih jeklenih cevi premera 64 mm in imajo temelj iz
betonske cevi premera 30 cm in globine 80 cm, minimalna vpetost jeklenega stebricka znaka pa
mora biti 50 cm (v betonu C12/15).

Dimenzije znakov, koeficient retrorefleksije, lokacije in pogoji postavitve so razvidne iz situacij
prometne ureditve in iz tabele prometnih znakov.

Horizontalna prometna signalizacija:

Lastnosti materialov za oznacbe morajo ustrezati dolocbam standarda SIST EN 1436+Al,
Materiali za oznaCevanje vozisca, Lastnosti oznacb, in dolocbam tega pravilnika.

Vse talne oznacbe morajo biti tipa Il — oznacbe z zahtevanimi lastnostmi vidnosti v mokrih
razmerah.

Tabela 5: Vzdolzne oznacbe na regionalni cesti

oznaka s(lcr$;] barva tip uporaba
5111 15 bela neprekinjena Sredinska locilna ¢rta
5112 15 bela neprekinjena Robna neprekinjena ¢rta
. Na obmocju dopuséanja prehajanja
121 1 [ k YL e oy
> > bela prekinjena vozil sluzb SZ do hiske NPr
Prekinjena v
podaljsku robne .
Bela + . Cestni priklju¢ek za lastne potrebe
5338 15 crte, rumena . N >
rumena .. (dovoljeno za sluzbe SZ7)
neprekinjena
zadaj

Debelina suhe barve na vzdolznih oznacbah je 400 um. Koli¢ina posipa s steklenimi kroglicami je
enotna in znasa 0,250 kg/m?2.

Na vozis¢u se zarie tudi simbol 5601 — ponovljeni znak vertikalnega znaka 1110-1 (bliZina
nevarnega prevoja), ki se ga zariSe cca 60 m pred vertikalno kombinacijo konkavne in konveksne
zaokrozZitve. S tem se dodatno opozori voznike in motoriste na prevoj (majhno konveksno
vertikalno zaokrozZitev) na obmocju nivojskega prehoda.

Slika 12: Simbol na prometni povrsini — 5601 iz znaka 1110-1
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Prometna oprema:

Oprema za vodenje in usmerjanje prometa

Na celotnem obravnavanem odseku je predvidena vgradnja novih cestnih smernikov, ki se
postavijo na medsebojni razdalji 10 m (horizontalna krivina £ 100 m) — kjer ni predvidene
postavitve JVO.

Vsi smerniki so tipa D3, svetlobno odbojna povrsina tip R1 razreda RA3, odpornost na pritisk vetra
WL1, odpornost svetlobno odbojne povrsine proti udarcem DH1.

Vse smernike se postavi 0,75 m od zunanjega roba vozisca, vrh smernika pa mora biti 0,75 m nad
robom vozisca.

Oprema za varovanje prometa (varnostne in varovalne ograje)

Na obmocju med km 7,464 in km 7,554 levo je predvidena postavitev jeklene varnostne ograje
(JVO) tipa H1 WS5.

Na naletni strani se izvede vkopana zakljucnica dolZzine 12 m, na zakljucni strani pa se izvede v
dolZini 4 m, saj se zakljuci na obmocju zapornice in prehoda do hiske NPr — zato se poskusa izvesti
varovanje na polni visini na kar se da veliki razdalji.

Cestna razsvetljava:
Odsek ceste se nahaja izven naselja, obmocje nivojskega prehoda pa se ne osvetljuje.

T.1.5.7 Komunalni vodi

V sklopu izdelave izvedbenega nacrta so pridobljeni projektni pogoji Telekom Slovenije, v zbirni
situaciji komunalnih vodov pa je vrisan tudi potek TK voda in predvidena ustrezna zascita.
Na spodniji sliki je prikaz poteka obstojecih komunalnih vodov (vir: PISO).

Pred pricetkom del je potrebno narociti mikrozakolicbo vseh obstojecih vodov pri pristojnih
upravljalcih, prav tako se dolocijo tocni ukrepi zascite oziroma prestavitve posameznih vodov
v kolikor je to potrebno.

Vsa gradbena dela se v blizini obstojecih komunalnih vodov izvajajo rocno ob prisotnosti
pristojne osebe upravljavca komunalnega voda!

Tk vodi — Telekom Slovenije d.d.
Nameravana gradnja tangira podzemne distribucijske TK vode. Izdelan je nacrt zascite TK vodov,
ki je v loceni mapi sklopa nacrtov.

Elektrovod — Elektro Ljubljana d.d.
Na obmocju predvidene gradnje poteka nadzemni prostozracni daljnovod napetosti 20 kV, ki pa
zaradi gradnje ne bo neposredno tangiran.
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Slika 13: Prikaz obstojecih komunalnih vodov na obravnavanem obmodju (vir: PISO)
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T.1.6 Ureditev prometa med gradnjo in tehnologija gradnje

DEPONIRANIJE
Odstranjeni humus naj se deponira na zaCasne deponije, saj se bo uporabil za humuziranje
novonastalih brezin vkopov in nasipov.

Pri izvedbi izkopov in rusenju bodo nastali naslednji odpadki:

170101 Beton (temelji stebrov prometnih znakov, betonski
elementi gumiranega nivojskega prehoda)

170201 Les

17 04 05 Zelezo (prometna oprema)

17 0302 Asfalt

17 05 04 Zemljina in kamenje

Gradbene odpadke, katere ni mozno vgrajevati v nasipe, je potrebno oddati zbiralcu gradbenih
odpadkov v njihov zbirni center in o tem voditi evidenco, ki jo predpisuje pravilnik.

STRANSKI ODVZEMI
Za izvedbo kamnite grede in tampona bo potrebno pridobiti material iz stranskega odvzema.
Pridobiti je potrebno kvalitetni material z ustreznimi atesti.

ZASCITA OBJEKTOV
Objekti pri sami gradnji ne bodo neposredno ogrozeni. Dela na nevarnem obmo¢ju Zelezniske
proge se izvaja v prisotnosti ¢uvaja SZ.

UREDITEV PROMETA MED GRADNIJO

Predvidena je izmeni¢no enosmerna zapora prometa s semaforskim usmerjanjem — v 4-ih fazah,
ter dodatno ro¢no vodenje prometa v ¢asu prehoda industrijskega vlaka — za ustrezno najavo
poskrbi ¢uvaj SZ, delavci pa v tem €asu prevzamejo roéno vodenje prometa na obmo¢ju zapore.
Po dvigu zapornic in ustalitvi prometnega toka se lahko nadaljuje z uporabo semaforskega
vodenja prometa.

Izvajalec del mora med gradnjo zagotoviti prevoznost vozilom prve pomodi in intervencije!

TEHNOLOGIJA GRADNIE

V prvi fazi izvajalec del pristopi k ustrezni oznacitvi gradbisca in ureditvi delne zapore - ureditev
prometa v fazi gradnje.

Faznost del naj prilagodi izbrani tehnologiji gradnje in elaboratu zapore. Podporno kamnito
zloZbo naj se izvaja po kampadah dolZine do 4 m.

Vse izkope v obmocju tangiranih komunalnih vodov je potrebno izvajati roéno ob prisotnosti
pristojne osebe upravljalca voda. Prav tako je predhodno potrebno narociti mikrozakoli¢bo
obstojecih komunalnih vodov.
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Izvajalec del mora upostevati tudi sledece pogoje za izvedbo in vzdrZevanje gradnje:

e Investitor oz. izvajalec del je dolZan izvesti sanacijo gradbenega posega v konstrukcijo drzavne
ceste tako, da se prepreci kakrSnokoli zmanjsanje nosilnosti vozis¢a (posedanje vozisca).

e Predtehni¢nim pregledom, na osnovi Zakona o graditvi objektov ( Uradni list RS, St. 102/2004
-uradno precisc¢eno besedilo,45/08, 57/08-ZLDUVCP, 42/09, 109/09) oz. uporabo objekta, v
kolikor naveden tehni¢ni pregled ni potreben, je investitor dolZan zagotoviti izvedbo
internega tehnicnega pregleda Direkcije RS za ceste, po Navodilu o delu komisije za pregled
in prevzem izvedenih obnovitvenih del na drzavnih cestah in rekonstrukcij drZzavnih cest, ki se
Stejejo za vzdrzevalna del a v javno korist (Uradni list RS, st. 30/2010, 13.04. 201 0). Na
"Komisiji za pregled in prevzem izvedenih obnovitvenih del na drZavni cesti in rekonstrukcijah
drZzavnih cest" mora investitor predlozZiti PID z vsemi spremembami iz 3. alineje.

e Po zakljucku del mora investitor, skladno s Pravilnikom o nacinu oznacevanja javnih cest in o
evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni list RS, st. 49/97 in 2/2004), zagotoviti
vnos podatkov v Banko cestnih podatkov (BCP) Direkcije RS za ceste, za vse spremembe na
drzavni cesti. Podatki morajo biti vneseni v predpisan obrazec, ki ga mora investitor predloZiti
predstavniku Direkcije RS za ceste. Podrobnej$a navodila so objavljena na spletnih straneh
Direkcije RS za ceste http://www.dc.gov.si/sildelovnapodrocja/ceste/bcp_obrazci_predaja
izvedenih del.

e Priobravnavani gradnji mora izvajalec del za vse faze dokazati kakovost vgrajenih materialov
in izvedenih del ter ob zakljucku del predloziti Direkciji RS za ceste elaborat o kontroli
kakovosti, ki ga izdela za ta dela registrirano, pooblas¢eno in usposobljeno podjetje na stroske
izvajalca del oz. investitorja.

e Dela na predmetnih objektih lahko izvaja samo za ta dela usposobljeno, registrirano in
pooblas¢eno podjetje.

o Ce bi prislo do onesnaZenja drzavne ceste, jo mora investitor takoj ogistiti.

e V Casu izvajanja del ne sme biti moteno odvodnjavanje in redno vzdrZievanje drzavne ceste.

e Gradbena dela ne smejo ovirati ostalih voznih povrsSin drzavne ceste na obravnavanem
obmodju.

e Zavarnost prometa na drzavni cesti in zavarovanje delovnega mesta v skladu s soglasjem za
izvedbo del in predpisi o varstvu pri delu je odgovoren vsakokrat investitor oz. izvajalec del.
Investitor oz. izvajalec del mora pri izvajanju del upoStevati Zakon o varnosti cestnega
prometa.

e Zaradioviranja prometa na cesti vsled tehnologije izvajanja del si mora investitor v smislu 74.
¢lena Zakona o cestah pridobiti odlocbo za popolno zaporo z obvozom ali del no zaporo ceste
od Direkcije RS za ceste, na osnovi vloge in elaborata zaCasne prometne ureditve za c¢as
izvajanja del. Promet na cesti je dolzan izvajalec del v ¢asu izvedbe zavarovati z ustrezno
cestno - prometno signalizacijo v smislu dolocil Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni
opremi na javnih cestah (Uradni list RS st. 46/00, 110/06, 49/08, 64/08, (65/08 popr.)), Zakona
o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, st. 56/08-uradno precis¢eno besedilo, 57/08-
ZLDUVCP, 58/09, 36/1 0) in Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, st. 109/2010,
57/2012). Prometno signalizacijo postavi usposobljeno, registrirano in pooblas¢eno podjetje
na stroske investitorja. lzvajalec del je dolzan vrsiti stalno kontrolo nad postavljeno prometno
signalizacijo in le - to odstraniti takoj po zaklju¢ku del, zaradi katerih je bila postavljena .

e Ce bi zaradi gradnje pridlo do uni¢enja mejnih kamnov, mora le-te investitor postaviti v
prvotno stanje, po pooblasceni organizaciji za geodetske meritve in na svoje stroske.
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T.1.7 Zakolicbeni del

Podatki za zakolicbo so bili pridobljeni iz geodetskega nacrta v merilu 1: 250 in izraCunane osi

ceste.

Spisek koordinat zakolicbenih tock vsebuje koordinate profilov v glavni osi ceste, robove ceste
ter zakoli¢bo prednjega dela temelja kamnite zloZbe. Zakoli¢eni so tudi vsi predvideni jaski.

Spisek koordinat zakoli¢benih tocke je podan v tabelah, ki se nahaja v zakoli¢beni situaciji (Risba
G.106), kjer so tudi razvidne pozicije zakolicbenih tock.

Vse koordinate so podane v ETRS (D96) koordinatnem sistemu.

Geodetski nacrt je zagotovil naroc¢nik (DRSI) pred uvedbo v projektiranje.

Tabela 6: Zakolicbene tocke

Zakolicba osi v profilih Zakolicba - prednji temelj kamnite zlozbe
Oznaka X Y h Oznaka X Y h

PO 477387,56 | 82717,86 obst Z1 477466,00 | 82653,81 | 434,00
P1 477393,40 82709,75 | 435,67 Z2 477464,09 82657,35 | 434,00
P2 477399,44 | 82701,78 | 435,46 Z3 477464,12 | 82657,37 | 433,80
P3 477405,70 82693,99 | 435,22 4 477462,14 | 82660,84 | 433,80
P4 477412,92 | 82687,08 | 435,22 Z5 477462,43 | 82661,01 | 432,80
P5 477421,54 | 82682,09 | 434,77 Z6 477460,44 | 82664,48 | 432,80
P6 477431,20 | 82679,60 | 435,29 zZ7 477460,57 | 82664,56 | 432,30
P7 477440,53 | 82676,10 | 435,53 Z8 477458,49 | 82668,05 | 432,30
P8 477448,51 82670,12 | 435,68 29 477458,56 82668,10 | 432,00
P9 477454,86 | 82662,42 | 435,83 710 477456,14 | 82671,45 | 432,00
P10 477460,20 | 82653,96 | 435,98 711 477453,40 | 82674,54 | 432,00
P11 477465,31 82645,37 obst 712 477450,36 82677,35 | 432,00
713 477450,14 | 82677,09 | 432,90
Zakolicba - tocka L - Hmin 714 477446,87 | 82679,56 | 432,90
Oznaka X Y h Z15 477446,78 | 82679,43 | 433,30
L1 477421,41 82687,14 | 434,61 Z16 477443,29 82681,56 | 433,30
217 477443,24 | 82681,45 | 433,60
Zakolicha obmocja gumiranih plos¢ NPr 718 477440,37 | 82682,86 | 433,60

Oznaka X Y h
T1 477424,80 | 82685,62 | 434,79
T2 477428,39 82676,39 | 435,05
T3 477432,14 | 82675,24 | 435,32
T4 477428,75 82684,29 | 435,16
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T.1.8 Opis kako so upostevane bistvene zahteve

a) Mehanska odpornost in stabilnost
Ustroji ceste so projektirani glede na izvedeno dimenzioniranje vozis¢ne konstrukcije.
Podporna konstrukcija je dimenzionirana na merodajno prometno obremenitev ceste.

b) Varnost pred poZarom
Zagotovljena je prevoznost intervencijskih vozil. Ustroj ceste je dimenzioniran na obtezbo,
ki prenese tudi obtezbo intervencijskih vozil.

c) Zascita okolja
Odvodnjavanje vozis€a je urejeno z muldo in vtocnimi jaski s stranskim vtokom in
izpustom na rascen teren.
Lovilci olj na obravnavanem odseku niso potrebni.

d) Varnost pri uporabi
Objekt je projektiran tako, da omogoca varno uporabo ceste in nivojskega prehoda vsem
uporabnikom. Zaradi zahtevnih reliefnih pogojev je izbran kompromis pri dolocenih
horizontalnih in vertikalnih elementih ceste, ki pa v kombinaciji s prometno opremo
zagotavljajo zadosten nivo prometne varnosti.

e) Zascita pred hrupom
Hrupna obremenjenost se ne bo bistveno spremenila.

Pooblascéeni inZenir:
David Perme, univ.dipl.inZ.grad., G-2688

DAVID PERME
univ.dipl.inZ.grad.
! 1ZS ©G-2688
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