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T.1  TEHNICNO POROCILO

T.1.1 Splosno

Podjetje S-TEC d.o.0. je po naroCilu Direkcije RS za infrastrukturo prejelo v izdelavo izvedbeni
nacrt (IZN) ureditve obmocja nivojskega prehoda preko ZelezniSke proge st. 82 Grosuplje —
Kocevje v km 9+643.

Slovenske Zeleznice bodo ta odsek proge v letu 2020 odprle tudi za potniski promet, v tem
trenutku pa na tem odseku proge poteka zgolj industrijski vlakovni promet. V povprecju sta
trenutno na tej progi 2 prevoza industrijskega vlaka dnevno.

S projektom je predvidena ureditev nivojskega prehoda NPr 9.6 tako, da bo zagotovil minimalnim
pogojem Pravilnika o nivojskih prehodih in zagotovil varno sre¢evanje merodajnih vozil znotraj
nevarnega obmocja nivojskega prehoda.

Brezje prl

ax nmupm&,
T M~ s

\/J v e T
i kS, Lot

Slika 1: Pregledna situacija
Narocniku DRSI so bile na uvodnem sestanku predstavljene idejne zasnove ureditve nivojskega
prehoda in sicer z:

a) kot kriZzanja regionalne ceste z Zeleznisko progo pod kotom 90° + 15° in horizontalnimi
elementi ceste za projektno hitrost 60 km/h;

b) kot krizanja regionalne ceste z Zeleznisko progo pod kotom 2= 45° in minimalnimi
horizontalnimi in vertikalnimi elementi ceste za zagotovitev prevoznosti in sofasnega
sreCevanja 2 sedlastih vlacilcev na obmocju nivojskega prehoda in minimalno potrebnim
posegom v prostor;

c) izvedba deviacije regionalne ceste tako, da se ukineta nivojska prehoda NPr 9.6 in NPr
10.4.
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Naroc¢nik se je na osnovi predstavljenih variant, potrebnih posegih v prostor, gradbeno
ekonomskim razmeram in koristim uporabnikov odlocil, da tako nivojski prehod NPr 9.6 kot tudi
NPr 10.4 v prvi fazi izvede kot zaasno resitev po varianti b).

Resitev po varianti a) bi pomenila velik poseg v prostor, rusitev stanovanjskega objekta, izvedbo
velikih in dragih podpornih in opornih konstrukcij, hkrati pa bi oba nivojska prehoda Se naprej
ostala v funkciji (NPr je prometno nevarna tocka, zmanjSuje pretocnost ceste).

Dolgoro¢no gledano takSna reSitev glede na potrebne gradbene ukrepe in ceno izvedbe ni
ekonomsko upravi¢ena v primerjavi z varianto c).

Kot dolgorocno in koncno resitev pa se je investitor odlocCil, da bo v sodelovanju z Obcino
Grosuplje pristopil k potrebnim sprejemom prostorskih dokumentov za izvedbo deviacije
regionalne ceste in ukinitev obeh omenjenih nivojskih prehodov — po varianti c).

Slika 2: Prikaz resitve po varianti c) z izvedbo deviacije regionalne ceste (prikazano z rumeno)
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T.1.2 Opis obstojecega stanja

T.1.2.1 Splosno

Obravnavan poseg se nahaja na cesti zunaj naselja, tik za naseljem Cusperk v smeri proti Zdenski
vasi, v obcini Grosuplje.

Nivojski prehod sicer v obstojeCem stanju kriza progo pod kotom 45°, vendar ne omogoca
sre¢anja dveh vlalilcev brez zaustavitve. Hkrati ima niveleta regionalne ceste na samem
nivojskem prehodu prevelik lom (brez izvedene vertikalne zaokroZitve).

Slika 3: Prikaz obravnavanega obmocja

Slika : Nivojki prehod NPr 9.6, viden lom nivelete na obmocju gumiranih plos¢
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Na obravnavanem obmocdju se nahajajo trije (3) individualni prikljucki, in sicer:

- hisni priklju¢ek objekta »Cusperk 15« v obmo¢&ju km 6,600 levo, ki je izveden pod ostrim
kotom, nagib nivelete presega 10 %, poleg navedenega pa ni zagotovljene preglednosti
pri vkljuCevanju (Ziva meja v smer levo), ter premajhna vertikalna zaokrozZitev na
regionalni cesti v obmocju km 6,550. Premajhna vertikalna zaokroZitev predstavlja tudi
tezavo pri voZnji po regionalni cesti (ni vertikalne preglednosti) in povecuje moZnost
naleta vozil na obmocju hiSnega prikljuc¢ka, k se nahaja tik za navedeno zaokrozZitvijo.
Naro¢niku smo predlagali podaljSanje meje obdelave z namenom korekcije nevarne
tocke, ki je bila tudi potrjena na recenzijski razpravi in obdelana v 1zN po recenziji;

- v neposrednem obmocju samega nivojskega prehoda se nahajata Se 2 prikljucka —
dostopni poti do travnika in gozdnih povrsin. Priklju¢ka sta neustrezno locirana, kot
priklju¢evanja je neustrezen, niveleta prikljuckov pa presega 15 %. Oba prikljucka se
nahajata znotraj obmocja zapornic, kar ni dopustno.

o R e

S//kﬁ 6: Obmocje hisnega prikljucka, ni preglednosti zaradi Zive meje
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Slika 8: Pogled v smeri naras¢anja stacionaze - premajhna vertikalna zaokroZitev v obmocju km
6,550 — nejasen potek ceste (desna krivina) in moZnost naleta vozil zaradi hisnega prikljucka tik
za premajhno vertikalno zaokroZitvijo.

Slika 9: Priklju¢ek dostopne poti do gozda v obmocju km 6,672 levo
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Slika 11: Prikljucek dostopne poti do travnika v obmocju km 6,685 desno (pogled v nasprotni smeri
stacionaZe)

Slika 12: Skalna breZina v obmoéjd med km 6,690 in km 6,735 — erozija in padajoce kamenje
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T.1.2.2 Promet

Prometne obremenitve

Po podatkih publikacije Promet 2017 je na R3-647/1368 PLDP cca 2.947 vozil, za leto 2018 pa je
le-ta znasal 3.055 vozil. Tovorni promet predstavlja cca 14 % delez vsega prometa.

Tabela 1: Prometne obremenitve obravnavane regionalne ceste za leto 2017

Kat. Stev. Stev. odseka Prometni Stac. zaetka | Stac. konca Stevno Ime Stevnega Tip Stetja
ceste ceste odsek mesto mesta
R3 647 1368 MLACEVO - 0 12.000 388 Malo Mlaéevo QLD
VIDEM
PLDP . Osebna . Lah. tov.< | Sr.tov. 3,5- | Tez. tov. nad . v
2017 Motoriji vozila Avtobusi 3 5¢ 7t 7t Tov. s prik. Viadilci
2.947 16 2.519 24 233 47 66 12 30
Tabela 2: Prometne obremenitve obravnavane regionalne ceste za leto 2018
Kat. Stev. Stev. odseka Prometni Stac. zacetka | Stac. konca >tevno Ime Stevnega Tip Stetja
ceste ceste odsek mesto mesta
R3 647 1368 MLACEVO - 0 12.000 388 Malo Mlacevo QLb
VIDEM
PLDP . Osebna . Lah. tov. < | Sr.tov. 3,5- | Tez. tov. nad . v
2018 Motoriji vozila Avtobusi 3 5¢ 7t 7t Tov. s prik. Viadilci
3.055 15 2.660 20 251 26 36 10 36

Prometna varnost:

V obmodju obravnavanega nivojskega prehoda je v zadnjih 10-ih letih prislo do dveh (2)
prometnih nesrec, ki sta bili sam z materialno Skodo in brez poskodb.
Vzrok za nastanek nesrec je bil neprilagojena hitrost, po tipu pa sta bili naletno tréenje in tréenje
v objekt na obmocju NPr.

Slika 13: Prometne nesrece v zadnjih 10 letih - vir AVP RS
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T.1.2.3 Vozis¢na konstrukcija

Stanje vozis¢ne konstrukcije regionalne ceste je v slabem stanju, mestoma razpokana in z
lokalnimi sanacijami in je potrebna zamenjave ali obnove.

Slika 14: Mrezaste razpoke voziséne konstrukcije (obm. km 6,600 in km 6,700)

T.1.2.4 Odvodnjavanje

Odvodnjavanje je urejeno s prelivanjem preko bankine na nasipni strani, na vkopni strani pa z
muldo in preko vtoénih jaskov in prepusta na nasipno stran ceste, kjer meteorna voda v obmocdju
hiSnega prikljuc¢ka ponika.

IZN: Ureditev R3-647/1368 Mlacevo — Rasica za potrebe ureditve NPr Zel. proge $t 82 v km 9+643



S-TEC do.o.

Obrtniska cesta 14, 1420 Trbovlje
internet: www.s-tec.si
e-posta:_info@s-tec.si $t. nacrta: 143/19 Stran: 12

T.1.3 Projektne osnove

T.1.3.1 Projektna naloga:

S projektno nalogo in z namenom zagotovitve ustreznega nivoja prometne varnosti je
potrebno:

e urediti krizanje tako, da bo zagotovilo minimalnim zahtevam Pravilnika o nivojskih
prehodih;

e zagotoviti takSno Sirino, da bo omogoceno sreCevanje dveh sedlastih vlacilcev;

e prilagoditi niveletni potek ceste;

e celostno urediti prometno signalizacijo in prometno opremo.

T.1.3.2 Lokacijska informacija:

V sklopu projekta IZN se lokacijska informacija ne isce.

T.1.3.3 Prostorski akti in ostali prostorski omejitveni pogoji

Vsa dela se izvajajo v varovalnem pasu regionalne ceste.

T.1.3.4 Varovana obmocja in varovalni pasovi:

Obmocje gradnje se nahaja v naslednjih varovalnih pasovih oz. varovanih obmocjih:
e Varovalni pas regionalne ceste;
e Ekolosko pomembna obmocja - osrednje obmocje Zivljenjskega prostora velikih zveri.

T.1.3.5 Projektni pogoji in mnenja:

Elektro Ljubljana d.d.

Prejeli smo projektne pogoje $t. 1179377 in tudi mnenje (soglasje) na projektne resitve.

1. V projektno dokumentacijo PGD je potrebno vrisati obstojece elektroenergetske vode in
naprave. Potek trase njihovih vodov in naprav je razviden v priloZenem situacijskem
nacrtu oz. si jih je potrebno pridobiti na elektrodistribucijskem podjetju ELEKTRO
LJUBLJANA d.d..

2. Pred zacetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzornistvu narociti
zakoli¢bo njihovih vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bliZini
elektroenergetskih vodov in naprav.

3. Na obravnavanem obmocju potekajo obstojeci elektroenergetski vodi v upravljanju
Elektro Ljubljana d.d.
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V kolikor bo izvajalec priizkopih naletel na elektroenergetski kabel, ki ni vrisan v situaciji, mora
prenehati z izkopi in poklicati lastnika elektroenergetskih naprav.
Lastnik elektroenergetskih naprav ne prevzema nobene odgovornosti za Skodo, ki bi nastala na
obstojecih elektroenergetskih napravah zaradi gradnje obravnavanega objekta.
Pri delih v blizini elektroenergetskih naprav je potrebno upostevati:

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. I. RS §t. 56/99, 64/01),

- Pravilnik o varstvu pred nevarnostjo elektricnega toka (Ur. | . RS §t. 29/92)

- Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. I. RS st. 101/04)

Tehni¢ni pogoji glede pribliZzevanja objekta obstoje¢emu distribucijskemu sistemu in napravam
1.Pogoji:

Vsa krizanja in pribliZzevanja z elektroenergetskimi objekti morajo izpolnjevati pogoje pravilnika
o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v obmocju
varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Ur. I. RS, $t. 101/2010).

Na mestu kriZzanja je potrebno obstojeci NN kabel zascititi z obbetonirano PVC cevjo fi 110 mm
in poleg poloziti Se dodatno — rezervno cev fi 110 mm.

Vsa krizanja z obstojecimi elektroenergetskimi podzemnimi vodi in paralelne poteke, je
potrebno geodetsko posneti in posnetek v pisni in elektronski obliki dostaviti Elektru Ljubljana,
d.d. najkasneje na dan tehni¢nega pregleda.

Vsa dela v blizini elektri¢nih vodov in naprav je mozno izvajati samo ro¢no in pod strokovnim
nadzorom predstavnika Elektro Ljubljana, d.d.

Pri delih v blizini elektri¢nih vodov in naprav je potrebno upostevati veljavne varnostne in
tehni¢ne predpise in pod strokovnim nadzorom pooblas¢enega predstavnika Elektro Ljubljana,
d.d., s tem v zvezi je potrebno omejiti doseg gradbenih strojev in njihovih delov tako, da ni
mozno priblizevanje istih v bliZzino tokovodnikov na razdaljo manjso od 2 m.

Z ozirom na to, da se bodo predvidena dela izvajala v obmocjih varovalnih pasov
elektroenergetskega omrezja je investitor dolzan najmanj osem (8) dni pred zacetkom del pisno
sporociti Elektru Ljubljana, d.d. lokacijo z nameravano gradnjo in datum zacetka gradnje, kar je
v skladu z 13.¢lenom Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter
opravljanje dejavnosti v obmocju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Uradni list RS,
st. 101/2010).

Vsi stroski popravil poskodb, ki bi nastali na el. vodih in napravah, kot posledica predmetnega
posega bremenijo investitorja predmetnih del, kar je v skladu s 10.¢lenom Pravilnika o pogojih
in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v obmocju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrezij (Uradni list RS, $t.101/2010).

Najmanj osem (8) dni pred pricetkom del je potrebno obvestiti Elektro Ljubljano d.d., ki bo iz
varnostnih razlogov izvrsilo zakolicbo vseh obstojecih nizkonapetostnih podzemnih
elektroenergetskih vodov, ki potekajo na obravnavanem obmocju, kar je v skladu s 13.¢lenom
Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v
obmocju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Uradni list RS, $§t.101/2010).
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V primeru da gornjih zahtev ne bo mozno izvesti, bo potrebno pred gradnjo predvidenega
objekta elektroenergetske vode in objekte prestaviti na novo lokacijo, za kar bo potrebno
pridobiti ustrezno projektno in upravno dokumentacijo za prestavitev elektroenergetskih vodov
in objektov ter pridobiti sluznostne pogodbe za zemljis¢a, ¢ez katera bo potekala trasa novih
elektroenergetskih vodov.

OSTALI POGOII

1. Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih
zascit), je potrebno projektno obdelati v skladu s temi projektnimi pogoiji, veljavnimi
tipizacijami distribucijskih podjetij, veljavnimi tehni¢nimi predpisi in standardi, ter
pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno
obdelana v posebni mapi.

2. Vizogib kasnejsim popravkom soglasij in projektne dokumentacije, investitor ze pred
zaCetkom projektiranja pridobi dokazila o pravici gradnje elektroenergetske
infrastrukture, kar pomeni, da morajo biti pridobljene overjene tripartitne sluznostne
pogodbe z lastniki zemljis¢, kjer bo navedeno, da ima ELEKTRO LJUBLJANA d.d. pravico
vpisa sluznostne pravice gradnje in vzdrZevanja omenjene infrastrukture v zemljisko
knjigo.

3. Investitorja bremenijo vsi stroski prestavitve ali predelave elektroenergetske
infrastrukture, ki jih povzro¢a z omenjeno gradnjo.

4. Zavso elektroenergetsko infrastrukturo je potrebno skladno z gradbenim zakonom
izpolniti pogoje za zaCetek gradnje.

Obstojeci nizkonapetostni vodi (NN vodi) so v lasti Elektro Ljubljana d.d. Investitor je
dolZzan narociti in placati vse stroSke morebitne prestavitve ali predelave
elektroenergetske infrastrukture, ki jih povzroca z omenjeno gradnjo.

Investitor s svojo gradnjo posega v varovalno obmocje obstojece elektroenergetske
infrastrukture v lasti in upravljanju distributerja Elektro Ljubljana.

V kolikor se ugotovi, da je gradnja nacrtovanega objekta pogojena s predhodno
preureditvijo, prestavitvijo oz. nadomestitvijo obstojece elektroenergetske
infrastrukture ostane funkcija prestavljene, preurejene in nadomescene
elektroenergetske infrastrukture tudi po izvedbi enaka in kot taka ostane v lasti
distributerja Elektro Ljubljana.

Elektro Ljubljana si pridruzuje pravico, da na racun investitorja opravi vsa dela, ki
predstavljajo prestavitev, preureditev oz. nadomestitev obstojece elektroenergetske
infrastrukture. Vsa medsebojna razmerja o nacinu financiranja in izvedbi prestavitev,
preureditev oz. nadomestitev elektroenergetske infrastrukture investitor in Elektro
Ljubljana dogovorita v posebni pogodbi.
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Telekom Slovenije d.d.

Prejeli smo projektne pogoje $t.: 76768 — LJ/2882 — MP in tudi mnenje (soglasje) na projektne
reSitve.

Na obmocdju predvidene gradnje poteka TK omrezje. Ker predvidena gradnja tangira obstojece
TK omreije, je potrebno izvesti zas¢ito vodov.

Potrebno je predvideti zascito TK vodov in prikazati v situacijskem nacrtu z zbirnikom
komunalnih vodov — poloziti zas¢itno cev 2xPEHD fi 50, ki sta zaklju€eni na vsaki strani posega z
jaskoma iz BC fi 100.

SPLOSNI POGOJI:

1. Najmanj 30 dni pred pricetkom del, je zaradi tocnega dogovora glede zakoli¢be, zascite
in prestavitve TK omreZzja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor
oziroma izvajalec o tem dolZan obvestiti skrbnisko sluzbo Telekoma Slovenije na
telefonsko Stevilko kontaktne osebe. Za prestavitev TK naprav mora investitor pridobiti
vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zeml;jis¢.

2. Gradbena dela v bliZini telefonskega podzemnega omreZja je potrebno obvezno izvajati
z ronim izkopom, pod nadzorom strokovnih sluzb Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak
konkreten primer dolocile Se dodatne potrebne ukrepe za zascito TK omreZja. Nasip ali
odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen. V telefonskih kabelskih jaskih ne
smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav. Investitor si mora pridobiti Mnenje k
projektnim reSitvam.

3. Vsadela v zvezi z zasCito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije,
d.d. (ogledi, izdelava tehnicnih resitev in projektov, zakoli¢be, izvedba del in
dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pismenega narocila investitorja ali izvajalca del
in po pogojih nadzornega Telekoma Slovenije.

4. Stroski ogleda, izdelave projekta zascite in prestavitve TK omreZja, zakoli¢be, zascite in
prestavitve TK omreZja, ter nadzora bremenijo investitorja gradbenih del. Prav tako
bremenijo investitorja tudi stroski odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem
objektu, kakor tudi stroski zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.

5. Vsako poskodbo TK omrezja je potrebno takoj javiti na tel. $t. 080 1000.

6. Investitor je po zakljucku del, ter pred izvedbo tehni¢nega pregleda oz. pred izdajo
uporabnega dovoljenja za navedeno gradnjo dolZan pri upravljalcu TK omreZzja narociti
kvalitativni pregled izvedenih del prestavitve oz. zasCite tangiranega TK omreZzja in si
pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih.

7. Projektni pogoji veljajo eno leto od dneva izdaje.
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T.1.3.6 Ostala projektna dokumentacija:

Za obravnavno obmocje je Ze izdelan izvedbeni nacrt za izvedbo SVTK del na projektu
Modernizacija Koc¢evske proge — 3. faza. (izdelalo podjetje Ostria, Okoljski inZeniring, d.o.o., st.
nacrta 3.1.6.4 NPr 9.6, februar 2019, dopolnitev januar 2020), ki je v sklopu nove projektne
reSitve tudi noveliran in prilagojen nasi resitvi.

T.1.3.7 Geolosko geotehnicno porocilo

Geolosko porocilo z dimenzioniranjem vozis¢ne konstrukcije in pogoji temeljenja oz izvedbe
podpornih konstrukcij je izdelalo podjetje GPRI d.o.o. in se nahaja v lo¢eni mapi v sklopu sestava
izvedbenih nacrtov ureditve obravnavanega nivojskega prehoda.
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T.1.4 Projektne resitve

Projektne resitve temeljijo na zahtevah iz projektne naloge DRSI, na osnovi zapisnika s sestanka
na DRSI in pridobljenih projektnih pogojev.

T.1.4.1 Trasirni elementi

Uporabljeno v projektu Opomba
Zbirna cesta (ZC),
Regionalna cesta (RC) /
Vrsta in zahtevnost terena hribovit /

Po pravilniku o bi bila projektna
hitrost za zbirno cesto in regionalno
cesto 70 km/h, vendar je obstojedi
NPP ceste 2 x 2,75 m, prav tako pa
pregled obstojecih horizontalnih in

vertikalnih elementov daljSega

odseka kaze na elemente, ki ne
zadoscajo niti Viproj) = 60 km/h
Os ceste se zaradi neugodnega kota
preckanja preko nivojskega
prehoda in zahtevnih reliefnih
Rbmin,proj = 32 M razmer izvede tako, da so potrebni
minimalni gradbeni posegi in
zagotovi kot krizanja = 45° med
cesto in NPr
imax (RC, hribovit teren) = 10 % imax,proj = 6 % /

Nagibi in vijacenje izvedeni tako, da
je mogoceno kar se da zvezno
prehajanje preko nivojskega
prehoda, dejansko pri¢akovana
hitrost V85 pa je manjsa od 50
km/h
Prilagajanje obstojeci trasi in zaradi
premajhnega razmaka med

Rvkvmin (60 km/h) = 1.500 m Rvkvmin,proj = 180 m sosednjima vertikalnima
zaokrozitvama in samim NPr-jem je
izvedeno z majhno zaokrozitvijo
Prilagajanje obstojeci trasi in zaradi
premajhnega razmaka med

Rvkkmin (60 km/h) =1.200 m Rvikkmin,proj = 110 m sosednjima vertikalnima
zaokrozitvama izvedeno z majhno
zaokroZitvijo
Razsiritve v krivinah izvedene in
preverjene na podlagi dinamic¢nih
analiz prevoznosti 2 merodajnih
vozil hkrati

Prometna funkcija in vrsta ceste

projektna hitrost Vproj = 60 km/h

min. horizontalni radij
RHmin (60 km/h)= 125 m

Omax = 7% Omax,proj = 5%

merodajno vozilo Srecanje sedlastih vlacilcev

vozni pasovi2x2,75m
robni pas 2 x0,25 m
povozna mulda 0,5 m
bankina ob muldi 0,50 m
bankina 1,0 m

Obstoje¢ NPP ceste po
BCPje2x2,75m

normalni profil:
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T.1.4.2 Opis in utemeljitev horizontalnega poteka

Os ceste zasnovana tako, da je krizanje med ZelezniSko progo in osjo ceste > 45°. Dejanski kot
krizanja med gradbeno osjo ceste in osjo ZelezniSke proge znaSa 46°, vendar zaradi izvedbe
razSiritev S-krivine dejansko cesta (sredinska ¢rta) precka progo pod kotom 45°,
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Slika 16: Kot kriZanja ceste in nivojskega prehoda — gradbena os in prometna (vozna) linija

V kolikor bi Zeleli uporabiti vecje horizontalne loke, bi bila potrebna investicija zaradi neugodnih
reliefnih pogojev precej visja in v naSem primeru neupravicena. Investitor Zeli namrec v
naslednjih letih izvesti deviacijo regionalne ceste pod Zeleznisko progo in tako ukiniti potrebo po
preckanju Zelezniske proge — z ukinitvijo nivojskih prehodov v km 9,6 in v km 10,4.

T.1.4.3 Opis in utemeljitev vertikalnega poteka

Niveletni potek regionalne ceste je projektiran optimalno glede na precej neugodne pogoje
preckanja ZelezniSke proge, saj sta niveleta ceste in precni nagib ZelezniSke proge
nasprotnosmerna.

Izbrane vertikalne zaokrozZitve so zaradi navedenega izbrane tako, da omogocajo zvezno
prevoznost tudi vlacilcem, pricakovane hitrosti vozil preko nivojskega prehoda pa bodo relativno
nizke < 50 km/h.

Niveletni »preskok« (manjsa vertikalna zaokrozitev) ceste med minimumom in maksimumom
tangent ceste pred in za NPr tako znasa 26 cm in se zgodi na dolZini 12,45 m (glej sliko 17 spodaj).
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Uporabljeni zaokrozitvi Ry = 180 m in Rk = 110 m omogocata prevoznost obmocja NPr in ukinitev
vertikalnega loma, kakrsen je v obstoje¢em stanju.
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Slika 17: Prikaz vertikalnega poteka ceste v osi s prikazom niveletnega preskoka na obmocju NPr

VijacCenje ceste je na obmocju nivojskega prehoda izvedeno tako, da se na obmocju tirov tako os
ceste kot tudi robovi ceste ujamejo na istem nivoju — zato ni mogoce izvesti vijacenja na drug
nacin. Precni nagibi v krivinah zato ne morejo biti skladni s Pravilnikom o projektiranju cest.

Ostalo:

Pri pregledu trase ceste je ugotovljena vecja nepravilnost, ki v prometno varnostnem smislu
predstavlja nevarno tocko. Gre za premajhno vertikalno zaokroZitev (Rvww = 700 m) v obmocju km
6,550, ki je izven predvidenega obmocja obdelave.

Na navedeno smo opozorili tudi naro¢nika (DRSI) in zato podaljsali obmocja obdelave na osnovi
recenzijske razprave.

I

Slika 18: Obmocje regionalne ceste s premajhno vertikalno zao/éroz“itvijo
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T.1.4.4 Precni profil ceste

Obstojeci odsek regionalne ceste ima Sirino 5,50 m (2 x 2,75 m) — podatek BCP in tudi izmerjena
Sirina po geodetskem posnetku.

Izbrana je projektna hitrost 60 km/h in pripadajoci NPP:
- 2x2,75 mvozni pas,
- 2x0,25 m robni pas,
- 1,0 m obojestranska bankina.

Na obmocdju JVO je bankina na nasipni strani razsirjena na 1,25 m oz je tudi AB krona kamnite
zloZbe v tej Sirini.

Kjer je teren v nivoju ali vkopu, bankina na mesti postavljene JVO ostaja Sirine 1,0 m, saj ima
stebricek JVO zadosti zaledne opore za opravljanje svoje funkcije (zagotovitev ustrezne delovne
Sirine).

Kot element odvodnjavanja ceste je na notranji strani krivine dodana mulda Sirine 0,5 m, prav
tako pa je mulda Sirine 0,5 m dodana na obmocju strmejSe vkopne skalne breZine. Mulda ni viteta
v Sirino povoznega dela vozisca, zato je na obmocju mulde predvidena bankina Sirine 0,5 m, oz v
zaCetnem delu obravnave 1,0 m (zaradi sopolaganja TK vodov ob drenaZi in pa hkrati za
izboljSanje pregledne berme).

Razsiritve v krivinah (oz potek robov) ceste so zaradi majhnih horizontalnih elementov s
premajhnim medsebojnim zamikom in optimizacije (minimalno potrebne) Sirine nivojskega
prehoda izvedene z dinami¢nimi traktrisami merodajnega vozila — sreCanjem dveh sedlastih
vlacilcev s hitrostjo 20 km/h.

Pri dolocitvi robov ceste je bila upoStevana ovojnica zunanjih gabaritov vozil. V Sirino povoznega
dela pri srecanju dveh vlacilcev sta bila vsteta tudi robni pas in mulda.
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Slika 19: Osnova za doloéitev robov ceste — hkratno srecanje dveh viacilcev s hitrostjo 20 km/h na
obmocju nivojskega prehoda.

Predvidena Sirina ceste s tako dolo¢enimi razsiritvami zagotavlja normalno prevoznost in varno
sre¢evanje dveh merodajnih vozil na obmocju nivojskega prehoda, hkrati pa zmanjsuje potrebno
dolZino nivojskega prehoda na Zelezniski progi.
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T.1.4.5 KriZis¢a in prikljucki

Na obravnavanem obmocju se nahajajo trije (3) obstojeci individualni prikljucki.

Hisni priklju¢ek v obmocju km 6,600 levo

Obstojeci hisni prikljucek se nekoliko razsiri ter niveletno korigira. Kot priklju¢evanja Se vedno
ostaja prevelik, saj korekcija le-tega pomeni vecje gradbene posege zaradi vecje depresije, ki se
nahaja za prikljuckom — s ¢imer se DRSI ne strinja, saj niso obvezani k ureditvi neustreznih
individualnih priklju¢kov (v kolikor to ni mogoce z minimalnimi posegi in stroski).

Iz navedenega razloga se lastniku priklju¢ka omogoci in dopusti izklju¢no komunikacija iz smeri in
v smer Grosuplja — z ureditvijo talnih oznak.

Preglednost na priklju¢ku je z novo ureditvijo zagotovljena v smer Zdenske vasi, iz smeri Grosuplja
pa ostaja tezava zaradi premajhne vertikalne zaokroZitve na regionalni cesti.

Gozdna dostopna pot v km 6,672 levo se ukine

Po pregledu SirSega obmocja je ugotovljeno, da je dostop do vseh gozdnih parcel, ki jim obstojeci
prikljucek zagotavlja dostop mogoc tudi iz niZje leZzece gozdne poti, ki se napaja iz javne poti (glej
sliko 20 spodaj).

Ureditev nove dostopne poti z obmocja regionalne ceste iz prometno varnostnih in gradbeno
ekonomskih razlogov ni upravicena.

ZUPNIJA ORREPOLJE:
Vlgf:ﬁﬁ.“l

Slika 20: Prikaz obmocja ukinjenih dostopnih poti in alternativni dostopi do gozdnih parcel
(rumeni puscici)
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Gozdna dostopna pot v km 6,685 desno se ukine

Po pregledu SirSega obmocja je ugotovljeno, da je dostop do travnika in vseh gozdnih parcel, ki
jim obstojedi priklju¢ek zagotavlja dostop mogoc tudi iz gozdne poti, ki se napaja iz javne poti, na
katero se pride iz obmo¢ja centra Cu$perka (glej sliko 20 na prejsnji strani).

Ureditev nove dostopne poti z obmocja regionalne ceste iz prometno varnostnih in gradbeno
ekonomskih razlogov ni upravicena.

Nov interventni prikljucek hiske NPr:

Za potrebe rednega vzdrzevanja nivojskega prehoda je predvidena ureditev obmocja dostopa do
hiske NPr. Glede na prostorske omejitve in zahtevne reliefne pogoje je predviden zadosten
prostor med novo hisko NPr in pa samo progo (izven nevarnega obmocja).
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Slika 21: Servisni dostop obmocja hiske NPr

Manever parkiranja oz obracanja je moZen/dopusten z zaustavitvijo in obracanjem na obmodju
regionalne ceste in vzvratno vozZnjo k hiski NPr. Preglednost je glede na pricakovane vozne
hitrosti na regionalni cesti v obmocju NPr zadostna.

T.1.4.6 Povrsine za pesce, kolesarje in prehodi preko vozis¢a

Obravnavan odsek ceste se nahaja zunaj naselja, povrsin za pesSce in kolesarje pa ni predvidenih.

T.1.4.7 Cestna razsvetljava

Nivojski prehod ni predviden za osvetlitev s cestno razsvetljavo.

T.1.4.8 Zavarovanje nivojskega prehoda s cestnim signalom in zapornicami

Nivojski prehod je predviden za zavarovanje z novimi SVTK napravami, cestnim signalom in
zapornicami. lzvedbeni nacrt SVTK naprav je izdelalo podjetje Ostria d.o.o0. in se nahaja v loCeni
mapi (nacrt bil Ze predhodno recenziran s strani DRSI).
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T.1.5 Opis konstrukcijskih elementov

T.1.5.1 Preddela

Preddela zajemajo pripravo gradbisca, zavarovanje prometa v ¢asu gradnje s polovi¢no zaporo in
semaforskim usmerjanjem (in ro¢nim usmerjanjem v ¢asu prevoza industrijskega vlaka), ¢isS¢enje
terena, rusitve asfaltov in obstojecih gumiranih elementov nivojskega prehoda, odstranitve dela
jeklene varnostne ograje, ter odstranitev grmovija in dreves.

Izvajalec del mora pred pricetkom gradnje obvestiti predstavnika upravljavca elektrovodov
(Elektro LJ) in upravljavca TK vodov (Telekom) o nameravani gradnji in pri njih narociti
mikrozakolicbo vodov.

T.1.5.2 Zemeljska dela

Zajemajo odkope obstojece vozis¢ne konstrukcije, izkope za potrebe gradnje armirane zemljine,
kamnite zlozbe in kamnitih oblog, novo kamnito posteljico ter odvoze viskov materialov na
ustrezno deponijo.

Kamnita zlozba

V obmocju med km 6,604 in km 6,619 levo je zaradi Siritve ceste in hiSnega prikljucka pod cesto
potrebna izvedba podporne kamnite zlozbe skupne dolzine 15,77 m. Sestavljena je iz Stirih (4)
kampad, od tega ene dolZine 2,77 m, dveh kampad dolzine 4,0 m in pa ene kampade dolZine 5,0
m.

Dno zloZzbe bo glede na preiskave temeljnih tal seglo v dolomit, dimenzije posameznih kampad
zloZbe pa so prikazane na prilogi G.151.1 Pogled na armirano zemljino in kamnito zlozbo z detajli.
Predvidena je tudi izvedba AB krone zloZzbe z robnikom ob robu ceste, v katero se vgradi jeklena
varnostna ograja.

Kamnita zlozba se izvede iz lomljenca v betonu premera 50 cm, nagib lica zloZzbe je 3:1, zaledje
zlozbe pa se izdela v naklonu 5:1. V zloZbo se vgradijo izcednice — barbakane v rastru na 1 m po
dolZini zlozbe. Na obmocju vtoka v barbakane je potrebno izvesti ustje iz kamnitega materiala
premera 10 cm.

Kampada 1 se zakljuCi na stiku z armirano zemljino, zaradi razlike nagibov pa se poSevnina na
stiku pozida tako, da se ujame nagib armirane zemljine in ji sluzi za bo¢no oporo.

Pri kampadi 4 se nagib lica zloZbe izvede z vijatenjem od prakti¢no vertikalnega do nagiba 3:1 na
stiku s kampado 3.

Zakoli¢bene tocke kamnite zloZbe se nahajajo v risbi G.106 Zakoli¢bena situacija.

Pogoji temeljenja kamnite zlozbe so podani v geolosko geotehnicnem elaboratu, v sklopu
katerega tudi preverjena globalna stabilnost predvidene kamnite zlozbe.
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Za potrebe staticnega izraCuna kamnite zloZzbe smo uporabili program Larix, katerega izpis se
nahaja v prilogi.
Za vhodne podatke pa smo uporabili sledece podatke o sestavi temeljnih tal:

e nasip:
- ¢=31°
- y=19kN/m?3
- c¢=0kPa

e dolomit (podlaga)
- @=45°
- y=24kN/m?3
- c=20kPa

e zasip pred zlozbo
- @=32°
- y=19kN/m?3
- c=0kPa

e obstojeci nasip
- (p=22°
- y=18kN/m3
- c¢=3kPa

Stati¢na preveritev je bila izvedena v profilih HP3, HP4 in HP5, uposStevana pa zvezna prometna
obtezba gs = 15 kN/m?.

Faktorji varnosti proti prevrnitvi, zdrsu in rotaciji izkazujejo zadostne vrednosti, rezultanta sil pa
je vjedru prereza zloZbe.

Armirana zemljina

V obmocju med km 6,619 in km 6,667 levo je zaradi Siritve ceste, hiSnega prikljuc¢ka in dvoris¢a
stanovanjskega objekta »Cu$perk 15« pod cesto potrebna izvedba podporne konstrukcije iz
armirane zemljine, katere projektiran nagib znasa 50°(nagib 1,2 : 1).

Razlog za izbiro predlagane resitve z armirano zemljino je:
- mozZnost enostavne ozelenitve in s tem lepsi videz z vidika stanovalcev pod cesto,
- mozZnost delne odstranitve in ohranitve dela armirane zemljine po izvedbi deviacije
regionalne ceste po varianti c) (potek pod Zeleznisko progo med NPr 9.6 in NPr 10.4);
- cenovno ugodno v primerjavi z izvedbo masivne podporne kamnite zlozbe ali zidu.

Brezina armirane zemljine se izvede v enotnem nagibu 50 stopinj. Najvecja viSina konstrukcije
znasa 4,12 m. V prerezih z najvisjo visino se konstrukcijo izvede iz 8ih plasti debeline 50 cm.
Komprimiranje zasipnega materiala naj se izvaja v slojih maksimalne debeline do 25 cm.

Priprava terena se izvede s stopnicenim izkopom cestnega nasipa v posameznih stopnicah
globine 1,0 m. Posamezne stopnice se izvedejo z nagibom 0-4% s padcem v smeri, ki se oddaljuje
od nasipa. Izkop nasipa se izvede v nagibu 2:1. Sirina izkopa za vzpostavitev nasipa znasa 5,0 m,
z vmesnimi bermami Sirine 35 cm.
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Izkopi upoStevajo odstranitev povrSinskega humusa v globini 15 cm z deponiranjem na za to
ustrezni deponijo in odstranitev cestnega nasipa skladno z zasnovano geometrijo izkopa. Tudi
material izkopa cestnega nasipa se za¢asno deponira. Globina izkopa znasa priblizno 50 cm nizje
od dna obstojecega terena.

Izkop mora biti izveden popolnoma natanc¢no in v predpisanem nagibu. Toleranca izvedbe platoja
znasa +-2.00 cm.

V kolikor se ugotovi, da temeljni material ni ustrezen za namescanje konstrukcije armirane
brezZine se izvede zamenjavo temeljnih tal. Nasutje se izvede po plasteh in ustrezno komprimira
98% po Proctorju in deformacijski modul Ev2 => 80 MPa.

Temeljna tla morajo biti pripravljena to¢no na predvidenih kotah v skladu s pre¢nimi prerezi in
zakoli¢bo ter pod predpisanim naklonom.

Podporna konstrukcija izarmirane zemljine se za€ne graditi na najnizjem nivoju, ki se nahaja med
profiloma P8 in P10, na koti 414,50 m.n.v.

Globalen naklon nasipa iz armirane zemljine je 50°, vendar ima posamezna plast naklon krivljene
armaturne mreZe zasnovan tako, da je vsaka naslednja plast zamaknjena glede na rob predhodne
plasti za 5 cm, prikazano na detajlu izvedbe.

Na ustrezno komprimirana in poravnana temeljna tla se poloZi pravilno oblikovan kotnik iz
krivljene armaturne mreze oziroma opaz, ki se ga natan¢no poravna in tako zagotovi predpisan
naklon breZine. Nato se spelje prvo plast geomreze predpisane nosilnosti. GeomreZo se obvezno
polaga tako, da je nosilna smer mreze poloZzena pravokotno na oblikovano linijo brezine.
GeomreZo se odreZe take dolZine, da se bo lahko ovila nazaj po izvedenem komprimiranju plasti.
DolZina nazaj zavihane geomreze znasa 1,5 m. Na geomrezo se poloZzi mrezo za erozijsko zascito,
ki zagotovi, da na Celni strani ne bo uhajal humusni material. Na ¢elu se vgradi humus s semeni
travne mesanice in hranili, ki pospesujejo rast v debelini od 5 do 50 cm, kakor je prikazano na
detajlu izvedbe, preostali del plasti se zasuje z zasipnim materialom.

Za zasipni material se uporabi material ustreznih lastnosti ¢>35°, c=0 kPa, y<21 kN/m3, ki se bo
pridobil iz izkopov obstojecih nasipov, oziroma iz stranskega odvzema. Ustreznost zasipnega
materiala mora potrditi geotehni¢ni nadzor. Zasip v plasti se izvede v dveh nivojih, vsak nivo je
debeline 25 cm. Vsak nivo se komprimira z vibracijskim valjarjem do oddaljenosti 1 m od roba
brezine. Preostali meter se utrdi z vibracijsko plos¢o. Zagotoviti je potrebno ¢im vecjo zbitost,
stopnje 98 % po Proctorju in deformacijski modul Ev2 => 80 MPa.

MreZo za erozijsko zaséito je potrebno zavihati 30 cm pod naslednjo plast, geomreZo pa je
potrebno zavihati 100 cm pod naslednjo plast. Po izvedeni posamezni plasti naj 5 cm opaza Strli
iz sloja polnilnega materiala kot vodilo za namestitev elementov zgornje plasti. Posamezna plast
mora biti izvedena to¢no na predvideni koti in pod predvidenim naklonom, razvidno iz
karakteristicnega prereza.

Pri polaganju kotnikov za naslednjo plast se izvede zamik 5 cm, kakor je opisano v detajlu izvedbe
in naslednje plasti se izvaja po zgoraj opisanem postopku, dokler ne pridemo do zadnje plasti.

Najvisjo plast se izvaja viSine do 70 cm. Tu je potrebno drugace kriviti kotnik iz armaturne mreze,
da se pridobi ustrezno visino in temu prilagoditi nasutje. Za izvedbo kratkih sidrnih dolzin pri
nasutju zgornje plasti humusa se uporabi le mreza za erozijsko zascito, ki jo je potrebno zavihati
v dolzini 100 cm, razvidno iz detajla.
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Nosilna geomrezZa ima potrebno karakteristi¢cno natezno trdnost vzdolZ nosilne smeri 55 KN/m.
Lastnosti nasipnega materiala, izbrana geomreza in predvidena geometrija nasipa so medsebojno
odvisni. V primeru, da se v nadaljevanju projektiranja izkaze, da je potrebno uporabiti drugaéne
lastnosti nasipnega materiala, oziroma geomerzo drugacnih lastnosti, je potrebno izraune
ponoviti in predpisati ustrezno geomrezo pravilnih dolzin!

MreZa za erozijsko zascito ima raster kvadratkov 9 x 10 mm in karakteristi¢no natezno trdnost 30
KN/m.

Kotnik iz krivljiene armaturne mreze se izdela iz mreze Q335, kvalitete B 500A, razvidno iz
armaturnega nacrta.

Pogoji temeljenja armirane zemljice so podani v geolosko geotehnicnem elaboratu, v sklopu
katerega tudi preverjena globalna stabilnost predvidene resitve. Varnostni faktor globalne
stabilnosti znasa 1,45.

Za vhodne podatke pa smo uporabili sledece podatke o sestavi temeljnih tal:

e cestni nasip:
- @=31°
- y=19kN/m3
- c¢=0kPa

e dolomit (podlaga)
- @=45°
- y=24kN/m?3
- ¢=20kPa

e utrjen zasip geomrez
- =35
- y=20kN/m?3
- c=0kPa

Upostevana je prometna obtezba 15 kN/m2 na obeh voznih pasovih.
Stati¢na kontrola je bila izvedena s programom DC-Geotex in se nahaja v prilogi.

GeomreZa s karakteristicno natezno trdnostjo vzdolZ nosilne smeri 55 KN/m, v izradunu
upostevamo Miragrid GX 55, se izkaze za ustrezno.

Predpostavke:
eV racunu uposStevamo za nasipni material za armirano zemljino sledece karakteristike
¢=35°, c=0 kPa, y=20 kN/m?3. Za prostorninsko tezo privzamemo nekoliko vi$jo vrednost,
kakor jo ima nasipni material na lokaciji, saj se za nasipni material lahko uporabi tudi
materiale iz stranskega odvzema, ki bodo lahko imeli visje prostorninske teze.

Geomreze razlicnih proizvajalcev se v lastnostih nosilnosti lahko zelo razlikujejo, zato mora
izvajalec za morebitno drugacno ponujeno geomrezo ponoviti izracun in preveriti ali sidrne
dolZine ustrezajo ter v primeru povecanja ali optimizacije dolzin ustrezno korigirati zacasni odkop
za izvedbo nasipa iz armirane zemljine.
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V primeru, da se za nasip iz armirane zemljine uporabi materiale drugacnih karakteristik od
upostevanih v izracunih, je potrebno izracune ponoviti.

Zascita brezZine z Zicno mrezo

Na obmodju med profiloma P14 in P18 desno je potreben poseg v skalno brezino, ki je v
obstojecem stanju precej razpokana (posledice vremenskih vplivov, erozija).

Zaradi Siritve ceste se izvede vkop v brezino v naklonu 1:1, ki se jo varuje z zicno mrezo z debeline
zice 3 mm (heksagonalno pletivo).

MreZo se sidra na zgornjem robu breZine (cca 1 m od roba nove vkopne brezine) in na spodnjem
delu obteZi.

T.1.5.3 Voziscne konstrukcije

Na obmocju obravnavane gradnje je predvidena zamenjava celotne voziséne konstrukcije, saj se
vozisée razsiri, niveleta ceste pa se tudi spremeni.
Za potrebe dimenzioniranja voziS¢ne konstrukcije je izdelan geolosko geotehnicni elaborat z
ustreznimi raziskavami, ki se nahaja v lo¢eni mapi.

Sestava vozis¢ne konstrukcije regionalne ceste je sledeca:
- 4 cm obrabna asfaltna plast iz AC 11 surf B50/70 A3
- 10 cm nosilna asfaltna plast iz AC 32 base B 50/70 A3
- 25 cm tamponski drobljenec TD 0/32
- 40 cm kamnita posteljica D 0/63

Sestava asfaltne vozis¢ne konstrukcije hiSnega prikljucka je sledeca:
- 6 cm obrabna asfaltna plast iz AC 16 surf B70/100 A4
- 20 cm tamponski drobljenec TD 0/22
- 40 cm kamnita posteljica D 0/63

Sestava utrjene pescene vozis¢ne konstrukcije hisnega prikljucka je sledeca:
- 3 cm kamnita plast za zaklinjanje 0/8 mm
- 20 cm tamponski drobljenec TD 0/22
- izravnava s kamnitim materialom D 0/63

Nevezana nosilna plast (tamponski drobljenec 0/22 in 0/32 mm):

Zmes kamnitih zrn za vgrajevanje v nevezane nosilne in obrabne plasti mora biti dobavljena na
gradbis&e z ustrezno vlago, ki je potrebna za optimalno vgrajevanje. Ce se pri vgrajevanju ugotovi,
da je vlage v zmesi kamnitih zrn premalo, se lahko zmesi doda vodo pred zgoscevajem nevezane
nosilne ali obrabne plasti, vendar samo z roSenjem, da se prepreci izpiranje finih delcev in
razmesanje zmesi (segregacija).

Med vgrajevanjem lahko vlaga odstopa od optimalne do + 2 m.-%.

Zahteve za sestavo in enakomernost zmesi kamnitih zrn morajo biti pri dobavi na gradbisce
izpolnjene.
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Razprostiranje zmesi kamnitih zrn za nevezano nosilno in obrabno plast mora praviloma potekati
s finiSerjem, le izjemoma lahko tudi z grederjem ali buldozerjem. Ro¢no vgrajevanje je dovoljeno
le na mestih, ki jih ni mogoce doseci s strojem ali ¢e to posebej dovoli inZenir.

V nacrtovani profil razprostrto zmes kamnitih zrn je potrebno zgostiti z ustreznimi zgos¢evalnimi
sredstvi po vsej Sirini plasti.

Zgoscenost v nevezano nosilno in obrabno plast vgrajene zmesi kamnitih zrn mora znasati v
povprecju najmanj 98% glede na gostoto zmesi po modificiranem Proctorjevem postopku.
Spodnja mejna vrednost zgoscenosti lahko od povprecja odstopa najvec 3%.

Nosilnost oziroma vrednosti deformacijskih modulov, doseZzene na planumu tampona, morajo
znasati:

Vozis$ce regionalne ceste:

Ev, =100 MN/mZ2in Ev, / Evi < 2,2 oziroma

Evg > 40 MN/m?2.

Minimalna doseZzena vrednost deformacijskega modula je lahko do 20% manjsa od zahtevane
vrednosti.

Visina planuma nevezane nosilne in obrabne plasti na poljubnem mestu ne sme odstopati od
nacrtovane kote vec kot + 10 mm oziroma — 15 mm.

Nagib planuma nevezane nosilne in obrabne plasti mora biti praviloma enak pre¢nemu in
vzdolZznemu nagibu vozis¢a, sme pa odstopati od na¢rtovanega nagiba najvec + 0,4% absolutne
vrednosti nagiba.

Bituminizirane nosilne in obrabne plasti:

Vgrajevanje bituminizirane zmesi mora biti praviloma strojno z razdelilnikom (finiserjem), ki
poleg razprostiranja izvrsi tudi delno zgostitev bituminizirane zmesi. Z razdelilnikom (finiserjem)
mora biti zagotovljena enakomerna sestava razprostrte bituminizirane zmesi. lzjemoma je
dovoljeno ro¢no vgrajevanje bituminizirane zmesi, e zaradi omejenega prostora uporaba strojev
ni mogoca. Ro¢no vgrajevanje mora odobriti nadzornik.

Bituminizirano zmes je dovoljeno vgrajevati samo v ustreznih vremenskih razmerah. Primerna
temperatura zraka in podlage za vgrajevanje bituminiziranih zmesi je

- za obrabne plasti najmanj 3° C,

- za vezane nosilne plasti najmanj 0° C.

Ravnost planuma asfaltne vezane nosilne in obrabne plasti je treba ugotoviti — v poljubni smeri
na os ceste — kot odstopanje pod poloZzeno 4 m dolgo merilno letvo. Mejne vrednosti odstopani
planuma za obrabno plast znasa do 6 mm, za vezano nosilno plast pa znasa do 10 mm.

Pri vgrajevanju bituminiziranih zmesi morajo biti vzdolzni stiki glede na stike v podloZni plasti
zamaknjeni, praviloma za 20 cm, najmanj pa za 10 cm, prec¢ni (delovni) stiki pa najmanj za 50 cm.
Vgrajevane pasove je potrebno stikovati v vzdolZni smeri po vroéem postopku. Ce to ni mogoce,
je potrebno stik predhodno vgrajenega pasu indirektno ogrevati ali uporabiti za stikovanje zalivno
zmes (lahko v obliki traku) ali bitumensko pasto. Ce za stikovanje ni uporabljena lepilna zmes, je
treba pri izdelavi vzdolznih in precnih stikov povrSine ohlajene plasti premazati z bitumensko
emulzijo v koli¢ini najmanj 0,5 kg/m2. Premazati je potrebno tudi 15 cm Sirok pas na obmocju
stika. Vsako prekinitev dela je treba izvrsiti v vsej Sirini vozi$¢a oziroma voznega pasu pravokotno
na os ceste in navpicno ter enakomerno premazati z bitumenskim vezivom. Odstopanje od tega
je mogoce samo s soglasjem nadzornika.
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T.1.5.4 Odvodnjavanje

Pri izdelavi projekta odvodnjavanja so upostevana dolocila »Uredba o emisiji snovi pri odvajanju
padavinske vode z javnih cest (Ur. I. RS §t. 47, 13.5.2005)«.

Skladno z navedeno uredbo je izra¢unano dnevne povprecje pretoka motornih vozil:

EOV=V1+N2xV2+N3xV3

kjer so:

— EQV dnevni povprecni pretok motornih vozil,

— V1 dnevni povprecni pretok osebnih motornih vozil,

— N2 utezZ za tovorna motorna vozila s skupno maso med 3,5tin 7,5 t, ki je enak 2,
—V2 dnevni povprecni pretok motornih vozil s skupno maso med 3,5tin 7,5 ¢,

— N3 utezZ za tovorna motorna vozila s skupno maso nad 7,5 t, ki je enak 3,5,

— V3 dnevni povprecni pretok motornih vozil s skupno maso nad 7,5 t.

Tabela 3: Struktura prometa

PLDP " Osebna . Lah. tov. < | Sr.tov. 3,5- | Tez. tov. nad . o
2018 Motoriji vozila Avtobusi 35t 7t 7t Tov. s prik. Viacilci
3.055 15 2.661 20 251 26 36 10 36

EOV za obravnavan odsek torej znasa:
EOV =2.927+2x46+3,5x82=3.306

Lovilci olj na obravnavanem obmocju niso potrebni.

Odvodnjavanje ceste je urejeno z muldo na notranji strani vozisc¢a, ter ob vkopni brezini tudi ob
zunanji strani vozis$¢a. Voda iz mulde se zbira v vto¢ne jaske (z izvedenim peskolovom globine 60
cm), ter na zgornji strani prehoda vodi v Ze pripravljen prepust pod Zeleznisko progo.

Na spodnji strani se izvede nov cevni prepust z izvedbo nove ponikovalnice na obmocju travnika
pod regionalno cesto. Ker bo ponikanje le delno, smo predvideli tudi izvedbo preliva in izpust na
rascen teren.

Parametri za dimenzioniranje kanalizacije so:
g= 252 1/s ha (podatek ARSO, povratna doba 5 let)

¢c= 0,9 —odtocni koeficient za asfaltne povrsine
¢z= 0,2 —odtocni koeficient za zaledne povrsine
Ac=  prispevna povrsina ceste

Az=  prispevna povrsina zaledja

W= 1-koeficient zakasnitve

a) Obmocje P3+3m — P6+10m
Ac= 450 m?
Az= 240 m? (ocenjeno na podlagi GN in ogleda terena)

Q1 = 252 I/(sxha) x (0,045 ha x 0,9 + 0,024 x 0,2) = 11,4 /s
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Izbrana je PE cev premera 315 mm, ki ima pri minimalnem padcu 3 % polnitev 16,6 % (Qpolno =
190,6 I/s).
Izbrana dimenzija cevi omogoca enostavno Cis¢enje in manjSo verjetnost zamasitve kanalizacije.

Jaski VJ6, VI7 in VI8 so premera 60 cm. Vsi jaski so iz polietilena (PE) in so locirani v osi mulde z
izvedenim vtokom iz resSetke. Vsi jaski imajo predviden peskolov globine 60 cm.

Za varovanje cestnega nasipa se pod muldo izvede drenaza iz cevi D160 mm (obmocje med VJ8
in P6+10m), ter drenaZna kanalizacija iz DK cevi premera 250 mm (med VI8 in VJ6).

Iz jaska VJ6 se preko regionalne ceste izvede polno obbetonirana PVC cev premera 315 mm in se
jo naveZe na ponikovalnico iz perforiranih betonskih cevi premera 100 cm in globine 2,5 m. Iz
ponikovalnice se izvede tudi varnostni preliv iz PVC cevi premera 250 mm in izpustom na rasc¢en
teren, ki se na mestu izpusta tlakuje na minimalni dolzini 1 m (preprecevanje erozije in razpristev
izpuséene vode).

Glede na razpoloZljive podatke ocenjujemo koeficient prepustnosti temeljnih tal k > 1,5 x 10*
m/s, pri tej prepustnosti pa znasa specifi¢no ponikanje > 0,15 I/s/m?.

Pri izbranih dimenzijah ponikovalnice to pomeni sposobnost ponikanja cca 1 I/s, sposobnost
zadrzevanja 1 m3 (cca 96 sekund pri intenziteti naliva 252 |/sxha), preostalo pa se preliva na
raséen teren.

b) Obmocje P6+10m — P12
Ac= 680 m?
Az= 280 m? (ocenjeno na podlagi GN in ogleda terena)

Q1 =252 I/(sxha) x (0,068 ha x 0,9 + 0,028 x 0,2) = 16,8 |/s

Izbrana je PE cev premera 315 mm, ki ima pri minimalnem padcu 2,4 % polnitev 21,2 % (Qpolno =
1701/s).

Izbrana dimenzija cevi omogoca enostavno Cis¢enje in manjSo verjetnost zamasitve kanalizacije.

Jaski VJ1, VJ2 in VI3 je premera 60 cm. Vsi jaski so iz polietilena (PE) in so locirani v osi mulde z
izvedenim vtokom iz resSetke. Vsi jaski imajo predviden peskolov globine 60 cm.

Za varovanje cestnega nasipa se pod muldo izvede drenaza iz cevi D160 mm (obmocje med P14
in VJ3), ter drenazna kanalizacija iz DK cevi premera 250 mm (med VJ1 in VI3).

Iz jaska VJ1 se preko regionalne ceste izvede polno obbetonirana PVC cev premera 315 mm in se
jo naveZe na ponikovalnico iz perforiranih betonskih cevi premera 100 cm in globine 2,5 m. Iz
ponikovalnice se izvede tudi varnostni preliv iz PVC cevi premera 250 mm in izpustom na rasc¢en
teren, ki se na mestu izpusta tlakuje na minimalni dolzini 1 m (preprecevanje erozije in razpristev
izpuscene vode).

Glede na razpolozZljive podatke ocenjujemo koeficient prepustnosti temeljnih tal k > 1,5 x 10*
m/s, pri tej prepustnosti pa znasa specifi¢no ponikanje > 0,15 I/s/m?.
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Pri izbranih dimenzijah ponikovalnice to pomeni sposobnost ponikanja cca 1 /s, sposobnost
zadrzevanja 1,5 m3 (cca 95 sekund pri intenziteti naliva 252 |/sxha), preostalo pa se preliva na
rascen teren.

c¢) Obmocje P13 - P17+10m
Ac = 120 rn2
Az= 2500 m? (ocenjeno na podlagi GN posnetka, TTN podlog in terenskega ogleda)

Q1 = 252 I/(sxha) x (0,012 ha x 0,9 + 0,25 ha x 0,2) = 15,3 I/s

Izbrana je PE cev premera 315 mm, ki ima pri minimalnem padcu 0,9 % polnitev 26,1 % (Qgpolno =
104 1/s). lzbrana dimenzija cevi omogoca enostavno ¢is€enje in manjSo verjetnost zamasitve
kanalizacije.

Jasek VJ4 je premera 60 cm, jasek VJ5 pa premera 50 cm. Oba jaska sta iz polietilena (PE) in sta
locirana v osi mulde z izvedenim vtokom iz reSetke. Oba jaska imata predviden peskolov globine
60 cm.

Za varovanje cestnega nasipa se pod muldo izvede drenaZa iz cevi D160 mm (obmocje med
P17+10m in jaSkom VJ5), ter drenaZna kanalizacija iz DK cevi premera 250 mm (med jaskoma VJ4
in VJ5).

Iz jaska VJ4 se preko regionalne ceste izvede polno obbetonirana PVC cev premera 315 mm in se
jo naveZe na obstojeci betonski jasek ob Zelezniski progi, ki ima Ze izveden izpust preko prepusta
pod ZelezniSko progo na raséen teren.

d) Obmocje P15 — P17+10m (jarek ob levi strani ceste)

Cesta ima na obmocju med profiloma P15 in P17 + 10 m precni nagib v levo, zato smo predvideli
izvedbo manjsSega jarka globine 35 cm in Sirine 30 cm ob bankini, ter navezavo le-tega na nov
betonski jasek RJ1 premera 80 cm. Revizijski jasek RJ1 se preko PE cevi premera 250 mm naveze
na obstojeci betonski jasek ob Zelezniski progi, ki ima Ze izveden izpust preko prepusta pod
Zeleznisko progo na rascen teren.

Nacin vgrajevanja cevi in jaskov:

Pri sami vgradnji cevi je potrebno upostevati sploSne smernice za polaganje cevovodov, ki so
poloZeni v zemljo in so okvirno definirane v standardu SIST EN 1610, podrobnejsa navodila in
napotila pa je mogoce najti tudi v tehnicnem dodatku o polaganju cevovodov iz polimernih
materialov (proizvajal¢eva navodila).

Jarek mora biti dimenzioniran in izkopan tako, da je zagotovljeno strokovno in varno vgrajevanje
cevovoda. Pri izkopu jarka oz. pri izdelavi posteljice je potrebno paziti na ustrezen padec
kanalizacijskega cevovoda, ki mora ustrezati zahtevam projekta. Cevovod mora po vsej dolzZini
popolnoma lezati na podlagi iz kamnite posteljice oz. posteljice iz cementnega betona.

Zasipavanje jarka (bocni in glavni zasip) se sme zaceti Sele, ko so spoji cevi in posteljica zmozZni
prevzeti obtezbe. Utrjevanje pokrivnega sloja neposredno nad cevovodom naj se izvaja rocno.
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Mehansko utrjevanje glavnega zasipa tik nad cevjo naj se ne pri¢ne, dokler debelina sloja nad
temenom cevi ne znasa najmanj 30 cm. Skupna debelina sloja neposredno nad cevjo, predno se
pricne z mehanskim utrjevanjem, je odvisna od vrste opreme za utrjevanje. Utrjevanje glavnega
ali stranskega zasipa z mocenjem je dovoljeno le izjemoma, in to samo v primerih nevezanih
zemljinah. Obsipavanje cevovoda je potrebno izvajati po plasteh z utrjevanjem po visini najvec
40 cm.

Cevi, ki potekajo pod povoznimi povrsinami, se obbetonira v debelini 15 cm, obbetonirana pa
mora biti na celotni dolzini med jaskoma (tudi na delu, ki sega izven povoznih povrsin).

MontazZa jaskov se izvede po navodilih proizvajalca. V primeru vgraditve jaska v obmocju vozisca
je potrebno med nosilno plos¢o (AB razbremenilni okvir) in steno jaska zagotoviti dilatacijo, ki
zagotavlja, da se vertikalna obtezba ne prenasa s plos¢e na steno ampak le na okolisko zemljino
oz. obsipni material jaska.

T.1.5.5 Gradbeno obrtniska dela

Zajemajo postavitev cevne ograje na obmocju hiske nivojskega prehoda, ter izvedbo manjsega L
podpornega zidu, ki bo sluZil kot temelj ploS¢e hiske NPr.

Na zahtevo naroc¢nika smo ta L-zid dodali v popise ureditve obmocja NPr-ja z gumiranimi
ploS¢ami, sama izvedba in obdelava zidu pa ni predmet tega nacrta.

T.1.5.6 Prometna signalizacija in oprema

V fazi projektiranja je preverjena ustreznost obstojece prometne signalizacije in opreme tudi na
SirSem obmocdju, na oZjem obmocju urejanja pa je predvidena nova prometna signalizacija in
oprema. Vsa novo predvidena prometna signalizacija je projektirana skladno s Pravilnikom o
prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur.l. RS §t. 99/2015).

Vertikalna prometna signalizacija:

Postavitev vseh novo predvidenih znakov (spodnji rob znaka), je na visini 1,50 m (ni predvidenih
pohodnih povrsin).

Najblizji rob znaka mora biti na cestah zunaj naselja oddaljen od roba vozi$¢a najmanj 0,75 m in
najve¢ 2,0 m od roba GPS. Ce je vozii¢e varovano z jekleno varnostno ograjo (JVO), mora biti
vodoravna razdalja med ograjo in najbliZzjo tocko oz. projekcijo skrajne tocke prometnega znaka
najmanj 0,25 m.

evaes

- £50km/h, najmanj 15 m,
- 50<90 km/h, najmanj 30 m.

Velikost prometnih znakov:
- ob regionalni cesti — veliki znaki — razred 3.
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Povrsina prometnih znakov mora biti izdelana iz svetlobno odbojnih materialov skladno s
standardom SIST EN 12899-1 — Stalna vertikalna signalizacija. Novi znaki imajo povrsino svetlobne
odbojnosti razreda RA2 in RA3.

Konstrukcija prometnega znaka mora skladno s standardom SIST EN 12899-1 glede mehanske
odpornosti dosegati naslednje minimalne zahteve:

- faktor varnosti za obremenitve — razred PAF1,

- pritisk vetra — razred WLS5,

- dinamicni pritisk pri ¢iS¢enju snega — razred DSL1,

- najmanjsa dopustna deformacija pri upogibanju — razred TDB4,

- prebadanje znaka —razred P3 in

- robovi plos¢e znaka —razred E2.

Drogovi prometnih znakov so iz pocinkanih jeklenih cevi premera 64 mm in imajo temelj iz
betonske cevi premera 30 cm in globine 80 cm, minimalna vpetost jeklenega stebri¢ka znaka pa
mora biti 50 cm (v betonu C12/15).

Dimenzije znakov, koeficient retrorefleksije, lokacije in pogoji postavitve so razvidne iz situacij
prometne ureditve in iz tabele prometnih znakov.

Horizontalna prometna signalizacija:

Lastnosti materialov za oznatbe morajo ustrezati dolocbam standarda SIST EN 1436+A1,
Materiali za oznacevanje vozis€a, Lastnosti oznacb, in dolo¢bam tega pravilnika.

Vse talne oznacbe morajo biti tipa Il — oznacbe z zahtevanimi lastnostmi vidnosti v mokrih
razmerah.

Tabela 4: Vzdolzne oznacbe na regionalni cesti

oznaka S(Icrx? barva tip uporaba
5111 15 bela neprekinjena Sredinska locilna ¢rta
5112 15 bela neprekinjena Robna neprekinjena ¢rta
. Na obmocdju dopuscéanja prehajanja
>121 1> bela prekinjena || il sluzb S7 do hiske NPr
Prekinjena v
podaljsku robne .
Bela + . Cestni prikljuéek za lastne potrebe
5338 15 crte, rumena . . 5,
rumena . (dovoljeno za sluzbe SZ)
neprekinjena
zadaj
. Rob cestnega prikljucka, ¢rta v rastru
5123 15 bela prekinjena 1/1/1m

Debelina suhe barve na vzdolznih oznaébah je 400 um. Koli¢ina posipa s steklenimi kroglicami je
enotna in zna$a 0,250 kg/m?2.

Na vozis€u se zariSe tudi simbol 5601 — ponovljeni znak vertikalnega znaka 1110-1 (bliZina
nevarnega prevoja), ki se ga zariSe cca 60 m pred vertikalno kombinacijo konkavne in konveksne

IZN: Ureditev R3-647/1368 Mlacevo — Rasica za potrebe ureditve NPr Zel. proge $t 82 v km 9+643



S-TEC do.o.

Obrtniska cesta 14, 1420 Trbovlje
internet: www.s-tec.si
e-posta: info@_ s-tec.si $t. naérta: 143/19 Stran: 34

zaokrozitve. S tem se dodatno opozori voznike in motoriste na prevoj (majhno konveksno
vertikalno zaokrozitev) na obmocju nivojskega prehoda.

1
4

Slika 22: Simbol na prometni povrsini — 5601 iz znaka 1110-1

Prometna oprema:

Oprema za vodenje in usmerjanje prometa

Na celotnem obravnavanem odseku je predvidena vgradnja novih cestnih smernikov, ki se
postavijo na medsebojni razdalji 10 m (horizontalna krivina £ 100 m) — kjer ni predvidene
postavitve JVO.

Vsi smerniki so tipa D3, svetlobno odbojna povrsina tip R1 razreda RA3, odpornost na pritisk vetra
WL1, odpornost svetlobno odbojne povrsine proti udarcem DH1.

Vse smernike se postavi 0,75 m od zunanjega roba vozis¢a, vrh smernika pa mora biti 0,75 m nad
robom vozisca.

Oprema za varovanje prometa (varnostne in varovalne ograje)

Na obmocju med km 6,603 in hisSko NPr je na levi strani predvidena postavitev jeklene varnostne
ograje (JVO) tipa H1 W5 z letvijo za motoriste, skupne dolZine 80 m. Ob hiski NPr se izvede
polkrozna zaklju€nica (je umaknjena od roba ceste), na zakljucni strani pa vkopana zakljuc¢nica
dolZine 4 m (zaradi blizZine hiSnega priklju¢ka in visine med nivojem regionalne ceste in
priklju¢kom.

V obmocju med km 6,700 (profil P15) in km 6,737 levo se prav tako izvede nova JVO tip H1 W5 z
letvijo za motoriste, skupne dolZine 36 m, ki se jo vobmocju profila P18 navezZe na obstojeco JVO,
na zakljucni strani (profil P15) pa se izvede vkopana zaklju¢nica dolZine 4 m (varovanje do
zapornice NPr).

Na obmocdju hiSnega prikljucka se izvede JVO tip N2 W5 skupne dolZine 28 m in vkopanima
zaklju¢nicama dolzine 4 m.

Cestna razsvetljava:
Odsek ceste se nahaja izven naselja, obmocje nivojskega prehoda pa se ne osvetljuje.
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T.1.5.7 Komunalni vodi

V sklopu izdelave izvedbenega nacrta so pridobljeni projektni pogoji Telekom Slovenije in Elektro
LJ, v zbirni situaciji komunalnih vodov pa so vrisani tudi poteki le-teh s predvidnimi zascitami in
nadomestnimi kabelskimi kanalitzacijami.

Na spodniji sliki je prikaz poteka obstojec¢ih komunalnih vodov (vir: PISO).

Pred pricetkom del je potrebno narociti mikrozakolicbo vseh obstojecih vodov pri pristojnih
upravljalcih, prav tako se dolocijo tocni ukrepi zascite oziroma prestavitve posameznih vodov
v kolikor je to potrebno.

Vsa gradbena dela se v bliZini obstojecih komunalnih vodov izvajajo rocno ob prisotnosti
pristojne osebe upravljavca komunalnega voda!

Slika 23: Prikaz obstojecih komunalnih vodov na obravnavan obmocju (vir: PISO)

Tk vodi — Telekom Slovenije d.d.

Nameravana gradnja tangira podzemne distribucijske TK vode na obmoc¢ju med profili P2 in P7
levo, saj je predvidena gradnja podporne armirane zemljine za potrebe Siritve ceste. V fazi
gradnje se izvajajo izkopi skladno z zahtevami predstavnika Telekoma in izvede zas¢ita po nacrtu
zascite TK vodov (nacrt izdelalo podjetje Prein d.o.o0.).

Elektrovod — Elektro Ljubljana d.d.

Na obmocju predvidene gradnje poteka podzemni 0,4 kV elektrovod, ki ga gradnja neposredno
tangira. Med profili P2 in P7 levo je predvidena gradnja podporne armirane zemljine, zato se na
tem delu izvajajo izkopi ro¢no, ob prisotnosti predstavnika Elektra LJ.

Predvidena je tudi gradnja nadomestne kabelske kanalizacije za potrebe morebitnih prevezav
(nacrt izdelalo podjetje Prein d.o.o.).
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T.1.6 Ureditev prometa med gradnjo in tehnologija gradnje

DEPONIRANIJE
Odstranjeni humus naj se deponira na zaCasne deponije, saj se bo uporabil za humuziranje
novonastalih brezin vkopov in nasipov.

Pri izvedbi izkopov in rusenju bodo nastali naslednji odpadki:

170101 Beton (temelji stebrov prometnih znakov, betonski
elementi gumiranega nivojskega prehoda)

170201 Les

17 04 05 Zelezo (prometna oprema)

17 0302 Asfalt

17 05 04 Zemljina in kamenje

Gradbene odpadke, katere ni mozno vgrajevati v nasipe, je potrebno oddati zbiralcu gradbenih
odpadkov v njihov zbirni center in o tem voditi evidenco, ki jo predpisuje pravilnik.

STRANSKI ODVZEMI
Za izvedbo kamnite grede in tampona bo potrebno pridobiti material iz stranskega odvzema.
Pridobiti je potrebno kvalitetni material z ustreznimi atesti.

ZASCITA OBJEKTOV
Objekti pri sami gradnji ne bodo neposredno ogrozeni. Dela na nevarnem obmo¢ju Zelezniske
proge se izvaja v prisotnosti ¢uvaja SZ.

UREDITEV PROMETA MED GRADNIJO

Predvidena je izmeni¢no enosmerna zapora prometa s semaforskim usmerjanjem — v 4-ih fazah,
ter dodatno ro¢no vodenje prometa v ¢asu prehoda industrijskega vlaka — za ustrezno najavo
poskrbi ¢uvaj SZ, delavci pa v tem €asu prevzamejo roéno vodenje prometa na obmo¢ju zapore.
Po dvigu zapornic in ustalitvi prometnega toka se lahko nadaljuje z uporabo semaforskega
vodenja prometa.

Izvajalec del mora med gradnjo zagotoviti prevoznost vozilom prve pomodi in intervencije!

TEHNOLOGIJA GRADNIE

V prvi fazi izvajalec del pristopi k ustrezni oznacitvi gradbisca in ureditvi delne zapore - ureditev
prometa v fazi gradnje.

Faznost del naj prilagodi izbrani tehnologiji gradnje in elaboratu zapore. Podporno kamnito
zloZzbo in brezZino iz armirane zemljine naj se izvaja po kampadah.

Vse izkope v obmocju tangiranih komunalnih vodov je potrebno izvajati roéno ob prisotnosti
pristojne osebe upravljalca voda. Prav tako je predhodno potrebno narociti mikrozakoli¢bo
obstojecih komunalnih vodov.
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Izvajalec del mora upostevati tudi sledece pogoje za izvedbo in vzdrZevanje gradnje:

e Investitor oz. izvajalec del je dolZan izvesti sanacijo gradbenega posega v konstrukcijo drzavne
ceste tako, da se prepreci kakrSnokoli zmanjsanje nosilnosti vozis¢a (posedanje vozisca).

e Predtehni¢nim pregledom, na osnovi Zakona o graditvi objektov ( Uradni list RS, St. 102/2004
-uradno precisc¢eno besedilo,45/08, 57/08-ZLDUVCP, 42/09, 109/09) oz. uporabo objekta, v
kolikor naveden tehni¢ni pregled ni potreben, je investitor dolZan zagotoviti izvedbo
internega tehnicnega pregleda Direkcije RS za ceste, po Navodilu o delu komisije za pregled
in prevzem izvedenih obnovitvenih del na drzavnih cestah in rekonstrukcij drZzavnih cest, ki se
Stejejo za vzdrzevalna del a v javno korist (Uradni list RS, st. 30/2010, 13.04. 201 0). Na
"Komisiji za pregled in prevzem izvedenih obnovitvenih del na drZavni cesti in rekonstrukcijah
drZzavnih cest" mora investitor predlozZiti PID z vsemi spremembami iz 3. alineje.

e Po zakljucku del mora investitor, skladno s Pravilnikom o nacinu oznacevanja javnih cest in o
evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni list RS, st. 49/97 in 2/2004), zagotoviti
vnos podatkov v Banko cestnih podatkov (BCP) Direkcije RS za ceste, za vse spremembe na
drzavni cesti. Podatki morajo biti vneseni v predpisan obrazec, ki ga mora investitor predloZiti
predstavniku Direkcije RS za ceste. Podrobnej$a navodila so objavljena na spletnih straneh
Direkcije RS za ceste http://www.dc.gov.si/sildelovnapodrocja/ceste/bcp_obrazci_predaja
izvedenih del.

e Priobravnavani gradnji mora izvajalec del za vse faze dokazati kakovost vgrajenih materialov
in izvedenih del ter ob zakljucku del predloziti Direkciji RS za ceste elaborat o kontroli
kakovosti, ki ga izdela za ta dela registrirano, pooblas¢eno in usposobljeno podjetje na stroske
izvajalca del oz. investitorja.

e Dela na predmetnih objektih lahko izvaja samo za ta dela usposobljeno, registrirano in
pooblas¢eno podjetje.

o Ce bi prislo do onesnaZenja drzavne ceste, jo mora investitor takoj ogistiti.

e V Casu izvajanja del ne sme biti moteno odvodnjavanje in redno vzdrZievanje drzavne ceste.

e Gradbena dela ne smejo ovirati ostalih voznih povrsSin drzavne ceste na obravnavanem
obmodju.

e Zavarnost prometa na drzavni cesti in zavarovanje delovnega mesta v skladu s soglasjem za
izvedbo del in predpisi o varstvu pri delu je odgovoren vsakokrat investitor oz. izvajalec del.
Investitor oz. izvajalec del mora pri izvajanju del upoStevati Zakon o varnosti cestnega
prometa.

e Zaradioviranja prometa na cesti vsled tehnologije izvajanja del si mora investitor v smislu 74.
¢lena Zakona o cestah pridobiti odlocbo za popolno zaporo z obvozom ali del no zaporo ceste
od Direkcije RS za ceste, na osnovi vloge in elaborata zaCasne prometne ureditve za c¢as
izvajanja del. Promet na cesti je dolzan izvajalec del v ¢asu izvedbe zavarovati z ustrezno
cestno - prometno signalizacijo v smislu dolocil Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni
opremi na javnih cestah (Uradni list RS st. 46/00, 110/06, 49/08, 64/08, (65/08 popr.)), Zakona
o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, st. 56/08-uradno precis¢eno besedilo, 57/08-
ZLDUVCP, 58/09, 36/1 0) in Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, st. 109/2010,
57/2012). Prometno signalizacijo postavi usposobljeno, registrirano in pooblas¢eno podjetje
na stroske investitorja. lzvajalec del je dolzan vrsiti stalno kontrolo nad postavljeno prometno
signalizacijo in le - to odstraniti takoj po zaklju¢ku del, zaradi katerih je bila postavljena .

e Ce bi zaradi gradnje pridlo do uni¢enja mejnih kamnov, mora le-te investitor postaviti v
prvotno stanje, po pooblasceni organizaciji za geodetske meritve in na svoje stroske.
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T.1.7 Zakolicbeni del

Podatki za zakolicbo so bili pridobljeni iz geodetskega nacrta v merilu 1: 250 in izraCunane osi
ceste. Spisek koordinat zakolicbenih tock vsebuje koordinate profilov v glavni osi ceste, robove
ceste ter zakolicbo prednjega dela temelja kamnite zloZzbe in breZine armirane zemljine.
Zakoli¢eni so tudi vsi predvideni jaski.
Zakolicbene tocke so prikazane in podane v zakoli¢beni situaciji (Risba G.106), kjer so tudi

razvidne pozicije zakolicbenih tock.

Vse koordinate so podane v ETRS (D96) koordinatnem sistemu. Geodetski nacrt je zagotovil

narocnik (DRSI) pred uvedbo v projektiranje.

Tabela 5: Zakolicbene tocke

Zakolicba osi v profilih Zakolicba - tocka L = Hmax, D = Hmin
Oznaka X Y h Oznaka X Y h
P3 476905,77 83421,78 | 415,13 Al 477035,96 83344,46 | 418,78
P4 476924,39 | 83414,50 | 416,07 A2 477038,92 | 83344,96 | 418,96
P5 476943,08 | 83407,39 | 416,75 A3 477031,81 | 83334,96 | 418,29
P6 476961,26 83399,07 | 417,16 A4 477036,62 83331,89 | 418,54
P7 476978,89 | 83389,62 | 417,32
P8 476996,42 | 83379,99 | 417,42 Zakolicba obmocja gumiranih ploS¢ NPr
P9 477013,95 | 83370,37 | 417,74 Oznaka X Y h
P10 477022,63 | 83365,41 | 418,03 T1 477031,54 | 83339,13 | 418,44
P11 477029,84 | 83358,53 | 418,38 T2 477039,66 | 83331,58 | 418,67
P12 477034,58 | 83349,77 | 418,72 T3 477039,47 | 83336,21 | 418,81
P13 477036,40 | 83339,98 | 418,75 T4 477030,83 | 83343,98 | 418,54
P14 477036,83 | 83330,00 | 418,56
P15 477039,67 | 83320,45 | 418,94 Zakolicba osi hisnega prikljucka
P16 477045,12 | 83312,10 | 419,36 Oznaka X Y h
P17 477051,18 | 83304,14 | 419,85 HP1 476982,32 | 83393,26 | 417,28
P18 477062,07 83289,85 obst. HP2 476984,89 83392,49 | 416,97
HP3 476989,67 | 83391,02 | 416,22
Zakolicba kamnite zloZzbe HP4 476994,34 | 83389,24 | 415,49
Oznaka X Y h HP5 476998,95 | 83387,31 | 415,03
Z1 476984,07 | 83391,17 | 416,10
Z2 476987,50 | 83390,12 | 415,80 Zakolicba armirane zemljine
Z3 476988,85 | 83389,48 | 415,80 Oznaka X Y h
4 476989,09 83389,92 | 414,80 AZ1 476999,33 83386,19 | 414,50
Z5 476991,51 83388,59 | 414,80 AZ2 477017,41 83376,67 | 414,50
Z6 476991,60 | 83388,73 | 414,30 AZ3 477026,87 | 83371,53 | 414,50
Z7 476995,10 | 83386,81 | 414,30 AzZ4 477031,29 | 83368,28 | 414,50
Z8 476995,19 | 83386,97 | 413,80 AZ5 477035,10 | 83364,33 | 414,50
Z9 476998,69 83385,04 | 413,80 AZ6 477034,79 83364,08 | 415,00
AZ7 477037,71 | 83360,02 | 415,00
AZ8 477040,10 | 83355,63 | 415,00
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T.1.8 Opis kako so upostevane bistvene zahteve

a)

b)

d)

e)

Mehanska odpornost in stabilnost
Ustroji ceste so projektirani glede na izvedeno dimenzioniranje vozis¢ne konstrukcije.
Podporna konstrukcija je dimenzionirana na merodajno prometno obremenitev ceste.

Varnost pred poZzarom
Zagotovljena je prevoznost intervencijskih vozil. Ustroj ceste je dimenzioniran na obtezbo,
ki prenese tudi obtezbo intervencijskih vozil.

Zascita okolja

Odvodnjavanje vozis€a je urejeno z muldo in vtocnimi jaski s stranskim vtokom in
izpustom na rascen teren.

Lovilci olj na obravnavanem odseku niso potrebni.

Varnost pri uporabi

Objekt je projektiran tako, da omogoca varno uporabo ceste in nivojskega prehoda vsem
uporabnikom. Zaradi zahtevnih reliefnih pogojev je izbran kompromis pri doloéenih
horizontalnih in vertikalnih elementih ceste, ki pa v kombinaciji s prometno opremo
zagotavljajo zadosten nivo prometne varnosti.

Zascita pred hrupom
Hrupna obremenjenost se ne bo bistveno spremenila.

Pooblascéeni inZenir:
David Perme, univ.dipl.inZ.grad., G-2688

DAVID PERME
univ.dipl.inZ.grad.
! 1ZS G-2688
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T.2  Projektantski popis del s stroskovno oceno

Popis del zajema vsa dela, ki so potrebna za izvedbo ureditve regionalne ceste ter zamenjavo
gumiranih plos¢ na samem nivojskem prehodu. Popis del ne zajema odstranitev obstojecih
cestnih signalov in zapornic nivojskega prehoda.

Dela, ki so povezana z ureditvijo SVTK naprav in pa zascito elektro in TK vodov so v lo¢enih
izvedbenih nacrtih.

Postavke so skladne s TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji cest, izjema so posebne postavke, ki
jih ta popis ne zajema. Vse nestandarden postavke imajo Sifro »0 O«.

Popis del vtem nacrtu je loc¢en na:
- regionalno cesto,
- ureditev NPr z gumiranimi ploS¢ami ter L-zidu pod temeljno plos¢o HNPr.

Ostali popisi del v sklopu tega projekta:
- zavarovanje in vodenje prometa v ¢asu gradnje je v lo¢enem zvezku (Elaborat vodenja in
zavarovanja prometa v ¢asu gradnje),
- zaScita TK vodov (Nacrt TK vodov),
- zaScCita elektro vodov (Nacrt elektri¢nih instalacij),
- SVTK oprema NPr (Nacrt SVTK)
- zagotavljanje varnosti na gradbiscu (Varnostni nacrt).

Za ureditev nivojskega prehoda znotraj nevarnega obmocja (3 m levo in desno od osi tira) ni
bila predmet tega nacrta, vendar smo na Zeljo projektanta SVTK naprav pripravili tudi popise
del za zamenjavo gumiranih plos¢ nivojskega prehoda, ter podpornega L-zidu, ki bo sluzil kot
temelj plosce hiske NPr.

OPOMBA:
e privseh postavkah mora ponudnik upostevati nabavo, dovoz in vgradnjo materiala, tudi e v
postavki to ni izrecno navedeno!

Veljavnost cen je 1.7.2019.

1368 0038 007.2142 T.2
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