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T.1 TEHNIČNO POROČILO 

T.1.1 Splošno 

Podjetje S‐TEC d.o.o.  je po naročilu Direkcije RS za  infrastrukturo prejelo v  izdelavo  izvedbeni 
načrt  (IZN)  ureditve  območja  nivojskega  prehoda  preko  železniške  proge  št.  82  Grosuplje  – 
Kočevje v km 9+643.  
Slovenske  železnice  bodo  ta  odsek  proge  v  letu  2020  odprle  tudi  za potniški  promet,  v  tem 
trenutku pa na  tem odseku proge poteka  zgolj  industrijski  vlakovni promet. V povprečju  sta 
trenutno na tej progi 2 prevoza industrijskega vlaka dnevno. 
 
S projektom je predvidena ureditev nivojskega prehoda NPr 9.6 tako, da bo zagotovil minimalnim 
pogojem Pravilnika o nivojskih prehodih in zagotovil varno srečevanje merodajnih vozil znotraj 
nevarnega območja nivojskega prehoda. 
 

 
Slika 1: Pregledna situacija 
  
Naročniku DRSI so bile na uvodnem sestanku predstavljene idejne zasnove ureditve nivojskega 
prehoda in sicer z: 

a) kot križanja regionalne ceste z železniško progo pod kotom 90° ± 15°  in horizontalnimi 
elementi ceste za projektno hitrost 60 km/h; 

b) kot  križanja  regionalne  ceste  z  železniško  progo  pod  kotom  ≥  45°  in  minimalnimi 
horizontalnimi  in  vertikalnimi  elementi  ceste  za  zagotovitev  prevoznosti  in  sočasnega 
srečevanja 2 sedlastih vlačilcev na območju nivojskega prehoda in minimalno potrebnim 
posegom v prostor; 

c) izvedba deviacije regionalne ceste tako, da se ukineta nivojska prehoda NPr 9.6  in NPr 
10.4. 

 



S-TEC   d.o.o. 

Obrtniška cesta 14, 1420 Trbovlje 
internet: www.s‐tec.si            
e‐pošta:  info@s‐tec.si 

 
št. načrta: 143/19  Stran: 5  

 

 

IZN: Ureditev R3‐647/1368 Mlačevo – Rašica za potrebe ureditve NPr žel. proge št 82 v km 9+643 

 

Naročnik  se  je  na  osnovi  predstavljenih  variant,  potrebnih  posegih  v  prostor,  gradbeno 
ekonomskim razmeram in koristim uporabnikov odločil, da tako nivojski prehod NPr 9.6 kot tudi 
NPr 10.4 v prvi fazi izvede kot začasno rešitev po varianti b). 
 
Rešitev po varianti a) bi pomenila velik poseg v prostor, rušitev stanovanjskega objekta, izvedbo 
velikih  in dragih podpornih  in opornih konstrukcij, hkrati pa bi oba nivojska prehoda še naprej 
ostala v funkciji (NPr je prometno nevarna točka, zmanjšuje pretočnost ceste).  
Dolgoročno  gledano  takšna  rešitev  glede  na  potrebne  gradbene  ukrepe  in  ceno  izvedbe  ni 
ekonomsko upravičena v primerjavi z varianto c). 
 
Kot  dolgoročno  in  končno  rešitev  pa  se  je  investitor  odločil,  da  bo  v  sodelovanju  z Občino 
Grosuplje  pristopil  k  potrebnim  sprejemom  prostorskih  dokumentov  za  izvedbo  deviacije 
regionalne ceste in ukinitev obeh omenjenih nivojskih prehodov – po varianti c). 
 

 
Slika 2: Prikaz rešitve po varianti c) z izvedbo deviacije regionalne ceste (prikazano z rumeno) 
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T.1.2 Opis obstoječega stanja 

T.1.2.1 Splošno 

Obravnavan poseg se nahaja na cesti zunaj naselja, tik za naseljem Čušperk v smeri proti Zdenski 
vasi, v občini Grosuplje. 
Nivojski  prehod  sicer  v  obstoječem  stanju  križa  progo  pod  kotom  45°,  vendar  ne  omogoča 
srečanja  dveh  vlačilcev  brez  zaustavitve.  Hkrati  ima  niveleta  regionalne  ceste  na  samem 
nivojskem prehodu prevelik lom (brez izvedene vertikalne zaokrožitve). 
 

 
Slika 3: Prikaz obravnavanega območja 
 

 
Slika 4: Nivojski prehod NPr 9.6, viden lom nivelete na območju gumiranih plošč 
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Na obravnavanem območju se nahajajo trije (3) individualni priključki, in sicer: 
‐ hišni priključek objekta »Čušperk 15« v območju km 6,600 levo, ki je izveden pod ostrim 

kotom, nagib nivelete presega 10 %, poleg navedenega pa ni zagotovljene preglednosti 
pri  vključevanju  (živa  meja  v  smer  levo),  ter  premajhna  vertikalna  zaokrožitev  na 
regionalni cesti v območju km 6,550. Premajhna vertikalna zaokrožitev predstavlja tudi 
težavo  pri  vožnji  po  regionalni  cesti  (ni  vertikalne  preglednosti)  in  povečuje možnost 
naleta  vozil na območju hišnega priključka,  k  se nahaja  tik  za navedeno  zaokrožitvijo. 
Naročniku  smo  predlagali  podaljšanje meje  obdelave  z  namenom  korekcije  nevarne 
točke, ki je bila tudi potrjena na recenzijski razpravi in obdelana v IzN po recenziji; 

‐ v  neposrednem  območju  samega  nivojskega  prehoda  se  nahajata  še  2  priključka  – 
dostopni  poti  do  travnika  in  gozdnih  površin.  Priključka  sta  neustrezno  locirana,  kot 
priključevanja  je  neustrezen,  niveleta  priključkov  pa  presega  15 %. Oba  priključka  se 
nahajata znotraj območja zapornic, kar ni dopustno. 

 

 
Slika 5: Hišni priključek v območju km 6,600 levo 
 

 
Slika 6: Območje hišnega priključka, ni preglednosti zaradi žive meje 
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Slika 7: Pogled v desno s priključka – v smer Grosuplje – vidna premajhna vertikalna zaokrožitev 
 

 
Slika 8: Pogled v smeri naraščanja stacionaže ‐ premajhna vertikalna zaokrožitev v območju km 
6,550 – nejasen potek ceste (desna krivina) in možnost naleta vozil zaradi hišnega priključka tik 
za premajhno vertikalno zaokrožitvijo. 
 

 
Slika 9: Priključek dostopne poti do gozda v območju km 6,672 levo 
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Slika 10: Pogled s priključka dostopne poti do gozda v območju km 6,672 levo 
 

 
Slika 11: Priključek dostopne poti do travnika v območju km 6,685 desno (pogled v nasprotni smeri 
stacionaže) 
 

 
Slika 12: Skalna brežina v območju med km 6,690 in km 6,735 – erozija in padajoče kamenje 
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T.1.2.2 Promet 

Prometne obremenitve 
Po podatkih publikacije Promet 2017 je na R3‐647/1368 PLDP cca 2.947 vozil, za leto 2018 pa je 
le‐ta znašal 3.055 vozil. Tovorni promet predstavlja cca 14 % delež vsega prometa.  
 
Tabela 1: Prometne obremenitve obravnavane regionalne ceste za leto 2017 

Kat. 
ceste 

Štev. 
ceste 

Štev. odseka 
Prometni 
odsek 

Stac. začetka Stac. konca 
Števno 
mesto 

Ime števnega 
mesta 

Tip štetja 

R3  647  1368 
MLAČEVO ‐ 
VIDEM 

0  12.000  388  Malo Mlačevo  QLD 

PLDP 
2017 

Motorji 
Osebna 
vozila 

Avtobusi 
Lah. tov. < 

3,5t 
Sr. tov.  3,5‐

7t 
Tež. tov. nad 

7t 
Tov. s prik.  Vlačilci 

2.947  16  2.519  24  233  47  66  12  30 

Tabela 2: Prometne obremenitve obravnavane regionalne ceste za leto 2018 
 

Kat. 
ceste 

Štev. 
ceste 

Štev. odseka 
Prometni 
odsek 

Stac. začetka Stac. konca 
Števno 
mesto 

Ime števnega 
mesta 

Tip   štetja

R3  647  1368 
MLAČEVO ‐ 
VIDEM 

0  12.000  388  Malo Mlačevo  QLD 

PLDP 
2018 

Motorji 
Osebna 
vozila 

Avtobusi 
Lah. tov.  < 

3,5t 
Sr. tov.  3,5‐

7t 
Tež. tov. nad 

7t 
Tov. s prik.  Vlačilci 

3.055  15  2.660  20  251  26  36  10  36 

 
 
Prometna varnost: 
V  območju  obravnavanega  nivojskega  prehoda  je  v  zadnjih  10‐ih  letih  prišlo  do  dveh  (2) 
prometnih nesreč, ki sta bili sam z materialno škodo in brez poškodb.  
Vzrok za nastanek nesreč je bil neprilagojena hitrost, po tipu pa sta bili naletno trčenje in trčenje 
v objekt na območju NPr. 
 

 
Slika 13: Prometne nesreče v zadnjih 10 letih ‐ vir AVP RS 
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T.1.2.3 Voziščna konstrukcija 

Stanje  voziščne  konstrukcije  regionalne  ceste  je  v  slabem  stanju, mestoma  razpokana  in  z 
lokalnimi sanacijami in je potrebna zamenjave ali obnove. 
 

Slika 14: Mrežaste razpoke voziščne konstrukcije (obm. km 6,600 in km 6,700) 
 
 

T.1.2.4 Odvodnjavanje 

Odvodnjavanje  je urejeno s prelivanjem preko bankine na nasipni strani, na vkopni strani pa z 
muldo in preko vtočnih jaškov in prepusta na nasipno stran ceste, kjer meteorna voda v območju 
hišnega priključka ponika. 
 

Slika 15: Cestni prepust z izpustom na območju hišnega priključka (zasuto s peskom) 
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T.1.3 Projektne osnove 

T.1.3.1 Projektna naloga: 

S projektno nalogo in z namenom zagotovitve ustreznega nivoja prometne varnosti je 
potrebno: 

 

 urediti  križanje  tako,  da  bo  zagotovilo  minimalnim  zahtevam  Pravilnika  o  nivojskih 
prehodih; 

 zagotoviti takšno širino, da bo omogočeno srečevanje dveh sedlastih vlačilcev; 

 prilagoditi niveletni potek ceste; 

 celostno urediti prometno signalizacijo in prometno opremo. 
 

T.1.3.2 Lokacijska informacija: 

V sklopu projekta IZN se lokacijska informacija ne išče. 
 

T.1.3.3 Prostorski akti in ostali prostorski omejitveni pogoji 

Vsa dela se izvajajo v varovalnem pasu regionalne ceste. 
 

T.1.3.4 Varovana območja in varovalni pasovi: 

Območje gradnje se nahaja v naslednjih varovalnih pasovih oz. varovanih območjih: 

 Varovalni pas regionalne ceste; 

 Ekološko pomembna območja ‐ osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri. 
 
 

T.1.3.5 Projektni pogoji in mnenja: 

Elektro Ljubljana d.d. 
 
Prejeli smo projektne pogoje št. 1179377 in tudi mnenje (soglasje) na projektne rešitve. 

1. V projektno dokumentacijo PGD je potrebno vrisati obstoječe elektroenergetske vode in 
naprave. Potek trase njihovih vodov in naprav je razviden v priloženem situacijskem 
načrtu oz. si jih je potrebno pridobiti na elektrodistribucijskem podjetju ELEKTRO 
LJUBLJANA d.d.. 

2. Pred začetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu naročiti 
zakoličbo njihovih vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini 
elektroenergetskih vodov in naprav. 

3. Na obravnavanem območju potekajo obstoječi elektroenergetski vodi v upravljanju 
Elektro Ljubljana d.d. 
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V kolikor bo izvajalec pri izkopih naletel na elektroenergetski kabel, ki ni vrisan v situaciji, mora 
prenehati z izkopi in poklicati lastnika elektroenergetskih naprav. 
Lastnik elektroenergetskih naprav ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala na 
obstoječih elektroenergetskih napravah zaradi gradnje obravnavanega objekta. 
Pri delih v bližini elektroenergetskih naprav je potrebno upoštevati: 

‐ Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št. 56/99, 64/01), 
‐ Pravilnik o varstvu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. l . RS št. 29/92) 
‐ Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. l. RS št. 101/04) 

 
Tehnični pogoji glede približevanja objekta obstoječemu distribucijskemu sistemu in napravam 
1.Pogoji: 
Vsa križanja in približevanja z elektroenergetskimi objekti morajo izpolnjevati pogoje pravilnika 
o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju 
varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur. l. RS, št. 101/2010). 
 
Na mestu križanja je potrebno obstoječi NN kabel zaščititi z obbetonirano PVC cevjo fi 110 mm 
in poleg položiti še dodatno – rezervno cev fi 110 mm. 
 
Vsa križanja z obstoječimi elektroenergetskimi podzemnimi vodi in paralelne poteke, je 
potrebno geodetsko posneti in posnetek v pisni in elektronski obliki dostaviti Elektru Ljubljana, 
d.d. najkasneje na dan tehničnega pregleda. 
 
Vsa dela v bližini električnih vodov in naprav je možno izvajati samo ročno in pod strokovnim 
nadzorom predstavnika Elektro Ljubljana, d.d. 
 
Pri delih v bližini električnih vodov in naprav je potrebno upoštevati veljavne varnostne in 
tehnične predpise in pod strokovnim nadzorom pooblaščenega predstavnika Elektro Ljubljana, 
d.d., s tem v zvezi je potrebno omejiti doseg gradbenih strojev in njihovih delov tako, da ni 
možno približevanje istih v bližino tokovodnikov na razdaljo manjšo od 2 m. 
 
Z ozirom na to, da se bodo predvidena dela izvajala v območjih varovalnih pasov 
elektroenergetskega omrežja je investitor dolžan najmanj osem (8) dni pred začetkom del pisno 
sporočiti Elektru Ljubljana, d.d. lokacijo z nameravano gradnjo in datum začetka gradnje, kar je 
v skladu z 13.členom Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter 
opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, 
št. 101/2010). 
 
Vsi stroški popravil poškodb, ki bi nastali na el. vodih in napravah, kot posledica predmetnega 
posega bremenijo investitorja predmetnih del, kar je v skladu s 10.členom Pravilnika o pogojih 
in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu 
elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št.101/2010). 
 
Najmanj osem (8) dni pred pričetkom del je potrebno obvestiti Elektro Ljubljano d.d., ki bo iz 
varnostnih razlogov izvršilo zakoličbo vseh obstoječih nizkonapetostnih podzemnih 
elektroenergetskih vodov, ki potekajo na obravnavanem območju, kar je v skladu s 13.členom 
Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v 
območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št.101/2010).  
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V primeru da gornjih zahtev ne bo možno izvesti, bo potrebno pred gradnjo predvidenega 
objekta elektroenergetske vode in objekte prestaviti na novo lokacijo, za kar bo potrebno 
pridobiti ustrezno projektno in upravno dokumentacijo za prestavitev elektroenergetskih vodov 
in objektov ter pridobiti služnostne pogodbe za zemljišča, čez katera bo potekala trasa novih 
elektroenergetskih vodov. 
 
OSTALI POGOJI 

1. Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih 
zaščit), je potrebno projektno obdelati v skladu s temi projektnimi pogoji, veljavnimi 
tipizacijami distribucijskih podjetij, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, ter 
pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno 
obdelana v posebni mapi. 

2. V izogib kasnejšim popravkom soglasij in projektne dokumentacije, investitor že pred 
začetkom projektiranja pridobi dokazila o pravici gradnje elektroenergetske 
infrastrukture, kar pomeni, da morajo biti pridobljene overjene tripartitne služnostne 
pogodbe z lastniki zemljišč, kjer bo navedeno, da ima ELEKTRO LJUBLJANA d.d. pravico 
vpisa služnostne pravice gradnje in vzdrževanja omenjene infrastrukture v zemljiško 
knjigo. 

3. Investitorja bremenijo vsi stroški prestavitve ali predelave elektroenergetske 
infrastrukture, ki jih povzroča z omenjeno gradnjo. 

4. Za vso elektroenergetsko infrastrukturo je potrebno skladno z gradbenim zakonom 
izpolniti pogoje za začetek gradnje. 
 
Obstoječi nizkonapetostni vodi (NN vodi) so v lasti Elektro Ljubljana d.d. Investitor je 
dolžan naročiti in plačati vse stroške morebitne prestavitve ali predelave 
elektroenergetske infrastrukture, ki jih povzroča z omenjeno gradnjo. 
 
Investitor s svojo gradnjo posega v varovalno območje obstoječe elektroenergetske 
infrastrukture v lasti in upravljanju distributerja Elektro Ljubljana. 
 
V kolikor se ugotovi, da je gradnja načrtovanega objekta pogojena s predhodno 
preureditvijo, prestavitvijo oz. nadomestitvijo obstoječe elektroenergetske 
infrastrukture ostane funkcija prestavljene, preurejene in nadomeščene 
elektroenergetske infrastrukture tudi po izvedbi enaka in kot taka ostane v lasti 
distributerja Elektro Ljubljana.  
 
Elektro Ljubljana si pridružuje pravico, da na račun investitorja opravi vsa dela, ki 
predstavljajo prestavitev, preureditev oz. nadomestitev obstoječe elektroenergetske 
infrastrukture. Vsa medsebojna razmerja o načinu financiranja in izvedbi prestavitev, 
preureditev oz. nadomestitev elektroenergetske infrastrukture investitor in Elektro 
Ljubljana dogovorita v posebni pogodbi. 
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Telekom Slovenije d.d. 
 
Prejeli smo projektne pogoje št.: 76768 – LJ/2882 – MP in tudi mnenje (soglasje) na projektne 
rešitve. 
 
Na območju predvidene gradnje poteka TK omrežje. Ker predvidena gradnja tangira obstoječe 
TK omrežje, je potrebno izvesti zaščito vodov. 
Potrebno je predvideti zaščito TK vodov in prikazati v situacijskem načrtu z zbirnikom 
komunalnih vodov – položiti zaščitno cev 2xPEHD fi 50, ki sta zaključeni na vsaki strani posega z 
jaškoma iz BC fi 100. 
 
SPLOŠNI POGOJI: 

1. Najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite 
in prestavitve TK omrežja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor 
oziroma izvajalec o tem dolžan obvestiti skrbniško službo Telekoma Slovenije na 
telefonsko številko kontaktne osebe. Za prestavitev TK naprav mora investitor pridobiti 
vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljišč. 

2. Gradbena dela v bližini telefonskega podzemnega omrežja je potrebno obvezno izvajati 
z ročnim izkopom, pod nadzorom strokovnih služb Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak 
konkreten primer določile še dodatne potrebne ukrepe za zaščito TK omrežja. Nasip ali 
odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen. V telefonskih kabelskih jaških ne 
smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav. Investitor si mora pridobiti Mnenje k 
projektnim rešitvam. 

3. Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije, 
d.d. (ogledi, izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba del in 
dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pismenega naročila investitorja ali izvajalca del 
in po pogojih nadzornega Telekoma Slovenije. 

4. Stroški ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve TK omrežja, zakoličbe, zaščite in 
prestavitve TK omrežja, ter nadzora bremenijo investitorja gradbenih del. Prav tako 
bremenijo investitorja tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem 
objektu, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali. 

5. Vsako poškodbo TK omrežja je potrebno takoj javiti na tel. št. 080 1000. 
6. Investitor je po zaključku del, ter pred izvedbo tehničnega pregleda oz. pred izdajo 

uporabnega dovoljenja za navedeno gradnjo dolžan pri upravljalcu TK omrežja naročiti 
kvalitativni pregled izvedenih del prestavitve oz. zaščite tangiranega TK omrežja in si 
pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih. 

7. Projektni pogoji veljajo eno leto od dneva izdaje. 
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T.1.3.6 Ostala projektna dokumentacija: 

Za  obravnavno  območje  je  že  izdelan  izvedbeni  načrt  za  izvedbo  SVTK  del  na  projektu 
Modernizacija Kočevske proge – 3. faza. (izdelalo podjetje Ostria, Okoljski inženiring, d.o.o., št. 
načrta 3.1.6.4 NPr 9.6,  februar 2019, dopolnitev  januar 2020),  ki  je  v  sklopu nove projektne 
rešitve tudi noveliran in prilagojen naši rešitvi. 
 

T.1.3.7 Geološko geotehnično poročilo 

Geološko  poročilo  z  dimenzioniranjem  voziščne  konstrukcije  in  pogoji  temeljenja  oz  izvedbe 
podpornih konstrukcij je izdelalo podjetje GPRI d.o.o. in se nahaja v ločeni mapi v sklopu sestava 
izvedbenih načrtov ureditve obravnavanega nivojskega prehoda. 
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T.1.4 Projektne rešitve 

Projektne rešitve temeljijo na zahtevah iz projektne naloge DRSI, na osnovi zapisnika s sestanka 
na DRSI in pridobljenih projektnih pogojev. 

T.1.4.1 Trasirni elementi 

  Uporabljeno v projektu Opomba 

Prometna funkcija in vrsta ceste 
Zbirna cesta (ZC), 

Regionalna cesta (RC) 
/ 

Vrsta in zahtevnost terena  hribovit / 

projektna hitrost  Vproj = 60 km/h 

Po pravilniku o bi bila projektna 
hitrost za zbirno cesto in regionalno 
cesto 70 km/h, vendar je obstoječi 
NPP ceste 2 x 2,75 m, prav tako pa 
pregled obstoječih horizontalnih in 
vertikalnih elementov daljšega 
odseka kaže na elemente, ki ne 
zadoščajo niti V(proj) = 60 km/h 

min. horizontalni radij  
RHmin (60 km/h)= 125 m 

RHmin,proj = 32 m 

Os ceste se zaradi neugodnega kota 
prečkanja preko nivojskega 

prehoda in zahtevnih reliefnih 
razmer izvede tako, da so potrebni 

minimalni gradbeni posegi in 
zagotovi kot križanja ≥ 45° med 

cesto in NPr 

imax (RC, hribovit teren) = 10 %  imax,proj =  6 % / 

qmax = 7 %  qmax,proj = 5 % 

Nagibi in vijačenje izvedeni tako, da 
je mogočeno kar se da zvezno 
prehajanje preko nivojskega 

prehoda, dejansko pričakovana 
hitrost V85 pa je manjša od 50 

km/h 

RVKVmin (60 km/h) = 1.500 m  RVKVmin,proj = 180 m 

Prilagajanje obstoječi trasi in zaradi 
premajhnega razmaka med 
sosednjima vertikalnima 

zaokrožitvama in samim NPr‐jem je 
izvedeno z majhno zaokrožitvijo 

RVKKmin (60 km/h) = 1.200 m  RVKKmin,proj = 110 m 

Prilagajanje obstoječi trasi in zaradi 
premajhnega razmaka med 
sosednjima vertikalnima 

zaokrožitvama izvedeno z majhno 
zaokrožitvijo 

merodajno vozilo  Srečanje sedlastih vlačilcev 

Razširitve v krivinah izvedene in 
preverjene na podlagi dinamičnih 
analiz prevoznosti 2 merodajnih 

vozil hkrati 

normalni profil: 
 

vozni pasovi 2 × 2,75 m
robni pas 2 × 0,25 m 
povozna mulda 0,5 m 

bankina ob muldi 0,50 m 
bankina 1,0 m 

Obstoječ NPP ceste po  
BCP je 2 × 2,75 m 
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T.1.4.2 Opis in utemeljitev horizontalnega poteka 

Os ceste zasnovana tako, da je križanje med železniško progo  in osjo ceste ≥ 45°. Dejanski kot 
križanja med  gradbeno  osjo  ceste  in  osjo  železniške  proge  znaša  46°,  vendar  zaradi  izvedbe 
razširitev S‐krivine dejansko cesta (sredinska črta) prečka progo pod kotom 45°. 
 

Slika 16: Kot križanja ceste in nivojskega prehoda – gradbena os in prometna (vozna) linija 
 
V kolikor bi želeli uporabiti večje horizontalne loke, bi bila potrebna investicija zaradi neugodnih 
reliefnih  pogojev  precej  višja  in  v  našem  primeru  neupravičena.  Investitor  želi  namreč  v 
naslednjih letih izvesti deviacijo regionalne ceste pod železniško progo in tako ukiniti potrebo po 
prečkanju železniške proge – z ukinitvijo nivojskih prehodov v km 9,6 in v km 10,4. 
 

T.1.4.3 Opis in utemeljitev vertikalnega poteka 

Niveletni  potek  regionalne  ceste  je  projektiran  optimalno  glede  na  precej  neugodne  pogoje 
prečkanja  železniške  proge,  saj  sta  niveleta  ceste  in  prečni  nagib  železniške  proge 
nasprotnosmerna. 
 
Izbrane  vertikalne  zaokrožitve  so  zaradi  navedenega  izbrane  tako,  da  omogočajo  zvezno 
prevoznost tudi vlačilcem, pričakovane hitrosti vozil preko nivojskega prehoda pa bodo relativno 
nizke < 50 km/h. 
 
Niveletni »preskok«  (manjša vertikalna  zaokrožitev) ceste med minimumom  in maksimumom 
tangent ceste pred in za NPr tako znaša 26 cm in se zgodi na dolžini 12,45 m (glej sliko 17 spodaj).  
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Uporabljeni zaokrožitvi Rkv = 180 m in Rkk = 110 m omogočata prevoznost območja NPr in ukinitev 
vertikalnega loma, kakršen je v obstoječem stanju. 

 
Slika 17: Prikaz vertikalnega poteka ceste v osi s prikazom niveletnega preskoka na območju NPr 
 
Vijačenje ceste je na območju nivojskega prehoda izvedeno tako, da se na območju tirov tako os 
ceste kot tudi robovi ceste ujamejo na  istem nivoju – zato ni mogoče  izvesti vijačenja na drug 
način. Prečni nagibi v krivinah zato ne morejo biti skladni s Pravilnikom o projektiranju cest. 
 
Ostalo: 
Pri pregledu  trase  ceste  je ugotovljena  večja nepravilnost,  ki  v prometno  varnostnem  smislu 
predstavlja nevarno točko. Gre za premajhno vertikalno zaokrožitev (Rvkv ≈ 700 m) v območju km 
6,550, ki je izven predvidenega območja obdelave.  
Na navedeno smo opozorili tudi naročnika (DRSI) in zato podaljšali območja obdelave na osnovi 
recenzijske razprave. 
 

 
Slika 18: Območje regionalne ceste s premajhno vertikalno zaokrožitvijo 
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T.1.4.4 Prečni profil ceste 

Obstoječi odsek regionalne ceste ima širino 5,50 m (2 × 2,75 m) – podatek BCP in tudi izmerjena 
širina po geodetskem posnetku.  
 
Izbrana je projektna hitrost 60 km/h in pripadajoči NPP: 

‐ 2 × 2,75 m vozni pas, 
‐ 2 × 0,25 m robni pas, 
‐ 1,0 m obojestranska bankina. 

 
Na območju JVO je bankina na nasipni strani razširjena na 1,25 m oz je tudi AB krona kamnite 
zložbe v tej širini. 
Kjer  je teren v nivoju ali vkopu, bankina na mesti postavljene JVO ostaja širine 1,0 m, saj  ima 
stebriček JVO zadosti zaledne opore za opravljanje svoje funkcije (zagotovitev ustrezne delovne 
širine). 
 
Kot element odvodnjavanja ceste je na notranji strani krivine dodana mulda širine 0,5 m, prav 
tako pa je mulda širine 0,5 m dodana na območju strmejše vkopne skalne brežine. Mulda ni všteta 
v širino povoznega dela vozišča, zato je na območju mulde predvidena bankina širine 0,5 m, oz v 
začetnem  delu  obravnave  1,0  m  (zaradi  sopolaganja  TK  vodov  ob  drenaži  in  pa  hkrati  za 
izboljšanje pregledne berme). 
 
Razširitve  v  krivinah  (oz  potek  robov)  ceste  so  zaradi  majhnih  horizontalnih  elementov  s 
premajhnim  medsebojnim  zamikom  in  optimizacije  (minimalno  potrebne)  širine  nivojskega 
prehoda  izvedene  z  dinamičnimi  traktrisami merodajnega  vozila  –  srečanjem  dveh  sedlastih 
vlačilcev s hitrostjo 20 km/h.  
Pri določitvi robov ceste je bila upoštevana ovojnica zunanjih gabaritov vozil. V širino povoznega 
dela pri srečanju dveh vlačilcev sta bila všteta tudi robni pas in mulda. 
 

 
Slika 19: Osnova za določitev robov ceste – hkratno srečanje dveh vlačilcev s hitrostjo 20 km/h na 
območju nivojskega prehoda. 
 
Predvidena širina ceste s tako določenimi razširitvami zagotavlja normalno prevoznost in varno 
srečevanje dveh merodajnih vozil na območju nivojskega prehoda, hkrati pa zmanjšuje potrebno 
dolžino nivojskega prehoda na železniški progi. 
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T.1.4.5 Križišča in priključki 

Na obravnavanem območju se nahajajo trije (3) obstoječi individualni priključki. 
 
Hišni priključek v območju km 6,600 levo 
Obstoječi hišni priključek se nekoliko razširi ter niveletno korigira. Kot priključevanja še vedno 
ostaja prevelik, saj korekcija le‐tega pomeni večje gradbene posege zaradi večje depresije, ki se 
nahaja  za  priključkom  –  s  čimer  se DRSI  ne  strinja,  saj  niso  obvezani  k  ureditvi  neustreznih 
individualnih priključkov (v kolikor to ni mogoče z minimalnimi posegi in stroški). 
 
Iz navedenega razloga se lastniku priključka omogoči in dopusti izključno komunikacija iz smeri in 
v smer Grosuplja – z ureditvijo talnih oznak. 
 
Preglednost na priključku je z novo ureditvijo zagotovljena v smer Zdenske vasi, iz smeri Grosuplja 
pa ostaja težava zaradi premajhne vertikalne zaokrožitve na regionalni cesti. 
 
Gozdna dostopna pot v km 6,672 levo se ukine 
Po pregledu širšega območja je ugotovljeno, da je dostop do vseh gozdnih parcel, ki jim obstoječi 
priključek zagotavlja dostop mogoč tudi iz nižje ležeče gozdne poti, ki se napaja iz javne poti (glej 
sliko 20 spodaj).   
Ureditev nove dostopne poti z območja regionalne ceste  iz prometno varnostnih  in gradbeno 
ekonomskih razlogov ni upravičena. 
 

 
Slika 20: Prikaz območja ukinjenih dostopnih poti in alternativni dostopi do gozdnih parcel 
(rumeni puščici) 
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Gozdna dostopna pot v km 6,685 desno se ukine 
Po pregledu širšega območja je ugotovljeno, da je dostop do travnika in vseh gozdnih parcel, ki 
jim obstoječi priključek zagotavlja dostop mogoč tudi iz gozdne poti, ki se napaja iz javne poti, na 
katero se pride iz območja centra Čušperka (glej sliko 20 na prejšnji strani).   
Ureditev nove dostopne poti z območja regionalne ceste  iz prometno varnostnih  in gradbeno 
ekonomskih razlogov ni upravičena. 
 
Nov interventni priključek hiške NPr: 
Za potrebe rednega vzdrževanja nivojskega prehoda je predvidena ureditev območja dostopa do 
hiške NPr. Glede  na  prostorske  omejitve  in  zahtevne  reliefne  pogoje  je  predviden  zadosten 
prostor med novo hiško NPr in pa samo progo (izven nevarnega območja). 
 

 
Slika 21: Servisni dostop območja hiške NPr 
 
Manever parkiranja oz obračanja je možen/dopusten z zaustavitvijo in obračanjem na območju 
regionalne  ceste  in  vzvratno  vožnjo  k hiški NPr.   Preglednost  je  glede na pričakovane  vozne 
hitrosti na regionalni cesti v območju NPr zadostna. 
 

T.1.4.6 Površine za pešce, kolesarje in prehodi preko vozišča 

Obravnavan odsek ceste se nahaja zunaj naselja, površin za pešce in kolesarje pa ni predvidenih. 
 

T.1.4.7 Cestna razsvetljava 

Nivojski prehod ni predviden za osvetlitev s cestno razsvetljavo. 
 

T.1.4.8 Zavarovanje nivojskega prehoda s cestnim signalom in zapornicami 

Nivojski prehod je predviden za zavarovanje z novimi SVTK napravami, cestnim signalom in 
zapornicami. Izvedbeni načrt SVTK naprav je izdelalo podjetje Ostria d.o.o. in se nahaja v ločeni 
mapi (načrt bil že predhodno recenziran s strani DRSI).   
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T.1.5 Opis konstrukcijskih elementov 

T.1.5.1 Preddela 

Preddela zajemajo pripravo gradbišča, zavarovanje prometa v času gradnje s polovično zaporo in 
semaforskim usmerjanjem (in ročnim usmerjanjem v času prevoza industrijskega vlaka), čiščenje 
terena, rušitve asfaltov in obstoječih gumiranih elementov nivojskega prehoda, odstranitve dela 
jeklene varnostne ograje, ter odstranitev grmovja in dreves. 
Izvajalec  del  mora  pred  pričetkom  gradnje  obvestiti  predstavnika  upravljavca  elektrovodov 
(Elektro  LJ)  in  upravljavca  TK  vodov  (Telekom)  o  nameravani  gradnji  in  pri  njih  naročiti 
mikrozakoličbo  vodov. 
 

T.1.5.2 Zemeljska dela 

Zajemajo odkope obstoječe voziščne konstrukcije, izkope za potrebe gradnje armirane zemljine, 
kamnite  zložbe  in  kamnitih  oblog,  novo  kamnito  posteljico  ter  odvoze  viškov materialov  na 
ustrezno deponijo. 
 

Kamnita zložba 
V območju med km 6,604 in km 6,619 levo je zaradi širitve ceste in hišnega priključka pod cesto 
potrebna  izvedba podporne kamnite zložbe skupne dolžine 15,77 m. Sestavljena  je  iz štirih (4) 
kampad, od tega ene dolžine 2,77 m, dveh kampad dolžine 4,0 m in pa ene kampade dolžine 5,0 
m. 
 
Dno zložbe bo glede na preiskave temeljnih tal seglo v dolomit, dimenzije posameznih kampad 
zložbe pa so prikazane na prilogi G.151.1 Pogled na armirano zemljino in kamnito zložbo z detajli. 
Predvidena je tudi izvedba AB krone zložbe z robnikom ob robu ceste, v katero se vgradi jeklena 
varnostna ograja. 
 
Kamnita zložba se izvede iz lomljenca v betonu premera 50 cm, nagib lica zložbe je 3:1, zaledje 
zložbe pa se izdela v naklonu 5:1. V zložbo se vgradijo izcednice – barbakane v rastru na 1 m po 
dolžini zložbe. Na območju vtoka v barbakane  je potrebno  izvesti ustje  iz kamnitega materiala 
premera 10 cm. 
 
Kampada 1 se zaključi na stiku z armirano zemljino, zaradi razlike nagibov pa se poševnina na 
stiku pozida tako, da se ujame nagib armirane zemljine in ji služi za bočno oporo. 
Pri kampadi 4 se nagib lica zložbe izvede z vijačenjem od praktično vertikalnega do nagiba 3:1 na 
stiku s kampado 3. 
 
Kamnita zložba naj se prične graditi s kampadami, ki ležijo na najnižji koti izkopa. 
 
Zakoličbene točke kamnite zložbe se nahajajo v risbi G.106 Zakoličbena situacija. 
 
Pogoji  temeljenja  kamnite  zložbe  so  podani  v  geološko  geotehničnem  elaboratu,  v  sklopu 
katerega tudi preverjena globalna stabilnost predvidene kamnite zložbe.  
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Za potrebe statičnega  izračuna kamnite zložbe smo uporabili program Larix, katerega  izpis se 
nahaja v prilogi. 
Za vhodne podatke pa smo uporabili sledeče podatke o sestavi temeljnih tal: 

 nasip: 

-  = 31° 
-  = 19 kN/m3 
- c = 0 kPa 

 dolomit (podlaga) 

-  = 45° 
-  = 24 kN/m3 
- c = 20 kPa 

 zasip pred zložbo 

-  = 32° 
-  = 19 kN/m3 
- c = 0 kPa 

 obstoječi nasip 

-  = 22° 
-  = 18 kN/m3 
- c = 3 kPa 

 
Statična preveritev je bila izvedena v profilih HP3, HP4 in HP5, upoštevana pa zvezna prometna 
obtežba qs = 15 kN/m2.  
Faktorji varnosti proti prevrnitvi, zdrsu in rotaciji izkazujejo zadostne vrednosti, rezultanta sil pa 
je v jedru prereza zložbe. 
 
 

Armirana zemljina 
V območju med km 6,619 in km 6,667 levo je zaradi širitve ceste, hišnega priključka in dvorišča 
stanovanjskega  objekta  »Čušperk  15«  pod  cesto  potrebna  izvedba  podporne  konstrukcije  iz 
armirane zemljine, katere projektiran nagib znaša 50°(nagib 1,2 : 1). 
 
Razlog za izbiro predlagane rešitve z armirano zemljino je: 

‐ možnost enostavne ozelenitve in s tem lepši videz z vidika stanovalcev pod cesto, 
‐ možnost  delne  odstranitve  in  ohranitve  dela  armirane  zemljine  po  izvedbi  deviacije 

regionalne ceste po varianti c) (potek pod železniško progo med NPr 9.6 in NPr 10.4); 
‐ cenovno ugodno v primerjavi z izvedbo masivne podporne kamnite zložbe ali zidu. 

 
Brežina armirane zemljine se  izvede v enotnem nagibu 50 stopinj. Največja višina konstrukcije 
znaša 4,12 m. V prerezih  z najvišjo višino  se konstrukcijo  izvede  iz 8ih plasti debeline 50 cm. 
Komprimiranje zasipnega materiala naj se izvaja v slojih maksimalne debeline do 25 cm. 
 
Priprava  terena  se  izvede  s  stopničenim  izkopom  cestnega  nasipa  v  posameznih  stopnicah 
globine 1,0 m. Posamezne stopnice se izvedejo z nagibom 0 ‐ 4%  s padcem v smeri, ki se oddaljuje 
od nasipa. Izkop nasipa se izvede v nagibu 2:1. Širina izkopa za vzpostavitev nasipa znaša 5,0 m, 
z vmesnimi bermami širine 35 cm.    
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Izkopi upoštevajo odstranitev površinskega humusa v globini 15  cm  z deponiranjem na  za  to 
ustrezni deponijo  in odstranitev cestnega nasipa skladno z zasnovano geometrijo  izkopa. Tudi 
material izkopa cestnega nasipa se začasno deponira. Globina izkopa znaša približno 50 cm nižje 
od dna obstoječega terena. 
Izkop mora biti izveden popolnoma natančno in v predpisanem nagibu. Toleranca izvedbe platoja 
znaša + ‐ 2.00 cm.  
 
V  kolikor  se  ugotovi,  da  temeljni material  ni  ustrezen  za  nameščanje  konstrukcije  armirane 
brežine se izvede zamenjavo temeljnih tal. Nasutje se izvede po plasteh in ustrezno komprimira 
98% po Proctorju in deformacijski modul Ev2 => 80 MPa. 
 
Temeljna tla morajo biti pripravljena točno na predvidenih kotah v skladu s prečnimi prerezi in 
zakoličbo ter pod predpisanim naklonom. 
 
Podporna konstrukcija iz armirane zemljine se začne graditi na najnižjem nivoju, ki se nahaja med 
profiloma P8 in P10, na koti 414,50 m.n.v. 
 
Globalen naklon nasipa iz armirane zemljine je 50°, vendar ima posamezna plast naklon krivljene 
armaturne mreže zasnovan tako, da je vsaka naslednja plast zamaknjena glede na rob predhodne 
plasti za 5 cm, prikazano na detajlu izvedbe. 
Na  ustrezno  komprimirana  in  poravnana  temeljna  tla  se  položi  pravilno  oblikovan  kotnik  iz 
krivljene armaturne mreže oziroma opaž, ki se ga natančno poravna in tako zagotovi predpisan 
naklon brežine. Nato se spelje prvo plast geomreže predpisane nosilnosti. Geomrežo se obvezno 
polaga  tako,  da  je  nosilna  smer  mreže  položena  pravokotno  na  oblikovano  linijo  brežine. 
Geomrežo se odreže take dolžine, da se bo lahko ovila nazaj po izvedenem komprimiranju plasti. 
Dolžina nazaj zavihane geomreže znaša 1,5 m. Na geomrežo se položi mrežo za erozijsko zaščito, 
ki zagotovi, da na čelni strani ne bo uhajal humusni material. Na čelu se vgradi humus s semeni 
travne mešanice  in hranili, ki pospešujejo rast v debelini od 5 do 50 cm, kakor je prikazano na 
detajlu izvedbe, preostali del plasti se zasuje z zasipnim materialom.  

Za zasipni material se uporabi material ustreznih lastnosti ≥35°, c=0 kPa, ≤21 kN/m3, ki se bo 
pridobil  iz  izkopov  obstoječih  nasipov,  oziroma  iz  stranskega  odvzema. Ustreznost  zasipnega 
materiala mora potrditi geotehnični nadzor. Zasip v plasti se izvede v dveh nivojih, vsak nivo je 
debeline 25 cm. Vsak nivo se komprimira z vibracijskim valjarjem do oddaljenosti 1 m od roba 
brežine. Preostali meter se utrdi z vibracijsko ploščo. Zagotoviti  je potrebno čim večjo zbitost, 
stopnje 98 % po Proctorju in deformacijski modul Ev2 => 80 MPa.  
Mrežo  za  erozijsko  zaščito  je  potrebno  zavihati  30  cm  pod  naslednjo  plast,  geomrežo  pa  je 
potrebno zavihati 100 cm pod naslednjo plast. Po izvedeni posamezni plasti naj 5 cm opaža štrli 
iz sloja polnilnega materiala kot vodilo za namestitev elementov zgornje plasti. Posamezna plast 
mora  biti  izvedena  točno  na  predvideni  koti  in  pod  predvidenim  naklonom,  razvidno  iz 
karakterističnega prereza. 
Pri polaganju kotnikov za naslednjo plast se izvede zamik 5 cm, kakor je opisano v detajlu izvedbe 
in naslednje plasti se izvaja po zgoraj opisanem postopku, dokler ne pridemo do zadnje plasti.  
 
Najvišjo plast se izvaja višine do 70 cm. Tu je potrebno drugače kriviti kotnik iz armaturne mreže, 
da se pridobi ustrezno višino  in  temu prilagoditi nasutje. Za  izvedbo kratkih sidrnih dolžin pri 
nasutju zgornje plasti humusa se uporabi le mreža za erozijsko zaščito, ki jo je potrebno zavihati 
v dolžini 100 cm, razvidno iz detajla.  
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Nosilna geomreža ima potrebno karakteristično natezno trdnost vzdolž nosilne smeri 55 KN/m.  
Lastnosti nasipnega materiala, izbrana geomreža in predvidena geometrija nasipa so medsebojno 
odvisni. V primeru, da se v nadaljevanju projektiranja izkaže, da je potrebno uporabiti drugačne 
lastnosti  nasipnega materiala,  oziroma  geomeržo  drugačnih  lastnosti,  je  potrebno  izračune 
ponoviti in predpisati ustrezno geomrežo pravilnih dolžin! 
Mreža za erozijsko zaščito ima raster kvadratkov 9 x 10 mm in karakteristično natezno trdnost 30 
KN/m. 
Kotnik  iz  krivljene  armaturne mreže  se  izdela  iz mreže  Q335,  kvalitete  B  500A,  razvidno  iz 
armaturnega načrta. 
 
Pogoji  temeljenja  armirane  zemljice  so podani  v  geološko  geotehničnem elaboratu,  v  sklopu 
katerega  tudi  preverjena  globalna  stabilnost  predvidene  rešitve.  Varnostni  faktor  globalne 
stabilnosti znaša 1,45. 
 
Za vhodne podatke pa smo uporabili sledeče podatke o sestavi temeljnih tal: 

 cestni nasip: 

-  = 31° 
-  = 19 kN/m3 
- c = 0 kPa 

 dolomit (podlaga) 

-  = 45° 
-  = 24 kN/m3 
- c = 20 kPa 

 utrjen zasip geomrež 

-  = 35° 
-  = 20 kN/m3 
- c = 0 kPa 

 
Upoštevana je prometna obtežba 15 kN/m2 na obeh voznih pasovih. 
 
Statična kontrola je bila izvedena s programom DC‐Geotex in se nahaja v prilogi. 
 
Geomreža  s  karakteristično  natezno  trdnostjo  vzdolž  nosilne  smeri  55  KN/m,  v  izračunu 
upoštevamo Miragrid GX 55, se izkaže za ustrezno.  
 
Predpostavke: 

 V  računu upoštevamo za nasipni material za armirano zemljino sledeče karakteristike 
=35°, c=0 kPa, =20 kN/m3. Za prostorninsko težo privzamemo nekoliko višjo vrednost, 
kakor  jo  ima nasipni material na  lokaciji, saj se za nasipni material  lahko uporabi tudi 
materiale iz stranskega odvzema, ki bodo lahko imeli višje prostorninske teže.  

 
Geomreže  različnih  proizvajalcev  se  v  lastnostih  nosilnosti  lahko  zelo  razlikujejo,  zato mora 
izvajalec  za morebitno  drugačno  ponujeno  geomrežo  ponoviti  izračun  in  preveriti  ali  sidrne 
dolžine ustrezajo ter v primeru povečanja ali optimizacije dolžin ustrezno korigirati začasni odkop 
za izvedbo nasipa iz armirane zemljine.  
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V  primeru, da  se  za  nasip  iz  armirane  zemljine  uporabi materiale  drugačnih  karakteristik od 
upoštevanih v izračunih, je potrebno izračune ponoviti. 
 
 
Zaščita brežine z žično mrežo 
Na  območju med  profiloma  P14  in  P18  desno  je  potreben  poseg  v  skalno  brežino,  ki  je  v 
obstoječem stanju precej razpokana (posledice vremenskih vplivov, erozija).  
Zaradi širitve ceste se izvede vkop v brežino v naklonu 1:1, ki se jo varuje z žično mrežo z debeline 
žice 3 mm (heksagonalno pletivo).  
Mrežo se sidra na zgornjem robu brežine (cca 1 m od roba nove vkopne brežine) in na spodnjem 
delu obteži. 
 

T.1.5.3 Voziščne konstrukcije 

Na območju obravnavane gradnje je predvidena zamenjava celotne voziščne konstrukcije, saj se 
vozišče razširi, niveleta ceste pa se tudi spremeni. 
Za  potrebe  dimenzioniranja  voziščne  konstrukcije  je  izdelan  geološko  geotehnični  elaborat  z 
ustreznimi raziskavami, ki se nahaja v ločeni mapi. 
 
Sestava voziščne konstrukcije regionalne ceste je sledeča: 

- 4 cm obrabna asfaltna plast iz AC 11 surf B50/70 A3 
- 10 cm nosilna asfaltna plast iz AC 32 base B 50/70 A3    
- 25 cm tamponski drobljenec TD 0/32 
- 40 cm kamnita posteljica D 0/63 

 

Sestava asfaltne voziščne konstrukcije hišnega priključka je sledeča: 
- 6 cm obrabna asfaltna plast iz AC 16 surf B70/100 A4 
- 20 cm tamponski drobljenec TD 0/22 
- 40 cm kamnita posteljica D 0/63 

 

Sestava utrjene peščene voziščne konstrukcije hišnega priključka je sledeča: 
- 3 cm kamnita plast za zaklinjanje 0/8 mm 
- 20 cm tamponski drobljenec TD 0/22 
- izravnava s kamnitim materialom D 0/63 

 

Nevezana nosilna plast (tamponski drobljenec 0/22 in 0/32 mm): 
Zmes kamnitih zrn za vgrajevanje v nevezane nosilne in obrabne plasti mora biti dobavljena na 
gradbišče z ustrezno vlago, ki je potrebna za optimalno vgrajevanje. Če se pri vgrajevanju ugotovi, 
da je vlage v zmesi kamnitih zrn premalo, se lahko zmesi doda vodo pred zgoščevajem nevezane 
nosilne  ali  obrabne  plasti,  vendar  samo  z  rošenjem,  da  se  prepreči  izpiranje  finih  delcev  in 
razmešanje zmesi (segregacija).  
Med vgrajevanjem lahko vlaga odstopa od optimalne do ± 2 m.‐%.  
 

Zahteve  za  sestavo  in  enakomernost  zmesi  kamnitih  zrn morajo biti pri dobavi na  gradbišče 
izpolnjene.  
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Razprostiranje zmesi kamnitih zrn za nevezano nosilno in obrabno plast mora praviloma potekati 
s finišerjem, le izjemoma lahko tudi z grederjem ali buldozerjem. Ročno vgrajevanje je dovoljeno 
le na mestih, ki jih ni mogoče doseči s strojem ali če to posebej dovoli inženir. 
V načrtovani profil razprostrto zmes kamnitih zrn je potrebno zgostiti z ustreznimi zgoščevalnimi 
sredstvi po vsej širini plasti. 
Zgoščenost  v nevezano nosilno  in obrabno plast  vgrajene  zmesi  kamnitih  zrn mora  znašati  v 
povprečju  najmanj  98%  glede  na  gostoto  zmesi  po  modificiranem  Proctorjevem  postopku. 
Spodnja mejna vrednost zgoščenosti lahko od povprečja odstopa največ 3%. 
 
Nosilnost oziroma vrednosti deformacijskih modulov, dosežene na planumu tampona, morajo 
znašati:  
Vozišče regionalne ceste: 
Ev2 ≥ 100 MN/m2 in Ev2 / Ev1 ≤ 2,2 oziroma  
Evd ≥ 40 MN/m2.  
 

Minimalna dosežena vrednost deformacijskega modula  je  lahko do 20% manjša od zahtevane 
vrednosti. 
Višina planuma nevezane nosilne  in obrabne plasti na poljubnem mestu ne sme odstopati od 
načrtovane kote več kot + 10 mm oziroma – 15 mm.  
Nagib  planuma  nevezane  nosilne  in  obrabne  plasti mora  biti  praviloma  enak  prečnemu  in 
vzdolžnemu nagibu vozišča, sme pa odstopati od načrtovanega nagiba največ ± 0,4% absolutne 
vrednosti nagiba. 
 
Bituminizirane nosilne in obrabne plasti: 
Vgrajevanje  bituminizirane  zmesi mora  biti  praviloma  strojno  z  razdelilnikom  (finišerjem),  ki 
poleg razprostiranja izvrši tudi delno zgostitev bituminizirane zmesi. Z razdelilnikom (finišerjem) 
mora  biti  zagotovljena  enakomerna  sestava  razprostrte  bituminizirane  zmesi.  Izjemoma  je 
dovoljeno ročno vgrajevanje bituminizirane zmesi, če zaradi omejenega prostora uporaba strojev 
ni mogoča. Ročno vgrajevanje mora odobriti nadzornik. 
Bituminizirano zmes  je dovoljeno vgrajevati samo v ustreznih vremenskih razmerah. Primerna 
temperatura zraka in podlage za vgrajevanje bituminiziranih zmesi je 
‐ za obrabne plasti najmanj 3° C, 
‐ za vezane nosilne plasti najmanj 0° C. 
Ravnost planuma asfaltne vezane nosilne in obrabne plasti je treba ugotoviti – v poljubni smeri 
na os ceste – kot odstopanje pod položeno 4 m dolgo merilno letvo. Mejne vrednosti odstopanj 
planuma za obrabno plast znaša do 6 mm, za vezano nosilno plast pa znaša do 10 mm. 
Pri vgrajevanju bituminiziranih zmesi morajo biti vzdolžni stiki glede na stike v podložni plasti 
zamaknjeni, praviloma za 20 cm, najmanj pa za 10 cm, prečni (delovni) stiki pa najmanj za 50 cm.  
Vgrajevane pasove je potrebno stikovati v vzdolžni smeri po vročem postopku. Če to ni mogoče, 
je potrebno stik predhodno vgrajenega pasu indirektno ogrevati ali uporabiti za stikovanje zalivno 
zmes (lahko v obliki traku) ali bitumensko pasto. Če za stikovanje ni uporabljena lepilna zmes, je 
treba pri  izdelavi vzdolžnih  in prečnih  stikov površine ohlajene plasti premazati  z bitumensko 
emulzijo v količini najmanj 0,5 kg/m2. Premazati je potrebno tudi 15 cm širok pas na območju 
stika. Vsako prekinitev dela je treba izvršiti v vsej širini vozišča oziroma voznega pasu pravokotno 
na os ceste in navpično ter enakomerno premazati z bitumenskim vezivom. Odstopanje od tega 
je mogoče samo s soglasjem nadzornika. 
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T.1.5.4 Odvodnjavanje 

Pri izdelavi projekta odvodnjavanja so upoštevana določila »Uredba o emisiji snovi pri odvajanju 
padavinske vode z javnih cest (Ur. l. RS št. 47, 13.5.2005)«.  
 
Skladno z navedeno uredbo je izračunano dnevne povprečje pretoka motornih vozil: 
 
EOV = V1 + N2 × V2 + N3 × V3 
kjer so: 
– EOV dnevni povprečni pretok motornih vozil, 
– V1 dnevni povprečni pretok osebnih motornih vozil, 
– N2 utež za tovorna motorna vozila s skupno maso med 3,5 t in 7,5 t, ki je enak 2, 
– V2 dnevni povprečni pretok motornih vozil s skupno maso med 3,5 t in 7,5 t, 
– N3 utež za tovorna motorna vozila s skupno maso nad 7,5 t, ki je enak 3,5, 
– V3 dnevni povprečni pretok motornih vozil s skupno maso nad 7,5 t. 
 
Tabela 3: Struktura prometa 
PLDP 
2018 

Motorji 
Osebna 
vozila 

Avtobusi 
Lah. tov.  < 

3,5t 
Sr. tov.  3,5‐

7t 
Tež. tov. nad 

7t 
Tov. s prik.  Vlačilci 

3.055  15  2.661  20  251  26  36  10  36 

EOV za obravnavan odsek torej znaša: 
EOV = 2.927 + 2 × 46 + 3,5 × 82 = 3.306  
 
Lovilci olj na obravnavanem območju niso potrebni. 
 
Odvodnjavanje ceste je urejeno z muldo na notranji strani vozišča, ter ob vkopni brežini tudi ob 
zunanji strani vozišča. Voda iz mulde se zbira v vtočne jaške (z izvedenim peskolovom globine 60 
cm), ter na zgornji strani prehoda vodi v že pripravljen prepust pod železniško progo. 
 
Na spodnji strani se izvede nov cevni prepust z izvedbo nove ponikovalnice na območju travnika 
pod regionalno cesto. Ker bo ponikanje le delno, smo predvideli tudi izvedbo preliva in izpust na 
raščen teren. 
 
Parametri za dimenzioniranje kanalizacije so: 
q =  252 l/s ha (podatek ARSO, povratna doba 5 let) 

c =  0,9 – odtočni koeficient za asfaltne površine 

Z =  0,2 – odtočni koeficient za zaledne površine 
Ac =   prispevna površina ceste 
AZ =   prispevna površina zaledja 
Ψ =   1 – koeficient zakasnitve 
 
a) Območje P3+3m – P6+10m 
Ac =   450 m2 
AZ =   240 m2 (ocenjeno na podlagi GN in ogleda terena) 
 
Q1 = 252 l/(s×ha) × (0,045 ha × 0,9 + 0,024 × 0,2) = 11,4 l/s 
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Izbrana je PE cev premera 315 mm, ki ima pri minimalnem padcu 3 % polnitev 16,6 % (Qpolno = 
190,6 l/s).  
Izbrana dimenzija cevi omogoča enostavno čiščenje in manjšo verjetnost zamašitve kanalizacije. 
 
Jaški VJ6, VJ7 in VJ8 so premera 60 cm. Vsi jaški so iz polietilena (PE) in so locirani v osi mulde z 
izvedenim vtokom iz rešetke. Vsi jaški imajo predviden peskolov globine 60 cm. 
 
Za varovanje cestnega nasipa se pod muldo izvede drenaža iz cevi D160 mm (območje med VJ8 
in P6+10m), ter drenažna kanalizacija iz DK cevi premera 250 mm (med VJ8 in VJ6).  
 
Iz jaška VJ6 se preko regionalne ceste izvede polno obbetonirana PVC cev premera 315 mm in se 
jo naveže na ponikovalnico  iz perforiranih betonskih cevi premera 100 cm  in globine 2,5 m.  Iz 
ponikovalnice se izvede tudi varnostni preliv iz PVC cevi premera 250 mm in izpustom na raščen 
teren, ki se na mestu izpusta tlakuje na minimalni dolžini 1 m (preprečevanje erozije in razprištev 
izpuščene vode). 
 
Glede na razpoložljive podatke ocenjujemo koeficient prepustnosti temeljnih tal k ≥ 1,5 × 10‐4 
m/s, pri tej prepustnosti pa znaša specifično ponikanje ≥ 0,15 l/s/m2.  
Pri  izbranih dimenzijah ponikovalnice  to pomeni  sposobnost ponikanja  cca  1  l/s,  sposobnost 
zadrževanja 1 m3  (cca 96  sekund pri  intenziteti naliva 252  l/s×ha), preostalo pa  se preliva na 
raščen teren. 
 
 
b) Območje P6+10m – P12 
Ac =   680 m2 
AZ =   280 m2 (ocenjeno na podlagi GN in ogleda terena) 
 
Q1 = 252 l/(s×ha) × (0,068 ha × 0,9 + 0,028 × 0,2) = 16,8 l/s 
Izbrana je PE cev premera 315 mm, ki ima pri minimalnem padcu 2,4 % polnitev 21,2 % (Qpolno = 
170 l/s).  
Izbrana dimenzija cevi omogoča enostavno čiščenje in manjšo verjetnost zamašitve kanalizacije. 
 
Jaški VJ1, VJ2 in VJ3 je premera 60 cm. Vsi jaški so iz polietilena (PE) in so locirani v osi mulde z 
izvedenim vtokom iz rešetke. Vsi jaški imajo predviden peskolov globine 60 cm. 
 
Za varovanje cestnega nasipa se pod muldo izvede drenaža iz cevi D160 mm (območje med P14 
in VJ3), ter drenažna kanalizacija iz DK cevi premera 250 mm (med VJ1 in VJ3).  
Iz jaška VJ1 se preko regionalne ceste izvede polno obbetonirana PVC cev premera 315 mm in se 
jo naveže na ponikovalnico  iz perforiranih betonskih cevi premera 100 cm  in globine 2,5 m.  Iz 
ponikovalnice se izvede tudi varnostni preliv iz PVC cevi premera 250 mm in izpustom na raščen 
teren, ki se na mestu izpusta tlakuje na minimalni dolžini 1 m (preprečevanje erozije in razprištev 
izpuščene vode). 
 
Glede na razpoložljive podatke ocenjujemo koeficient prepustnosti temeljnih tal k ≥ 1,5 × 10‐4 
m/s, pri tej prepustnosti pa znaša specifično ponikanje ≥ 0,15 l/s/m2.  
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Pri  izbranih dimenzijah ponikovalnice  to pomeni  sposobnost ponikanja  cca  1  l/s,  sposobnost 
zadrževanja 1,5 m3 (cca 95 sekund pri  intenziteti naliva 252  l/s×ha), preostalo pa se preliva na 
raščen teren. 
 
 
c) Območje P13 – P17+10m 
Ac =   120 m2 
AZ =   2500 m2 (ocenjeno na podlagi GN posnetka, TTN podlog in terenskega ogleda) 
 
Q1 = 252 l/(s×ha) × (0,012 ha × 0,9 + 0,25 ha × 0,2) = 15,3 l/s 
 
Izbrana je PE cev premera 315 mm, ki ima pri minimalnem padcu 0,9 % polnitev 26,1 % (Qpolno = 
104  l/s).    Izbrana dimenzija cevi omogoča enostavno  čiščenje  in manjšo verjetnost  zamašitve 
kanalizacije. 
 
Jašek VJ4 je premera 60 cm, jašek VJ5 pa premera 50 cm. Oba jaška sta iz polietilena (PE) in sta 
locirana v osi mulde z izvedenim vtokom iz rešetke. Oba jaška imata predviden peskolov globine 
60 cm. 
Za  varovanje  cestnega nasipa  se pod muldo  izvede drenaža  iz  cevi D160 mm  (območje med 
P17+10m in jaškom VJ5), ter drenažna kanalizacija iz DK cevi premera 250 mm (med jaškoma VJ4 
in VJ5).  
Iz jaška VJ4 se preko regionalne ceste izvede polno obbetonirana PVC cev premera 315 mm in se 
jo naveže na obstoječi betonski jašek ob železniški progi, ki ima že izveden izpust preko prepusta 
pod železniško progo na raščen teren. 
 
 
d) Območje P15 – P17+10m (jarek ob levi strani ceste) 
Cesta ima na območju med profiloma P15 in P17 + 10 m prečni nagib v levo, zato smo predvideli 
izvedbo manjšega  jarka globine 35 cm  in širine 30 cm ob bankini, ter navezavo  le‐tega na nov 
betonski jašek RJ1 premera 80 cm. Revizijski jašek RJ1 se preko PE cevi premera 250 mm naveže 
na obstoječi betonski  jašek ob  železniški progi,  ki  ima  že  izveden  izpust preko prepusta pod 
železniško progo na raščen teren. 
 
Način vgrajevanja cevi in jaškov: 
Pri sami vgradnji cevi  je potrebno upoštevati splošne smernice za polaganje cevovodov, ki so 
položeni v zemljo  in so okvirno definirane v standardu SIST EN 1610, podrobnejša navodila  in 
napotila  pa  je mogoče  najti  tudi  v  tehničnem  dodatku  o  polaganju  cevovodov  iz  polimernih 
materialov (proizvajalčeva navodila).  
 
Jarek mora biti dimenzioniran in izkopan tako, da je zagotovljeno strokovno in varno vgrajevanje 
cevovoda.  Pri  izkopu  jarka  oz.  pri  izdelavi  posteljice  je  potrebno  paziti  na  ustrezen  padec 
kanalizacijskega cevovoda, ki mora ustrezati zahtevam projekta. Cevovod mora po vsej dolžini 
popolnoma ležati na podlagi iz kamnite posteljice oz. posteljice iz cementnega betona. 
 
Zasipavanje jarka (bočni in glavni zasip) se sme začeti šele, ko so spoji cevi in posteljica zmožni 
prevzeti obtežbe. Utrjevanje pokrivnega sloja neposredno nad cevovodom naj se izvaja ročno.  
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Mehansko utrjevanje glavnega zasipa tik nad cevjo naj se ne prične, dokler debelina sloja nad 
temenom cevi ne znaša najmanj 30 cm. Skupna debelina sloja neposredno nad cevjo, predno se 
prične z mehanskim utrjevanjem, je odvisna od vrste opreme za utrjevanje. Utrjevanje glavnega 
ali  stranskega  zasipa  z močenjem  je dovoljeno  le  izjemoma,  in  to  samo v primerih nevezanih 
zemljinah. Obsipavanje cevovoda je potrebno izvajati po plasteh z utrjevanjem po višini največ 
40 cm. 
 
Cevi, ki potekajo pod povoznimi površinami, se obbetonira v debelini 15 cm, obbetonirana pa 
mora biti na celotni dolžini med jaškoma (tudi na delu, ki sega izven povoznih površin). 
 
Montaža jaškov se izvede po navodilih proizvajalca. V primeru vgraditve jaška v območju vozišča 
je potrebno med nosilno ploščo (AB razbremenilni okvir)  in steno  jaška zagotoviti dilatacijo, ki 
zagotavlja, da se vertikalna obtežba ne prenaša s plošče na steno ampak le na okoliško zemljino 
oz. obsipni material jaška. 
 

T.1.5.5 Gradbeno obrtniška dela 

Zajemajo postavitev cevne ograje na območju hiške nivojskega prehoda, ter izvedbo manjšega L 
podpornega zidu, ki bo služil kot temelj plošče hiške NPr.  
Na  zahtevo  naročnika  smo  ta  L‐zid  dodali  v  popise  ureditve  območja  NPr‐ja  z  gumiranimi 
ploščami, sama izvedba in obdelava zidu pa ni predmet tega načrta. 
 

T.1.5.6 Prometna signalizacija in oprema 

V fazi projektiranja je preverjena ustreznost obstoječe prometne signalizacije in opreme tudi na 
širšem območju, na ožjem območju urejanja pa  je predvidena nova prometna  signalizacija  in 
oprema. Vsa novo predvidena prometna  signalizacija  je projektirana  skladno  s Pravilnikom o 
prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur.l. RS št. 99/2015). 
 
Vertikalna prometna signalizacija: 
Postavitev vseh novo predvidenih znakov (spodnji rob znaka), je na višini 1,50 m (ni predvidenih 
pohodnih površin). 
Najbližji rob znaka mora biti na cestah zunaj naselja oddaljen od roba vozišča najmanj 0,75 m in 
največ 2,0 m od roba GPS. Če  je vozišče varovano z  jekleno varnostno ograjo (JVO), mora biti 
vodoravna razdalja med ograjo in najbližjo točko oz. projekcijo skrajne točke prometnega znaka 
najmanj 0,25 m. 
 
Minimalni vzdolžni razmik prometnih znakov na cesti mora biti pri najvišji dovoljeni hitrosti: 

- ≤ 50 km/h, najmanj 15 m, 
- 50 ≤ 90 km/h, najmanj 30 m. 

 
Velikost prometnih znakov: 

- ob regionalni cesti – veliki znaki – razred 3. 
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Površina  prometnih  znakov  mora  biti  izdelana  iz  svetlobno  odbojnih  materialov  skladno  s 
standardom SIST EN 12899‐1 – Stalna vertikalna signalizacija. Novi znaki imajo površino svetlobne 
odbojnosti razreda RA2 in RA3.  
 
Konstrukcija prometnega znaka mora skladno s standardom SIST EN 12899‐1 glede mehanske 
odpornosti dosegati naslednje minimalne zahteve: 

- faktor varnosti za obremenitve – razred PAF1, 
- pritisk vetra – razred WL5, 
- dinamični pritisk pri čiščenju snega – razred DSL1, 
- najmanjša dopustna deformacija pri upogibanju – razred TDB4, 
- prebadanje znaka – razred P3 in 
- robovi plošče znaka – razred E2. 

 
Drogovi  prometnih  znakov  so  iz  pocinkanih  jeklenih  cevi  premera  64 mm  in  imajo  temelj  iz 
betonske cevi premera 30 cm in globine 80 cm, minimalna vpetost jeklenega stebrička znaka pa 
mora biti 50 cm (v betonu C12/15). 
Dimenzije znakov, koeficient retrorefleksije,  lokacije  in pogoji postavitve so razvidne  iz situacij 
prometne ureditve in iz tabele prometnih znakov. 
 
Horizontalna prometna signalizacija: 
Lastnosti  materialov  za  označbe  morajo  ustrezati  določbam  standarda  SIST  EN  1436+A1, 
Materiali za označevanje vozišča, Lastnosti označb, in določbam tega pravilnika. 
Vse  talne  označbe morajo  biti  tipa  II  –  označbe  z  zahtevanimi  lastnostmi  vidnosti  v mokrih 
razmerah. 
 
Tabela 4: Vzdolžne označbe na regionalni cesti 

oznaka 
širina 
(cm) 

barva  tip  uporaba 

5111  15  bela  neprekinjena  Sredinska ločilna črta 

5112  15  bela  neprekinjena  Robna neprekinjena črta 

5121  15  bela  prekinjena 
Na  območju  dopuščanja  prehajanja 
vozil služb SŽ do hiške NPr 

5338  15 
Bela + 
rumena 

Prekinjena v 
podaljšku robne 
črte, rumena 
neprekinjena 

zadaj 

Cestni  priključek  za  lastne  potrebe 
(dovoljeno za službe SŽ) 

5123  15  bela  prekinjena 
Rob cestnega priključka, črta v rastru 
1/1/1 m 

 

Debelina suhe barve na vzdolžnih označbah je 400 m. Količina posipa s steklenimi kroglicami je 
enotna in znaša 0,250 kg/m2. 
 
Na  vozišču  se  zariše  tudi  simbol  5601  –  ponovljeni  znak  vertikalnega  znaka  1110‐1  (bližina 
nevarnega prevoja), ki se ga zariše cca 60 m pred vertikalno kombinacijo konkavne in konveksne 



S-TEC   d.o.o. 

Obrtniška cesta 14, 1420 Trbovlje 
internet: www.s‐tec.si            
e‐pošta:  info@s‐tec.si 

 
št. načrta: 143/19  Stran: 34  

 

 

IZN: Ureditev R3‐647/1368 Mlačevo – Rašica za potrebe ureditve NPr žel. proge št 82 v km 9+643 

 

zaokrožitve.  S  tem  se  dodatno  opozori  voznike  in motoriste  na  prevoj  (majhno  konveksno 
vertikalno zaokrožitev) na območju nivojskega prehoda. 

 
Slika 22: Simbol na prometni površini – 5601 iz znaka 1110‐1 
 
Prometna oprema: 
Oprema za vodenje in usmerjanje prometa  
Na  celotnem  obravnavanem  odseku  je  predvidena  vgradnja  novih  cestnih  smernikov,  ki  se 
postavijo  na medsebojni  razdalji  10 m  (horizontalna  krivina  ≤  100 m)  –  kjer  ni  predvidene 
postavitve JVO. 
Vsi smerniki so tipa D3, svetlobno odbojna površina tip R1 razreda RA3, odpornost na pritisk vetra 
WL1, odpornost svetlobno odbojne površine proti udarcem DH1. 
Vse smernike se postavi 0,75 m od zunanjega roba vozišča, vrh smernika pa mora biti 0,75 m nad 
robom vozišča. 
 
Oprema za varovanje prometa (varnostne in varovalne ograje) 
Na območju med km 6,603 in hiško NPr je na levi strani predvidena postavitev jeklene varnostne 
ograje  (JVO)  tipa H1 W5  z  letvijo  za motoriste,  skupne dolžine 80 m. Ob hiški NPr  se  izvede 
polkrožna zaključnica (je umaknjena od roba ceste), na zaključni strani pa vkopana zaključnica 
dolžine  4  m  (zaradi  bližine  hišnega  priključka  in  višine  med  nivojem  regionalne  ceste  in 
priključkom. 
 
V območju med km 6,700 (profil P15) in km 6,737 levo se prav tako izvede nova JVO tip H1 W5 z 
letvijo za motoriste, skupne dolžine 36 m, ki se jo v območju profila P18 naveže na obstoječo JVO, 
na  zaključni  strani  (profil  P15)  pa  se  izvede  vkopana  zaključnica  dolžine  4 m  (varovanje  do 
zapornice NPr). 
 
Na območju hišnega priključka  se  izvede  JVO  tip N2 W5  skupne dolžine  28 m  in  vkopanima 
zaključnicama dolžine 4 m. 
 
Cestna razsvetljava: 
Odsek ceste se nahaja izven naselja, območje nivojskega prehoda pa se ne osvetljuje. 
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T.1.5.7 Komunalni vodi 

V sklopu izdelave izvedbenega načrta so pridobljeni projektni pogoji Telekom Slovenije in Elektro 
LJ, v zbirni situaciji komunalnih vodov pa so vrisani tudi poteki le‐teh s predvidnimi zaščitami in 
nadomestnimi kabelskimi kanalitzacijami.  
Na spodnji sliki je prikaz poteka obstoječih komunalnih vodov (vir: PISO). 
 

Pred pričetkom del  je potrebno naročiti mikrozakoličbo vseh obstoječih vodov pri pristojnih 
upravljalcih, prav tako se določijo točni ukrepi zaščite oziroma prestavitve posameznih vodov 
v kolikor je to potrebno. 
Vsa  gradbena  dela  se  v  bližini  obstoječih  komunalnih  vodov  izvajajo  ročno  ob  prisotnosti 
pristojne osebe upravljavca komunalnega voda! 

 

 
Slika 23: Prikaz obstoječih komunalnih vodov na obravnavanem območju (vir: PISO) 
 
Tk vodi – Telekom Slovenije d.d. 
Nameravana gradnja tangira podzemne distribucijske TK vode na območju med profili P2 in P7 
levo,  saj  je  predvidena  gradnja  podporne  armirane  zemljine  za  potrebe  širitve  ceste.  V  fazi 
gradnje se izvajajo izkopi skladno z zahtevami predstavnika Telekoma in izvede zaščita po načrtu 
zaščite TK vodov (načrt izdelalo podjetje Prein d.o.o.). 
 
Elektrovod – Elektro Ljubljana d.d. 
Na območju predvidene gradnje poteka podzemni 0,4 kV elektrovod, ki ga gradnja neposredno 
tangira. Med profili P2 in P7 levo je predvidena gradnja podporne armirane zemljine, zato se na 
tem delu izvajajo izkopi ročno, ob prisotnosti predstavnika Elektra LJ. 
Predvidena  je  tudi gradnja nadomestne kabelske kanalizacije za potrebe morebitnih prevezav 
(načrt izdelalo podjetje Prein d.o.o.). 
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T.1.6 Ureditev prometa med gradnjo in tehnologija gradnje  

DEPONIRANJE 
Odstranjeni  humus  naj  se  deponira  na  začasne  deponije,  saj  se  bo  uporabil  za  humuziranje 
novonastalih brežin vkopov in nasipov. 
 
Pri izvedbi izkopov in rušenju bodo nastali naslednji odpadki: 

17 01 01  Beton (temelji stebrov prometnih znakov, betonski 
elementi gumiranega nivojskega prehoda) 

17 02 01  Les  

17 04 05  Železo (prometna oprema) 

17 03 02  Asfalt 

17 05 04  Zemljina in kamenje 

 
Gradbene odpadke, katere ni možno vgrajevati v nasipe, je potrebno oddati zbiralcu gradbenih 
odpadkov v njihov zbirni center in o tem voditi evidenco, ki jo predpisuje pravilnik. 
 
STRANSKI ODVZEMI 
Za izvedbo kamnite grede in tampona bo potrebno pridobiti material iz stranskega odvzema. 
Pridobiti je potrebno kvalitetni material z ustreznimi atesti.  
 
ZAŠČITA OBJEKTOV 
Objekti pri sami gradnji ne bodo neposredno ogroženi. Dela na nevarnem območju železniške 
proge se izvaja v prisotnosti čuvaja SŽ. 
   
UREDITEV PROMETA MED GRADNJO 
Predvidena je izmenično enosmerna zapora prometa s semaforskim usmerjanjem – v 4‐ih fazah, 
ter dodatno ročno vodenje prometa v času prehoda  industrijskega vlaka – za ustrezno najavo 
poskrbi čuvaj SŽ, delavci pa v tem času prevzamejo ročno vodenje prometa na območju zapore. 
Po  dvigu  zapornic  in  ustalitvi  prometnega  toka  se  lahko  nadaljuje  z  uporabo  semaforskega 
vodenja prometa. 
Izvajalec del mora med gradnjo zagotoviti prevoznost vozilom prve pomoči in intervencije! 
 
TEHNOLOGIJA GRADNJE 
V prvi fazi izvajalec del pristopi k ustrezni označitvi gradbišča in ureditvi delne zapore ‐ ureditev 
prometa v fazi gradnje.  
Faznost  del  naj  prilagodi  izbrani  tehnologiji  gradnje  in  elaboratu  zapore.  Podporno  kamnito 
zložbo in brežino iz armirane zemljine naj se izvaja po kampadah. 
 
Vse  izkope v območju  tangiranih komunalnih vodov  je potrebno  izvajati  ročno ob prisotnosti 
pristojne  osebe  upravljalca  voda.  Prav  tako  je  predhodno  potrebno  naročiti mikrozakoličbo 
obstoječih komunalnih vodov. 
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Izvajalec del mora upoštevati tudi sledeče pogoje za izvedbo in vzdrževanje gradnje: 

 Investitor oz. izvajalec del je dolžan izvesti sanacijo gradbenega posega v konstrukcijo državne 
ceste tako, da se prepreči kakršnokoli zmanjšanje nosilnosti vozišča (posedanje vozišča). 

 Pred tehničnim pregledom, na osnovi Zakona o graditvi objektov ( Uradni list RS, št. 102/2004 
‐uradno prečiščeno besedilo,45/08, 57/08‐ZLDUVCP, 42/09, 109/09) oz. uporabo objekta, v 
kolikor  naveden  tehnični  pregled  ni  potreben,  je  investitor  dolžan  zagotoviti  izvedbo 
internega tehničnega pregleda Direkcije RS za ceste, po Navodilu o delu komisije za pregled 
in prevzem izvedenih obnovitvenih del na državnih cestah in rekonstrukcij državnih cest, ki se 
štejejo  za  vzdrževalna del  a  v  javno  korist  (Uradni  list RS,  st. 30/2010, 13.04.  201 0). Na 
"Komisiji za pregled in prevzem izvedenih obnovitvenih del na državni cesti in rekonstrukcijah 
državnih cest" mora investitor predložiti PID z vsemi spremembami iz 3. alineje. 

 Po zaključku del mora investitor, skladno s Pravilnikom o načinu označevanja javnih cest in o 
evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni list RS, st. 49/97 in 2/2004), zagotoviti 
vnos podatkov v Banko cestnih podatkov (BCP) Direkcije RS za ceste, za vse spremembe na 
državni cesti. Podatki morajo biti vneseni v predpisan obrazec, ki ga mora investitor predložiti 
predstavniku Direkcije RS za ceste. Podrobnejša navodila so objavljena na spletnih straneh 
Direkcije  RS  za  ceste  http://www.dc.gov.si/sildelovnapodrocja/ceste/bcp_obrazci_predaja 
izvedenih del. 

 Pri obravnavani gradnji mora izvajalec del za vse faze dokazati kakovost vgrajenih materialov 
in  izvedenih  del  ter  ob  zaključku  del  predložiti  Direkciji  RS  za  ceste  elaborat  o  kontroli 
kakovosti, ki ga izdela za ta dela registrirano, pooblaščeno in usposobljeno podjetje na stroške 
izvajalca del oz. investitorja. 

 Dela  na  predmetnih  objektih  lahko  izvaja  samo  za  ta  dela  usposobljeno,  registrirano  in 
pooblaščeno podjetje. 

 Če bi prišlo do onesnaženja državne ceste, jo mora investitor takoj očistiti. 

 V času izvajanja del ne sme biti moteno odvodnjavanje in redno vzdrževanje državne ceste. 

 Gradbena  dela  ne  smejo  ovirati  ostalih  voznih  površin  državne  ceste  na  obravnavanem 
območju. 

 Za varnost prometa na državni cesti in zavarovanje delovnega mesta v skladu s soglasjem za 
izvedbo del in predpisi o varstvu pri delu je odgovoren vsakokrat investitor oz. izvajalec del. 
Investitor  oz.  izvajalec  del mora  pri  izvajanju  del  upoštevati  Zakon  o  varnosti  cestnega 
prometa. 

 Zaradi oviranja prometa na cesti vsled tehnologije izvajanja del si mora investitor v smislu 74. 
člena Zakona o cestah pridobiti odločbo za popolno zaporo z obvozom ali del no zaporo ceste 
od Direkcije RS  za  ceste, na osnovi  vloge  in elaborata  začasne prometne ureditve  za  čas 
izvajanja del. Promet na  cesti  je dolžan  izvajalec del v  času  izvedbe  zavarovati  z ustrezno 
cestno ‐ prometno signalizacijo v smislu določil Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni 
opremi na javnih cestah (Uradni list RS st. 46/00, 110/06, 49/08, 64/08, (65/08 popr.)), Zakona 
o varnosti cestnega prometa  (Uradni  list RS, st. 56/08‐uradno prečiščeno besedilo, 57/08‐
ZLDUVCP, 58/09, 36/1 0) in Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, st. 109/2010, 
57/2012). Prometno signalizacijo postavi usposobljeno, registrirano in pooblaščeno podjetje 
na stroške investitorja. Izvajalec del je dolžan vršiti stalno kontrolo nad postavljeno prometno 
signalizacijo in le ‐ to odstraniti takoj po zaključku del, zaradi katerih je bila postavljena . 

 Če  bi  zaradi  gradnje  prišlo  do  uničenja mejnih  kamnov, mora  le‐te  investitor  postaviti  v 
prvotno stanje, po pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve in na svoje stroške. 
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T.1.7 Zakoličbeni del 

Podatki za zakoličbo so bili pridobljeni  iz geodetskega načrta v merilu 1: 250  in  izračunane osi 
ceste.  Spisek koordinat zakoličbenih točk vsebuje koordinate profilov v glavni osi ceste, robove 
ceste  ter  zakoličbo  prednjega  dela  temelja  kamnite  zložbe  in  brežine  armirane  zemljine. 
Zakoličeni so tudi vsi predvideni jaški. 
Zakoličbene  točke  so  prikazane  in  podane  v  zakoličbeni  situaciji  (Risba  G.106),  kjer  so  tudi 
razvidne pozicije zakoličbenih točk. 
 
Vse koordinate  so podane v   ETRS  (D96) koordinatnem  sistemu. Geodetski načrt  je  zagotovil 
naročnik (DRSI) pred uvedbo v projektiranje.  
 
Tabela 5: Zakoličbene točke 

Zakoličba osi v profilih  Zakoličba ‐ točka L = Hmax, D = Hmin 

Oznaka  X  Y  h  Oznaka  X  Y  h 

P3  476905,77  83421,78  415,13  A1  477035,96  83344,46  418,78 

P4  476924,39  83414,50  416,07  A2  477038,92  83344,96  418,96 

P5  476943,08  83407,39  416,75  A3  477031,81  83334,96  418,29 

P6  476961,26  83399,07  417,16  A4  477036,62  83331,89  418,54 

P7  476978,89  83389,62  417,32   

P8  476996,42  83379,99  417,42  Zakoličba območja gumiranih plošč NPr 

P9  477013,95  83370,37  417,74  Oznaka  X  Y  h 

P10  477022,63  83365,41  418,03  T1  477031,54  83339,13  418,44 

P11  477029,84  83358,53  418,38  T2  477039,66  83331,58  418,67 

P12  477034,58  83349,77  418,72  T3  477039,47  83336,21  418,81 

P13  477036,40  83339,98  418,75  T4  477030,83  83343,98  418,54 

P14  477036,83  83330,00  418,56   

P15  477039,67  83320,45  418,94  Zakoličba osi hišnega priključka 

P16  477045,12  83312,10  419,36  Oznaka  X  Y  h 

P17  477051,18  83304,14  419,85  HP1  476982,32  83393,26  417,28 

P18  477062,07  83289,85  obst.  HP2  476984,89  83392,49  416,97 
    HP3  476989,67  83391,02  416,22 

Zakoličba kamnite zložbe  HP4  476994,34  83389,24  415,49 

Oznaka  X  Y  h  HP5  476998,95  83387,31  415,03 

Z1  476984,07  83391,17  416,10   

Z2  476987,50  83390,12  415,80  Zakoličba armirane zemljine 

Z3  476988,85  83389,48  415,80  Oznaka  X  Y  h 

Z4  476989,09  83389,92  414,80  AZ1  476999,33  83386,19  414,50 

Z5  476991,51  83388,59  414,80  AZ2  477017,41  83376,67  414,50 

Z6  476991,60  83388,73  414,30  AZ3  477026,87  83371,53  414,50 

Z7  476995,10  83386,81  414,30  AZ4  477031,29  83368,28  414,50 

Z8  476995,19  83386,97  413,80  AZ5  477035,10  83364,33  414,50 

Z9  476998,69  83385,04  413,80  AZ6  477034,79  83364,08  415,00 
    AZ7  477037,71  83360,02  415,00 
    AZ8  477040,10  83355,63  415,00 
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T.1.8 Opis kako so upoštevane bistvene zahteve 

 
a)  Mehanska odpornost in stabilnost 

Ustroji  ceste  so projektirani  glede na  izvedeno dimenzioniranje  voziščne  konstrukcije. 
Podporna konstrukcija je dimenzionirana na merodajno prometno obremenitev ceste. 
 

 
b)  Varnost pred požarom 

Zagotovljena je prevoznost intervencijskih vozil. Ustroj ceste je dimenzioniran na obtežbo, 
ki prenese tudi obtežbo intervencijskih vozil. 

 
 
c)  Zaščita okolja 

Odvodnjavanje  vozišča  je  urejeno  z  muldo  in  vtočnimi  jaški  s  stranskim  vtokom  in 
izpustom na raščen teren. 
Lovilci olj na obravnavanem odseku niso potrebni. 

 
 
d)  Varnost pri uporabi 

Objekt je projektiran tako, da omogoča varno uporabo ceste in nivojskega prehoda vsem 
uporabnikom.  Zaradi  zahtevnih  reliefnih  pogojev  je  izbran  kompromis  pri  določenih 
horizontalnih  in  vertikalnih  elementih  ceste,  ki  pa  v  kombinaciji  s  prometno  opremo 
zagotavljajo zadosten nivo prometne varnosti.  

 
 
e)  Zaščita pred hrupom 

Hrupna obremenjenost se ne bo bistveno spremenila.  
 

 

              Pooblaščeni inženir:       
David Perme, univ.dipl.inž.grad., G‐2688  
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T.2 Projektantski popis del s stroškovno oceno 

Popis del zajema vsa dela, ki so potrebna za  izvedbo ureditve regionalne ceste ter zamenjavo 
gumiranih  plošč  na  samem  nivojskem  prehodu.  Popis  del  ne  zajema  odstranitev  obstoječih 
cestnih signalov in zapornic nivojskega prehoda. 
 
Dela,  ki  so povezana  z ureditvijo  SVTK naprav  in pa  zaščito elektro  in TK  vodov  so  v  ločenih 
izvedbenih načrtih. 
 
Postavke so skladne s TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji cest, izjema so posebne postavke, ki 
jih ta popis ne zajema. Vse nestandarden postavke imajo šifro »0 0«. 
 
Popis del v tem načrtu je ločen na: 

- regionalno cesto, 
- ureditev NPr z gumiranimi ploščami ter L‐zidu pod temeljno ploščo HNPr. 

 
Ostali popisi del v sklopu tega projekta: 

- zavarovanje in vodenje prometa v času gradnje je v ločenem zvezku (Elaborat vodenja in 
zavarovanja prometa v času gradnje), 

- zaščita TK vodov (Načrt TK vodov), 
- zaščita elektro vodov (Načrt električnih instalacij), 
- SVTK oprema NPr (Načrt SVTK) 
- zagotavljanje varnosti na gradbišču (Varnostni načrt). 

 
Za ureditev nivojskega prehoda znotraj nevarnega območja (3 m levo in desno od osi tira) ni 
bila predmet tega načrta, vendar smo na željo projektanta SVTK naprav pripravili tudi popise 
del za zamenjavo gumiranih plošč nivojskega prehoda, ter podpornega L‐zidu, ki bo služil kot 
temelj plošče hiške NPr. 
 
 
OPOMBA: 

 pri vseh postavkah mora ponudnik upoštevati nabavo, dovoz in vgradnjo materiala, tudi če v 
postavki to ni izrecno navedeno! 

 
 
 
Veljavnost cen je 1.7.2019. 
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