
Priloga A – 
PREDLOG PROGRAMA za izdelavo
· PZI ureditev ceste R2 402/1465 Gonjače -  Dobrovo  skozi Dobrovo od km 4.000 do km 4.500 in
· IZP ureditve ceste  R2 402/1465 Gonjače -  Dobrovo   od km 3.650 do km 4.000


	





PREDVIDENA DELA
	KOLIČINA
	CENA
	ZNESEK

	I. VRTALNA DELA ZA TEMELJENJE OBJEKTOV- št. vrtin: 0; ocenjena skupna globina 0 m

	Prevozi in priprava delovišča 
	pavšal
	
	 

	Priprava posameznih delovnih platojev 
	
	
	

	Vrtanje  v  zemljini
	
	
	

	                   Hribini (2m v hribino)
	
	
	

	Premiki med vrtinami
	
	
	

	Cevljenje vrtin
	
	
	

	Povrtavanje vrtine zaradi meritev
	
	
	

	Sodelava vrtalne ekipe pri meritvah
	
	
	

	Meritve DP do globine 5m
	
	
	

	Izdelava sondažnih izkopov
	16kom
	
	

	II. GEOTEHNIČNE MERITVE 

	SPT
	0
	
	

	Presiometerske meritve
	0
	
	

	Meritve nosilnosti s ploščo
	16kom
	
	

	IV. LABORATORIJSKE PREISKAVE

	Klasifikacija in opis materialov
	12 kom
	
	

	Naravna vlažnost
	12 kom
	
	

	Prostorninska teža
	12 kom
	
	

	Stisljivost
	12 kom
	
	

	Zrnavost
	0kom
	
	

	Direktni strig
	8 kom
	
	

	Laboratorijski CBR
	4kom
	
	

	Poročilo o vgradljivosti materiala - Proctor
	2 preiskavi
	
	

	Poročilo o preiskavah
	pavšal
	
	

	V. DRUGA DELA

	Pregled in analiza obstoječih podatkov
	1 dni/ing
	
	

	Inženirsko-geološka in geotehnična spremljava z odvzemi vzorcev in popisi jeder in kartiranje
	3 dni/ing 
3 dni/teh
	
	

	Vodenje in koordiniranje raziskav (recenzije)
	2 dni/ing
	
	

	Izdelava in izris geotehničnih profilov 
	[bookmark: _GoBack]5 dni/teh
	
	

	Geotehnične analize 
	5 dni/ing
	
	

	IZDELAVA GEOLOŠKO – 
       GEOTEHNIČNEGA ELABORATA IN POROČIL ZA OBJEKTE
	
	
	

	Za traso
	3 dni/ing
	
	

	Za temeljenje objektov
	3 dni/ing
	
	

	Elaborat voziščne konstrukcije
	3 dni/ing
	
	

	Materialni stroški
	6 izvodov
	
	

	SKUPAJ
	
	
	

	
	
	
	

	DDV
	22 %
	
	

	VSE SKUPAJ
	
	
	





