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URED Smarjeta pri Celju

PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo spremembe projektne dokumentacije PZI ureditve regionalne ceste
R2 430/0282 Visnja vas-Celje, od km 0.920 - km 2.280 in od km 2.500 - km 3.550
(sprememba od km 1.410,77 — km 1.968,53)

(1.0 OPIS OBSTOJECEGA STANJA
Regionalna cesta R2-430 je po prometni funkciji povezovalna cesta, ki povezuje vecja in manjsa
naselja med regionalnima sredi$¢ema Celjem in Mariborom. V Celju se navezuje na glavno cesto
G1-5 proti Krékemu, v Mariboru pa na hitro cesto H2. Vmes poteka bolj ali manj vzporedno z
avtocesto A1 s katero je povezana preko avtocestnih prikljuékov v Slovenskih Konijicah in
Slovenski Bistrici.

Obravnavani odsek ceste se nahaja v naselju Vojnik, med dvema vegjima krizi&ema v km 1.380
(semaforizirano $tirikrako krizid¢e s Cesto v Smartno) in v km 2.035 (semaforizirano krizide za
OPC Arclin). Za cesto je znatilen potek v nasipu, in sicer po ravninskem terenu. Na
obravnavanemu odseku se v km 1.570 nahaja izvoz in v km 1.640 uvoz z levim zavijalnim pasom
za bencinsko €rpalko PETROL ter v km 1.800 prikljuéek za obstojeco bolnignico na levi strani
drzavne ceste.

Sirina voziséa ceste je 2x3.25 m oziroma z robnima pasovoma 2x3.50 m.

V obmotju prikljucka za bolninico, med km 1.800-km 1.850, je tudi obstojeci par avtobusnih
postajalis¢ z nepravilno medsebojno zamaknitvijo.

Evidentno je pomanjkanje povrsin za pesce in kolesarje, zato je prometna varnost le-teh, na cesti
na kateri se odvija zelo gost promet (PLDP za leto 2018: 14.881 vozil), na nizki ravni. Ploéniki
kakor tudi prehodi za pesce so urejeni le na obmogjih krizise.

Odvodnjavanje je pretezno urejeno s pomogjo odvodnih jarkov ob cesti.
Urejena obstojeta cestna razsvetljava se nahaja le na obmo¢ju semaforiziranih krizis¢.

[2.0 PREDLOG RESITVE ]
Na podlagi predhodno izdelane projektne dokumentacije, v skladu z ob&inskimi prostorskimi akti
ter ob upostevanju vse veljavne zakonodaje, pravilnikov, predpisov in regulative se izdela
projektna dokumentacija PZI ureditve regionalne ceste R2 430/0282 Visnja vas-Celje, od km
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0.920 - km 2.280 in od km 2.500 - km 3.550 (sprememba od km 1.410,77 - km 1.968,53)

Za obravnavani odsek regionaine ceste je bila izdelana projektna dokumentacija PZI (t&. 3.1). Po
izdelavi projekine dokumentacije so se zaeli postopki izdelave ve¢ OPPN-jev manjsih obrtno
poslovnih con (OPC) ob desnem robu ceste, in sicer med omenjenima krizis¢ema v km 1.380 in
v km 2.035. Poleg Ze sprejetega OPPN VO-42 SPREJETO so v pripravi ¢ OPPN V0O-42, VO-
44 VO-45, VO-46 in VO-47.

Za priklju¢evanje OPC na regionalno cesto je predvidena za¢asna izvedba posameznih direktnih
prikijuckov po sistemu »desno-desno«. V skladu z dogovorom predstavnikov ob&ine in DRSI se
bo kon¢na ureditev priklju¢evanja obrtnih con na drzavno cesto izvedla posredno preko nove, z
drzavno cesto vzporedne, servisne ceste, in sicer v novoformiranem $tirikrakem krizis€u, v km
1.800, na lokaciji priklju¢ka za bolnisnico. Trajna ureditev bo mogo&a po predhodnem sprejetju
OPN za servisno cesto in izgradniji le-te.

Zaradi novonastalih dejstev po izdelavi PZI (t¢. 3.1) se izdela sprememba naérta gradbenih
konstrukcij ceste, naCrta $katlastega prepusta v km 1.710, naérta krajinske arhitekture, naértov
prestavitve in zas¢ite komunalnih vodov ter naérta cestne razsvetljave. Izdela se tudi sprememba
katastrskega in predratunskega elaborata ter zbirne situacije komunalnih vodov.

Meja obdelave odseka je od km 1.410,77 - km 1.968,53 oziroma od P32-P61 po PZI (t&. 3.1)

!3.0 OBSTOJECA DOKUMENTACIJA ’
3.1 PZI Ureditev regionaine ceste R2-430/0282, Viénja vas-Celje, od km 0.920-km 2.280 in od
km 2.500-km 3.550, Tehni¢ni biro d.o.0., Murska Sobota, &t. projekta PR-11/17, december
2017
3.2 DGD Samopostrezna montazna avtopralnica s cestnim prikljuékom in komunaino ureditvijo
v Vojniku, Arhitekturno in gradbeno projektiranje, Vid Zogan s.p., &t. projekta 7/2019, maj
2019

| 4.0 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA B
Projektant mora pri svojem delu upostevati navodila za oblikovanje vsebine projektne
dokumentacije ter praktitne napotke za oznacevanje prilog formata A4 ter oblikovanje risb in
lokacije Sifre risbe zbrana v publikaciji: Klasifikacijski naért za projektno dokumentacijo (glej
spletno stran Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Direkcije RS za ceste), ki jih smiselno
prilagodi (tudi dopolni) veljavni zakonodaji.

| 5.0 PROJEKTNI POGOJI IN MNENJA K PROJEKTU ]
Projektant mora pri projektiranju, skladno z veljavnim zakonom o graditvi objektov, upostevati
temeljne zahteve projektiranja.
Projektant mora na podlagi pooblastila investitorja, skladno z veljavnim zakonom o graditvi
objektov, novelirati vsa Ze pridobljena mnenja, in sicer za predmetni odsek za katerega se izdeluje
sprememba projektne resitve.
V projektu je potrebno povzeti pridobliene projektne pogoje, mnenja oz. soglasja, ki jih bodo
podali pristojni mnenjedaijalci in opisati, kako so se le-ta upostevala pri izdelavi projekta.
Zahtevam soglasodajalcev po povetanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora projektant
oporekati v dogovoru z narognikom. Prav tako, &e izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z
zakonodajo (npr. ni navedbe dolocila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva),
je projektant dolzan soglasodajalca pozvati, da jih korigira ali dopoini.

lj.o UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV ]
Pri projektiranju je potrebno upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.
Potrebno je upostevati tudi Tehni&ne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki jih je
izdalo Ministrstvo za promet od leta 2000 dalje.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora
projektant pri svojem delu ustrezno upostevati.
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[7.0. TEHNICNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

[7.1 Splogno

» Opisati skladnost s prostorskimi akti obéine.

* Podatke o prometu je potrebno povzeti iz najnovejsih publikacije "Promet” ter iz rezultatov
izrednega Stetja prometa. Pridobiti podatke o izrednem &tetju po smereh in strukturi prometa
(osebna in tovorna vozila) ter podati napoved prometa (za 20 letno plansko obdobje). Za
izredno $tetje prometa uporabiti obrazec, ki je objavljen na spletni strani DRSI. Na osnovi
rezultatov Stetja je potrebno opredeliti stopnjo porasta prometa v planski dobi, na katero se
dimenzionira krizis¢e.

+ Zadolocitev generacije prometnih obremenitev na novih prikljuckih pridobiti ustrezne podatke
0 namembnosti predvidenih gradenj, vrsti in obsegu dejavnosti...

+  Pri projektiranju je potrebno ustrezno upostevati mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora
in poiskati strokovno ustrezne prometno tehni¢ne resitve skladne z veljavno zakonodajo,
standardi, smernicami in specifikacijami.

+  Pri tehni¢nih resitvah je potrebno upostevati smernice geolosko-geotehniénega elaborata,
elaborata dimenzioniranja vozis&ne konstrukcije in hidrotehni¢nega elaborata.

+  Priizdelavi projektne dokumentacije mora projektant smiselno uporabiti obstoje&o predhodno
izdelano dokumentacijo &t. 3.1.

+ Vsa dela, ki jih je potrebno izvesti skladno s projektno nalogo in niso posebej specificirana
morajo biti zajeta v enotnih cenah specifikacije ponudbe.

[7.2 Podloge za projektiranje

Uporabi se Ze izdelani geodetski nacrt.
Obvezna je ratunaliniska obdelava v formatu dwg.

[7.3 Smernice za projektiranje

7.3.1 Geolosko—geotehniéni elaborat
Uporabi se Ze izdelani geolosko-geotehniéni elaborat iz PZI (t&. 3.1).

7.3.2 Elaborat dimenzioniranja vozi$éne konstrukcije
Uporabi se Ze izdelani elaborat dimenzioniranja vozi§&ne konstrukcij iz PZI (t&. 3.1).

7.3.3 Cesta, krizisca, prikljucki

Umestitev novih zacasnih prikljuékov na desni strani ceste ima za posledico spremembo naérta
gradbenih konstrukcij ceste, zato se izdela sprememba le-tega na odseku od km 1.410,77 — km
1.968,53.

Sprememba nacrta gradbenih konstrukcij ceste obsega:
» ureditev novih prikljutkov po sistemu »desno-desnoc, in sicer:
* vkm 1.440 in v km 1.530 za OPPN VO-42,
* v km 1.730 za OPPN VO-42 SPREJETO (preureditev polnega priklju¢ka v prikljuéek
»desno-desno«, v skladu z Ze izdanim soglasjem DRSI),
* v km 1.920 za OPPN VO-46 in VO-47,
* ureditev novega Stirikrakega krizi§¢a v km 1.800 za OPPN VO-44 in VO-45,
» uskladitev lege in ureditve avtobusnega postajalita ob novem krizis&u.

Vse resitve uskladiti z izdelovalcem prostorskih nacrtov, na koncu pa $e pridobiti izjavo o
usklajenosti projektnih resitev. Za priklju¢ek v km 1.730 je izdelan tudi DGD (t&. 3.2).

Za potrebe optimizacije ureditve novega stirikrakega krizis¢a se v skladu z metodologijo HCM
(Highway Capacity Manual) izdela kapacitetna prometna analiza v dveh variantah, in sicer za
varianti klasi¢nega in semaforiziranega krizis¢a. Za dologitev prometnih obremenitev se ustrezno
povzamejo izhodi$a iz obstojece prometne Studije (t€. 3.1) ter se jih novelira s podatki Stetja
prometa na predmetni lokaciji in generacijo prometnih obremenitev novih OPC preko servisne
ceste v novem $tirikrakem krizi§¢u, v km 1.800.
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7.3.4 Avtobusna postajalisca
S formiranjem novega Stirikrakega krizis¢a v km 1.800 se ustrezno spremeni resitev avtobusnega
postajalisa v krizis€u.

7.3.5 Povrsine za pesce in kolesarje
Predvidene so obojestranske povrsine za kolesarje in peSce, ki se ustrezno prilagodijo novim
spremembam ureditve ceste.

7.3.6 Objekti
Zaradi ureditev obmocja OPPN VO-42 SPREJETO je potrebno zamakniti lokacijo predvidenega
Skatlastega prepusta v km 1.710, zato se izdela sprememba nadérta.

7.3.7 Hidrotehniéno poroéilo
Uporabi se Ze izdelano hidrotehniéno porocilo iz PZI (t&. 3.1).

7.3.8 Odvodnjavanje

Povzamejo se resitve ureditve odvodnjavanja prometnih povrsin iz PZI (t&. 3.1) ki se ustrezno
prilagodijo novim spremembam ureditve ceste. Predvidena je izvedba meteornega
kanalizacijskega sistema.

7.3.8.1 Pokrovi jaskov v vozi§éu

V kolikor se v projektnih resitvah nikakor ni mogoce izogniti jaskom, katerih pokrovi se nahajajo
v obmocju kolesnih sledi v vozis¢u, je potrebno v projektnih resitvah nagrtovati jaske s fleksibilno
plosco.

7.3.8.2 Odvodnjavanje ob ploéniku preko robne (kanalske) resetke
Za odvodnjavanje meteornih vod ob plo¢niku je potrebno v projektnih resitvah nacrtovati
standardizirano kanalsko resetko, vgrajeno v robnik plo&nika.

7.3.9 Komunalni vodi
Skladno s spremembami naérta gradbenih konstrukcij ceste se izdelajo spremembe natrta
prestavitve in zascite komunalnih vodov:

Vodovod: V PZI (€. 3.1) je dolocen le koridor poteka predvidenega novega vodovoda iz duktilnih
cevi vzdolz celotnega odseka. V ¢asu izdelave sprememb PZ| se predvideva hkratna izdelava
natrta vodovoda, ki jo bo narotila VO-KA Celje. V zbimi situaciji komunalnih vodov se prikaZe
toten potek novega vodovoda skladno z naértom vodovoda in potekom drugih komunalnih vodov.

Elektro vodi: Nart prestavitve in zad¢ite NN in SN vodov iz PZI (t&. 3.1), ki ga je izdelal FORM
d.o.o., Brestanica, se ustrezno prilagodi novim spremembam naérta gradbenih konstrukcij ceste.

TK vodi: Nacrt prestavitve in zad¢ite TK vodov iz PZI (t&. 3.1), ki ga je izdelal FORM d.o.0.,
Brestanica, se ustrezno prilagodi novim spremembam naérta gradbenih konstrukcij ceste.

CATV vodi: Nacrt prestavitve in zas&ite CATV vodov iz PZI (t&. 3.1), ki ga je izdelal FORM d.o.0.,
Brestanica, se ustrezno prilagodi novim spremembam naérta gradbenih konstrukcij ceste.

Omenjeni vodi potekajo vzdolZ celotnega odseka ceste. Skladno s spremembami naértov se
izdela tudi nova zbirna situacija komunalnih vodov. V situacijo komunalnih vodov se vride stanje
obstojecih in predvidenih komunalnih vodov. Vrisati je potrebno tudi vse komunalne vode in
naprave, ki niso predmet tega projekta, vendar potekajo v obmogju obravnavane gradnje.

7.3.10 Cestna razsvetljava

Skladno s spremembami nacrta gradbenih konstrukcij ceste se izdelajo spremembe naérta
cestne razsvetljave iz PZI (t&. 3.1), ki ga je izdelal FORM d.o.0., Brestanica.

Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava, kot celota mora
ustrezati standardu SIST EN 13201, priporogilom SDR, razsvetljava in signalizacija za promet
(PR 5/2 2000) in Uredbi o mejnih vrednostih svetiobnega onesnazevanja okolja (Uradni list RS,
t. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13).
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7.3.11 Semaforne naprave

V primeru ureditve semaforiziranega krizid¢a v km 1.800 se izdela na¢rt semaforizacije. Prikaze
se tudi resitev zaCasne gradbene ureditve semaforizacije krizi§¢a, do izvedbe servisne ceste. Za
zaCasno ureditev se izdela tudi loceni projektantski popis del s predizmerami ter predracun.
lzdelava elaborata programskega dela prometne signalizacije semaforiziranega krizi§éa ni
predmet izdelave projektne dokumentacije.

7.3.12 Krajinska arhitektura

Projektna dokumentacija (t¢. 3.1) vsebuje tudi naért krajinske arhitekture (izdelovalec Populus
d.0.0.) v katerem je obdelano obmocje krajinske ureditve obmocja ceste, ki meji z zemljis¢em
bolnisnice. Zaradi domnevnih sprememb prikljuéka za bolnidnico in premaknitve avtobusnega
postajalista za smer Vojnik se po potrebi izdela sprememba naérta krajinske arhitekture.

7.3.13 Katastrski elaborat
lzdela se sprememba katastrskega elaborata iz PZI (t&. 3.1) skladno s spremembami naérta
gradbenih konstrukcij ceste.

Katastrski elaborat je sestavijen iz katastrske tabele, katastrske situacije in naérta parcelacije.

a) katastrska tabela

V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemljig¢a, ki bodo predmet posega. Tabela
mora vsebovati naslednje podatke:

- zaporedna Stevilka (1,2, 3, ..)

- parcelna stevilka

B katastrska obcCina (Stevilka in naziv)

- priimek, ime in naslov lastnika, dele

- boniteta zemlji§¢a

- skupna povrsina parcele (v m2)

- povrsina za cesto (v m2)

- povrsina za plo¢nik (v m2)

- povréina za kolesarsko stezo (v m2)

- povrSina (v m2) za ureditev avtobusnega postajalid¢éa z obodnim hodnikom in
postajalis¢em

- povrsina (v m2) za sluZnost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s
podatkom o dolZini in $irini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti komunalnega
voda (zgolj za tiste sluznosti, ki so izven obmoéja meje gradbene parcele)

- povrsina (v m2) za zatasno sluZnost, in sicer za vsak namen zatasne sluznosti posebej
(npr. za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...)

- povr$ina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2)

- ostanek povrsine zemlji§éa (v m2)

- navedba etape gradnje.

Katastrsko tabelo je treba pripraviti na naéin, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj bodo
vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljiséu (torej na isti parcelni &tevilki), navedeni v eni
vrstici. V primeru da je na enem zemljis¢u predvidenih ve¢ komunalnih vodov, se podatek o
povrsini, dolZini in $irini tega komunalnega voda vpige v logen stolpec (stolpec se poimenuje po
posameznem komunalnem vodu). V primeru da je na enem zemljis¢u predvidenih ve¢ zaéasnih
sluznosti, se podatek o povrsini zatasne sluznosti vpide v loden stolpec (stolpec se poimenuje po
namenu posamezne zacasne sluznosti).

V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in Stevilko, datum ter izdelovalca
projektne dokumentacije.

b) katastrska situacija

Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino zemljiskega
katastra, na ortofoto podiagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti na
vseh treh podlagah prikazano naslednje:

- parcele lokacijsko izboljSanega zemljikega katastra,

- meja obstojecega cestnega sveta,

- vrisana meja gradbenega posega,

- meja varovalnega pasu ceste,

- meja DPN, OPN ali OPPN,
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- meje obcin,
- meje katastrskih obcin,
- potek komunalinih vodov.

Pridobljena digitaina katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije

Vsako tangirano zemljisc¢e mora biti na katastrski situaciji obkrozeno in osteviléeno, pri cemer se
mora Stevilka ujemati z zaporedno Stevilko iz katastrske tabele.

V katastrski situaciji je potrebno vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz)

Po potrebi mora projektant naroéniku predlioziti risbe posameznih zemljis¢ za odkup oziroma za
trajno ali zaCasno sluZnost, vse to na orto foto podlagi, ki vklju€uje katastrsko situacijo, mejo
gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate totk XY za izvedbo parcelacije. Risbe
naroCnik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki sluzi kot podlaga za uvedbo
postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet ustrezen
prostorski nacrt.

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski
obliki.

V primerih ko je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je pri pripravi katastrskega elaborata treba
upostevati spremembo namembnosti zemljis¢. Finanéno nadomestilo le-tega je potrebno
ovrednotiti in prikazati v tabelaricni obliki ter konten znesek upos$tevati v projektantskem
predracunu.

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo odkupov s
pomocjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in azurnega delovanja spletne aplikacije
mora projektant po elektronski posti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki poslati tudi
upravijavcu spletne aplikacije (to elektronsko posto mora poslati v vednost vodji projekta in
konzultantu), in sicer v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji. Upravljavec spletne
aplikacije v 8 delovnih dneh od dneva prejema popolnih podatkov projektantu in vodji projekta
poslje potrdilo o uvozu projekta v spletno aplikacijo. To potrdilo predstavija dokazilo o tem, da je
projektant izpolnil svojo obveznost v zvezi s predioZitvijo katastrskega elaborata v informacijski
sistem za spremljavo odkupov.

Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@lgb.si) poslati naslednje podatke:

- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (to&ka 0.0 in to¢ka 0.5
vodilne mape), in sicer v pdf formatu,

- ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljis¢,

- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo
del potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje),

- katastrska tabela,

- katastrska situacija.

c) nacrt parcelacije

V sklopu katastrskega elaborata je treba lo¢eno izdelati $e:

- risbo nacrta gradbenih parcel (nart parcelacije), in sicer tako, da se na katastrski situaciji
dolocijo in oznatijo (ostevilijo, Stevilke obkrozijo) lomne totke,

- tabelo zakolicbenih/lomnih totk, v katero se vnese vse koordinate lomnih toék v drzavnem
koordinatnem sistemu po zaporednih $tevilkah oznacitve lomnih tock iz prejénje alineje. Naért
parcel mora biti izdelan tako, da je mogoée novo doloéene zemljisko-katastrske toke prenesti
neposredno v naravo.

Nacrt parcelacije je podlaga za izvedbo parcelacije z ureditvijo mej. Novelacija katastra bo
izvedena skladno s pravnomoé&no odlo¢bo o parcelaciji.

NAVODILA ZA PRIPRAVO KATASTRSKE TABELE

1.Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nacin, kot je naveden v tabeli, ki je prilozena v 2.
zavihku tega vzorca.

2.V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in $tevilko, datum ter izdelovalca
projektne dokumentacije

3.V katastrski tabeli naj bodo vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemlji§&u (torej na isti
parcelni Stevilki), navedeni v eni vrstici
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4.V primeru da je na enem zemlji$¢u predvidenih ve¢ komunalnih vodov, se podatek o povrsini,
dolzini in $irini tega komunalnega voda vpise v locen stolpec (stolpec se poimenuje po
posameznem komunalnem vodu)

5.V primeru da je na enem zemlji¢u predvidenih ve¢ za¢asnih sluznosti, se podatek o povrsini
zacCasne sluZnosti vpiSe v loten stolpec (stolpec se poimenuje po namenu posamezne
zacasne sluznosti)

6.V tabelo se vnasa samo tiste sluZnosti, ki so izven obmoéja meje gradbene parcele.
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KATASTRSKI ELABORAT

Katastrska tabela

Naziv projekta:

Stevilka projektne dokumentacije:
Datum projektne dokumentacije:
Izdelovelec projektne dokumentacije:

Skupna
Zap. |Katastrska | Parcelna povrsina
§t.  |obéina §tevilka | Lastnik Boniteta | zemljiséa (m2) Povrdina zemlji$¢a za odkup (m2)
(ime, priimek, naslov, solastniski Avtobusna Kolesarska

(Sifko) (Parcela) | dele?) Cesta Ploénik postaja steza
Ostanek povrsine Povriina zemljita za sluinost Povrsina zemljista za zatasno Povrsina zemlji$¢a za odkup izven meje DPN, OPPN ali
zemlijiséa (m2) (m2) sluinost (m2) varovainega pasu (m2)

zaCasna sluinost | zatasna sluinost
elektrovod | TKvod |...|.. .. za...
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7.3.14 Predracunski elaborat
Skladno s spremembami naértov se izdela popis del ter projektantski predratun za obravnavani
odsek ceste. Predraunski elaborat se pripravi v skladu s 47 tlenom Zakona o cestah.

Popis del oziroma projektantski predratun se izdela za posamezne faze izvedbe rekonstrukcije,
in sicer za vse sklope projekta s prikazom celotne vrednosti investicije. Lo¢eno je potrebne
prikazati vse stroske povezane z odkupi in od8kodninami, spremembo namembnosti,
projektantskim in geomehanskim nadzorom, cesto, plo¢niki, cestno razsvetljavo, rusitvami oz
prestavitvami in komunalnimi vodi, stroske izvedbe cestnih zapor (strodki obvozov, prometnih
oznak, zapor in podobno), stroske ureditve gradbiséa, stroske deponij in drugo.

Popisi del s predizmerami in projektantski predratun morata biti &im bolj natanéna glede koli¢in
in opisov, zajeta morajo biti vsa mozna dela in strodki. Obvezno se upostevajo TSC 09.000: 2006
Popisi del pri gradnji cest.

Popisi del s predizmerami in projektantski predracun se predlozita v pisni in elektronski obliki. Vsi
popisi in predracuni morajo biti zajeti v skupni mapi (cesta, objekti, komunala, idr).

Projektant mora zagotoviti enovit format popisov del ne glede na posamezne vsebine projekta
(posamezni delovni listi v eni datoteki). Predratun mora biti pripravijen v Excelu z vsemi
matematiénimi formulami tako, da se v primeru spreminjanja koli¢in v predratunu, avtomaticno
spreminja tudi rekapitulacija predratuna (na primer, e je vrednost vseh koli¢in ni¢, mora biti ni¢
tudi vrednost rekapitulacije). Poleg rekapitulacije za vsako posamezno zakljuteno vsebino
projekta (npr. posebej za objekt, posebej za cesto, posebej za komunalne vode, idr) je potrebno
izdelati tudi skupno rekapitulacijo in prikazati vrednost celotne

7.3.15 Varnostni naért
Varnostni naért je izdelan v sklopu PZI (t&. 3.1), zato ni predmet projektne naloge.

7.3.16 Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

V skladu s Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih se izdela novelacija
natrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki iz PZI (t¢. 3.1). Predvsem se novelirajo vrste in
kolitine odpadkov zaradi spremembe resitev ureditve ceste na predmetnem odseku. V naértu
morajo biti dolo¢ene lokacije deponij.

7.3.17 Elaborat za preprecevanje in zmanjSevanje emisije delcev z gradbiséa

Elaborat za prepreéevanje in zmanj$evanje emisije delcev z gradbi$&a ni bil izdelan v predhodni
projektni dokumentaciji PZI (t&. 3.1). Skladno z veljavno Uredbo o prepre¢evanju in zmanj$evanju
emisije delcev iz gradbidé (Uradni list RS, &t. 21/11), se izdela elaborat za odsek od km 0.920 -
km 2.280 in od km 2.500 - km 3.550.

7.3.18 Nacrt zacasne ureditve prometa med gradnjo
Naért zagasne ureditve prometa med gradnjo je izdelan v sklopu PZI (t¢. 3.1), zato ni predmet
projektne naloge.

7.3.19 Posebni pogoji za izvedbo

Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8. odst.
18. &l. ZCes-1, ¢e se rekonstrukcijska dela, ki stejejo kot vzdrzevalna dela v javno korist, izvajajo
pod prometom.

7.4 Planska doba |

Pri raéunu prometnega volumna je potrebno upostevati plansko dobo v skladu s pravilniki in z
realno rastjo prometa glede na podatke iz publikacij Promet iz preteklih let ter projektno hitrost, ki
je za dane razmere ter prometno obremenjenost ceste racionalna.

7.5 Karakteristic¢ni precni profili J

Povzamejo se karakteristiéni preéni profili iz PZI (t&. 3.1).




8.0 RECENZIJA

Za potrebe recenzije bo projektant dostavil naroéniku 3 izvode PZI.

Projektant je dolzan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah naroénika

oziroma nadzornega inZenirja, vseh recenzentov. Popravijeno in dopolnjeno projektno

dokumentacijo s stali¢a do pripomb je dolzan dostaviti v dogovorjenem roku.

Na recenzirano projektno dokumentacijo je projektant dolZzan pridobiti izjavo recenzenta, ki

potrjuje, da so dopolnitve projekine dokumentacije v skladu s podanimi pripombami.

Omenjeno izjavo oziroma porocilo mora priloZiti v vodilne mape projektne dokumentacije.

Po dopolnitvi projektne dokumentacije mora projektant dostaviti 6 izvodov PZI, skupaj z

zgo$¢enkami v digitalnem zapisu. PriloZiti mora tudi dokazilo o opravljenem pogodbenem

delu tj. uradni dopis, v katerem projektant izjavlja, da je opravil vse dopolnitve in popravke

po zahtevah vodje revizijske in/ali recenzijske komisije, naro¢nika in nadzornega inZenirja.

Na zgoscenkah se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene mape

s posameznimi nacrti, v katerih je:

- tekst v formatu pdf,

- risbe pa v formatu dwg in tudi v formatu pdf,

- popis del in predracun v formatu xls (upostevanje TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji
cest),

Vse mora biti v nezaklenjeni obliki.

Pripravil: Konzuitant:
Eldar Fizovi¢, univ.dipl.inZ.grad. Karmen Des$man, univ.dipl.inZ.grad.
DRI upravljanje investicij, d.o.o. Vodja projekta 3

DRI upravljanje investicij, d.o.o.

-  pregledna situacija

- situacija novih OPPN

- fotodokumentacija

- zapisnik terenskega ogleda
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Izjava ponudnika-naértovalca:
Izjavljamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge.

Datum Podpis

Komisija za potrjevanje projektnih nalog na DireKciji

Tomaz Willenpart, dipl. inz. grad.

epublike Slovenije za infrastrukturo:

Ljiljana Herga, univ. dipl. inZ. grad.

Il FF
Jure Pejanovié, univ. dipl. inz. grad q’ | M /(/
) % i
Ale$ Gedrih, inZ. grad. f
|

Datum potrditve: Zig: / -

Ob¢ina Vojnik se s prédlogom strinja:

............................. Zig
Datum Podpis

Opomba:

Potrditev projektne naloge s strani komisije Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo
ne pomeni hkrati obveze Republike Slovenije, da tudi financira vsa v projektu predvidena
dela. V kolikor je predvideno sofinanciranje, bodo delezi sofinanciranja doloéeni v skladu
z Zakonom o cestah, predvsem delezi prometno-tehni&nih ureditev, ki se nana$ajo na
lokalni promet pescev, kolesarjev, dostopnost do posameznih lokacij, komunalnih in

drugih zadev itd.
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Situacija novih OPPN




Slika 2: izvoz v km 1.570 in uvoz v km 1.640 z levim zavijalnim pasom za bencinsko &rpalko
PETROL

1417



Slika 3: levi prikljucek za bolni$nico v km 1.800

]!"

Slika 4: trikrako semaforizirano krizis&e za OPC Arclin z dodatnim individualnim prikljuckom v
km 2.040
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ZAPISNIK TERENSKEGA OGLEDA

1. Naziv objekta in lokacija:
Ureditev regionalne ceste R2-430/0282 Viénja vas-Celje, od km 0.920 - km 2.280 in od km
2.420 - km 3.550

2. Datum terenskega ogleda
Dne 30.1.2017

2. Prisotni na terenskem ogledu:
Eldar Fizovi¢, univ.dipl.inz. grad., DRI upravijanje investicij d.o.0.

3. Opis objekta/ceste:
Regionalna cesta R2-430 je po prometni funkciji povezovalna cesta, ki povezuje vecja in
manj$a naselja med regionalnima sredis¢ema Celjem in Mariborom. V Celju se navezuje
na glavno cesto G1-5 proti Krékemu, v Mariboru pa na hitro cesto H2. Vmes poteka bolj ali
manj vzporedno z avtocesto A1 s katero je povezana preko avtocestnih prikljuckov v
Slovenskih Konjicah in Slovenski Bistrici.
Obravnavani odsek ceste poteka skozi naselja Vojnik, Arclin in Skofja vas, na obmogjih
ob¢in Celje in Vojnik. Krajsi odsek ceste med Arclinom in Skofjo vasjo poteka izven
naselja.
Za cesto je znacilen potek v nasipu, in sicer po ravninskem terenu. Pozidanost terena ob
cesti je razmeroma velika. Poleg stanovanjskih objektov so v nedavni preteklosti bili
zgrajeni tudi Stevilni gospodarski objekti z lastnimi priklju¢ki na cesto.
Od zatetka proti koncu obravnavanega odseka ceste si sledijo naslednji pomembnejsi
skupinski prikljucki in krizis¢a:
- vkm 0.930 desni priklju¢ek z levim zavijainim pasom za trgovino TUS,
- v km 1.125 levi priklju&ek za trgovino Mercator,
. v km 1.375 semaforizirano &tirikrako krizié&e s Cesto v Smartno,
- vkm 1.570 izvoz in v km 1.640 uvoz z levim zavijainim pasom za bencinsko ¢rpalko
PETROL na levi strani ceste,
- v km 1.800 levi priklju¢ek za bolniénico,
. v km 2.040 trikrako semaforizirano krizi$&e za OPC Arclin z dodatnim individualnim
prikljuckom,
- v km 2.150 desni priklju¢ek LC 464141,
- v km 2.200 levi prikljucek JP 965461,
- v km 2.300 levi prikljuéek z levim zavijalnim pasom za trgovino SPAR,
- v km 2.360 trikrako krizis&e z R3-752/7206, Arclin-Ljube¢na,
- v km 2.420 uvoz z levim zavijalnim pasom in v km 2.450 izvoz za bencinsko ¢rpalko
MOL na desni strani ceste,
- v km 2.580 levi prikljuéek JP 965961,
- v km 2.760 levi priklju¢ek JP 965801,
- v km 3.270 desni prikljuek JP 533591.
Med navedenimi lokacijami sta najbolj problemati¢na prikljutka JP 965461 (neustrezna
geometrija) ter R3-752/7206 (neustrezna geometrija, zastoji na krizis¢u v koni¢nih urah
oziroma poddimenzionirana preto&nost krizis¢a).
Sirina vozista ceste je 2x3.25 m oziroma z robnima pasovoma 2x3.50 m.
Na odseku ceste se nahajajo naslednja avtobusna postajalis¢a (AP):
- urejen par AP med km 0.960-km 1.050,
- par AP z nepravilno medsebojno zamaknitvijo med km 1.800-km 1.850, na prikljucku za
bolnidnico,
- urejen par AP med km 2.250-km 2.370, med priklju¢koma za trgovino SPAR in R3-
752/7206.
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Evidentno je pomanjkanje povrsin za pesce in kolesarje, zato je prometna varnost le-teh,
na cesti na kateri se odvija zelo gost promet (PLDP za leto 2015: 14.717 vozil), na nizki
ravni. Ploéniki kakor tudi prehodi za pedce so urejeni le na obmogjih krizis¢, vetjih
prikljuckov in avtobusnih postajalis¢. Delno je tudi urejena enostranska kolesarska steza v
obmodju krizi¢a OPC Arclin. Trenutno sta v gradniji kolesarska steza in plonik od km
0.930 do semaforiziranega krizis¢a v km 1.375, ob levem robu ceste.

Odvodnjavanje je preteZno urejeno s pomodtjo odvodnih jarkov ob cesti.

Urejena obstojeta cestna razsvetljava se nahaja le na obmogju prikljucka za trgovino TUS
in krizi&a za OPC Arclin. V izgradnji je tudi nova razsvetijava (LED svetilke) ob Ze prej
omenjeni novi kolesarski stezi in plocniku.

Stanje vozié&ne konstrukcije se precej razlikuje vzdolZ odseka, in sicer od zelo slabega do
dobrega, pat odvisno od tasa izvedbe posameznih posegov na cesti. Na splosno je
vozid&na konstrukcija v boljem stanju na delih odseka, kjer so se urejali prikljucki in
krizi¢a v novejsem casu.

Zapisal:
Eldar Fizovi¢, univ.dipl.inZ. grad.
DRI upravljanje investicij d.o.0.
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