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SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Sprememba PZI ureditve R2 430/0282 Višnja vas-Celje, od km 0.920 - km 2.280 in od km 2.500 - km 3.550 (sprememba od km 1.410,77 – km 1.968,53)




Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil" in na naročnikovi spletni strani. K obvestilu o spremembi je na naročnikovi spletni strani priložen čistopis spremenjenega dokumenta. 

Obrazložitev sprememb:
	


Spremeni se Popis del z navedbo odgovornih oseb-Predračun skladno s pojasnilom razpisne dokumentacije št. 4.:

V tč. 1 Popisa del z navedbo odgovornih oseb-Predračun se za izdelavo elaborata za preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev z gradbišča spremeni zahteva, in sicer se namesto pooblaščeni inženir/izdelovalec zahteva izdelovalec s področja tehnične smeri.




Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.
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