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Objekt: Rekonstrukcija regionalne ceste s hodnikom za pesce
R1-219/1237 od km 6,000 do km 6,400 v obmocju Pecice.

1. SPLOSNO

Investitorki Obcini §marje pri JelSah in Rogaska Slatina sta pristopili k rekonstrukciji
regionalne ceste s hodnikom za peSce R1-219/1237 od km 6,00 do km 6,40 v
obmocju Pecice. Gre za odsek ceste v dolzini cca. 400 m med km 6+000 in 6+400. V
sklopu rekonstrukcije se uredi vozisce v Sirini 6,0 m s potrebnimi razsiritvami. Ob
levem robu voziS¢a se izvede hodnik za pesce Sirine 1,5 m. Na trasi se na dveh
mestih izvede prehod za pesce in par avtobusnih postaj.

Gre za obstojeCo regionalno cesto, ki ima funkcijo povezovalne ceste na relaciji
Poljcane — Podplat. V sklopu rekonstrukcije se izvede vozis¢e v Sirini 6,0 m s
potrebnimi razSiritvami. Ob levem robu voziS¢a je predvidena izgradnja plocnika
Sirine 1,5 m. Uredi se par avtobusnih postajaliS¢ v nisi.
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Slika 1: Trasa predvidene rekonstrukcije regionalne ceste R1-219/1237

Med profilom 4 in 7 je skon ceste v smer| proti desni, Ob desnem robu poteka
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odvedejo v meteorm kanal, ki poteka po levi strani cestisca.



Med profili P9 in P19 je izvedena asfaltna mulda ob desnem robu cestisca. Zbrane
vode v muldi odvedemo prek LTZ reSetk v kanal na levi strani cestisca.

Zbrane vode v obeh kanalih se odvedejo v obstoje¢ odvodni jarek.

2. OBSTOJECE STANJE

Obravnavana cesta poteka skozi redkeje pozidano obmocje Pecice. Gre za regionalno
cesto R1-219/1237, ki vodi proti kraju Podplat in se naprej naveze na regionalno
cesto R1-107/1238.

Regionalna cesta ima vlogo povezovalne ceste na katero se vzdolZz obravnavanega
LC406021, ki se navezujeta z desne strani. V smislu strukture prometa se na cesti
pojavljajo tako osebna, tovorna vozila kot tudi javni prevoz (avtobus).

VozisCe regionalne ceste ima Sirino 6,0 m z utrjeno makadamsko bankino v Sirini
0,75-1,0 m.

VozisCe regionalne ceste je v slabem stanju. VzdolZ pojavljajo izrazite mrezaste
razpoke na povrsini, ki so lokalno (slabo) sanirane celoten odsek se. Hkrati z
razpokami je zaslediti pojav kolesnic. Vzroke za slabo stanje voziSéa gre iskati v
pomanjkljivem odvodnjavanju in neustrezni dimenziji cestnega telesa ter neugodni
sestavi temeljnih tal.

Slika 2: Poskodbe vozis¢a regionalne ceste R3-681/4006



Odvodnjavanje meteornih vod s cestiS¢a je urejeno razprSeno po terenu preko
breZine ali v obcestni jarek.

Cestna razsvetljava v obstojeCem stanju na obravnavanem odseku ni prisotna.

Komunalni vodi so prisotni vzdolZ celotne trase. Pojavljajo se TK, elektro vod in
vodovod PEHD DN50 in hisni prikljucek vodovoda.

3. PROJEKTNE OSNOVE

Osnova za izdelavo projekta "Rekonstrukcija regionalne ceste s hodnikom za peSce
R1-219/1237 od km 6,000 do km 6,400 v obmocju Pecice" je bila izdana projektna
naloga za izdelavo projektne dokumentacije.

Kot podlaga za projektiranje je bil izdelan geodetski posnetek obstojeCega stanja
terena.

Za potrebe dimenzioniranja voziS¢ne konstrukcije in umestitve objekta je bila
izvedena ocena temeljnih tal.

OPIS KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV
Preddela

V preddelih je predvideno:
Geodetska dela, predviden posek grmovija, dreves, Zivih mej, ograj, postavitev
zaCasne prometne signalizacije za oznacitev gradbisca.

Zemeljska dela

Niveleta terena se bistveno ne spremeni, vendar je potrebno zaradi unienega
obstojeega zgornjega ustroja le tega izkopati in odstraniti. Zato je najvec izkopov
predvideno zaradi odstranitve voziS¢a. Vse zelenice se humusirajo in posejejo s
travnim semenom. Temeljna tla morajo biti izvedena v predpisanem padcu in
utrjena, da se lahko izvede vgrajevanje kamnite posteljice.

Brezine nasipov so oblikovane v naklonu 2 : 3. Izkope mora pred pri¢etkom
vgrajevanja pregledati geolog.

Material iz izkopov, ki je primeren za vgradnjo nasipov, ga je potrebno deponirati na
zaCasni deponiji in se kasneje uporabi za nasipe.

Neustrezen material (asfalt, beton, drogovi, ograje) se odpelje na deponijo —
odlagalis¢e gradbenega materiala.



Zgornji ustroj
K zgornjemu ustroju spada:

Asfaltni sloj
Tamponski sloj
Tlakovane povrsine
Robniki in obrobe
Bankine

Sestava zgornjega ustroja je podana v elaboratu Dimenzioniranje voziScne
konstrukcije.
Izvajalec mora dosegati zahtevano kvaliteto proizvedenih in vgrajenih materialov.

Na posameznih planumih mora doseci naslednje vrednosti:

Na planumu temeljnih tal v zemljini Ev>30MN/m2, zbitost 98%
Na planumu kamnite grede EV2>80MN/m2, zbitost 98%
Na planumu tampona EV2>100MN/m2, EV2/EV1<2,2, zbitost 98%

4. ZASNOVA
V sklopu rekonstrukcije so predvideni naslednji posegi:

- Rekonstrukcija voziséne konstrukcije, vklju¢no z menjavo ustroja (greda, tampon,
nosilna ter obrabno zaporna asfaltna plast),

- Izgradnja opornih ter podpornih konstrukcij

- Izgradnja hodnika za peSce (izvede se hodnik ob levi strani vozis¢a),

- Ureditev odvodnjavanja vzdolz ceste,

- Izgradnja cestne razsvetljave,

- Ureditev prometne signalizacije (tako vertikalne kot horizontalne),

- Ureditev para avtobusnih postajalis¢ na vozisca.

Vozisce regionalne ceste se pri posegu ne zazsiri in ostaja Siroko 6,0 m (+ razsiritve).
Ker je obstojeci ustroj cestnega telesa dotrajan oz. neustrezen, se ta uredi na novo.
Vzdolz levega robu vozis¢a se zgradi hodnik za peSce v Sirini 1,5 m. Na obmodju

avtobusnih postajaliS¢ — skladno s Pravilnikom o avtobusnih postajalis¢ih (Ur. I. RS st.
106/2011), 19. clen, (4), znasa Sirina ¢akalis¢a 2,0 m.

5. TRASNI ELEMENT

Trasni elementi so prilagojeni obstojeCi trasi regionalne ceste, upostevan pa je
Pravilnik o projektiranju cest (Ur.list RS &t. 26/2006), Pravilnik o prometni signalizaciji
in prometni opremi na cestah (Urlist RS s§t. 99/2015). Cesta spada med
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povezovalne ceste. Teren, po katerem poteka obravnavani odsek je hribovit.
Projektna hitrost je 80 km/h, cesta poteka v obmocju redko poseljenega naselja
Pecdica. Za raCun razSiritev je upoStevano sreCanje osebnega avtomobila (4m) in
tovornjaka (8m).

6. ODVODNJAVANIE
Splosno:

Na vecjem delu trase je obstojece odvodnjavanje meteornih vod urejeno razprseno.
Zaradi ugotovljenega velikega vzdolZznega nagiba ceste, in opazenega spiranja
bankin, ki je poslediac delovanja meteornih voda, se na obmocju med profili P4 in
P19 izvede mulda Sirine 0.50 m, z izvedenimi vtocnimi jaski z LTZ reSetko. Tako smo
na tem obmocju nadomestili razprSeno odvodnjavanje z kanaliziranim. Zbrano
meteorno vodo odvedemo v obstojec zemeljski jarek.

Vsi poziralniki so iz AB cevi notranjega premera DN 50 cm. Opremljeni so s
peskolovom globine cca. 50 cm. Peskolove poziralnikov je potrebno periodic¢no Cistiti
(letno oz. pogosteje, Ce tako izkazujejo razmere). Jaski se opremijo z gumijastim
tesnilom.

Vsa priklju¢evanja kanala na peskolove in revizijske jaske se izvedejo s kronsko
navrtavo.

Nacin odvodnjavanja:

Med profilom 4 in 7 je skon ceste v smeri proti desni. Ob desnem robu poteka
asfaltna mulda, na kateri se izvedejo vtocni jaski z LTZ reSetko. Zbrane vode se
odvedejo v meteorni kanal, ki poteka po levi strani cestisca.

Med profili P9 in P19 je izvedena asfaltna mulda ob desnem robu cestisca. Zbrane
vode v muldi odvedemo prek LTZ reSetk v kanal na levi strani cestisca.

Zbrane vode v kanalu na levi strani se odvedejo v obstojeC odvodni zemeljski jarek.

KANAL 1
VEJA VJ1-RJ6

PRERACUN PADAVINSKEGA ODTOKA
Q=f.qgp.F

VJ7 - VJ8; padec 70,0%o0
PovrSina 450 m2=0,045 ha asfalt
Qrpotresni= 0,045-0,90-1621/s= 6,60 |/s
DOLOCITEV PRESEKOV CEVI OB IZBRANEM PADCU
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VJ7 - VJ8; padec 70%0 PC ¢ 200 — Q=83 /s, v=3.75 m/s
Pri polnitvi kanala 2/3 viSine

Qpeianski=83 I/s > 6,60 I/s

KANAL 2

VEJA RJ11-RJ18

PRERACUN PADAVINSKEGA ODTOKA
Q=f.gp.F

RJ11 - RJ18; padec 70,0%0

Povrsina 1990 m?=0,20 ha asfalt
Qrotreeni= 0,20:0,90-162l/s= 29,2 /s
DOLOCITEV PRESEKOV CEVI OB IZBRANEM PADCU
VJ7 - VJ8; padec 70%0 PC ¢ 200 — Q=83 /s, v=3.75 m/s
Pri polnitvi kanala 2/3 viSine

Qpeianski=83 l/s > 29,2 /s

7. RAZSVETLIJAVA

Vzdolz trase rekonstruiranega dela regionalne ceste R1-219/1237 je ob hodniku za
pesce predvidena ureditev javne razsvetljave.

Izdelan je nacrt cestne razsvetljave st. 5683/18, januar 2018, Elektrosignal d.o.o.:

V sklopu projekta »Rekonstrukcija regionaine ceste s hodnikom za pesce R1 -
219/1237 od km 6,00 do km 6,40 v obmocju Pecice«, se na celotnem obravnavanem
odseku uredi cestna razsvetijava, katera se bo napajala iz novega prizigalisca.

Svetilke se postavijo v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnazevanja okolja Ur.l. RS 46/2013.

Izveden je TN sistem napajanja. Zascitni ukrep pred udarom elektricnega toka je
izveden z nadtokovno zascito (varovalko).

Zaradi rekonstrukcije odseka se bo na celotnem odseku izvedla nova razsvetljava.
Nova razsvetljava se bo napajala iz transformatorske postaje TP Topolovec.



Razsvetljava se bo napajala iz omenjene transformatorske postaje preko omaric PS-
MO + PS-PR. Mesto prikijucitve je nov NN betonski kotni drog K12, med profiloma 21
in 22,

8. ZIDOVI
Izdelana sta bila dva (2) nacrta zidov.

V prvi fazi je bil izdelan nacrt st. 297/17-zid, Projektiva NVG d.o.0.:

S predvidenim hodnikom poseZemo v obmocje breZine ki je v naravi strma. Z izvedbo
breZine, bi na tem obmocju izrazito posegli v obmocje zemlijisca stanovanjske stavbe na
parceli st. 543/1 k.o. Lemberg okolica. Iz tega razloga se zaradi omejevanja posega na tem
odseku izvede kamnita zloZba. Kamnita zloZzba bo locirana med km 6+018,40 in km
6+086,80. Visina zidu od kote temelja do visine krone znasa v najvisjem delu 3,04 m.
Kamnita zlozba kot celota je sestavijena iz temelinega betonskega dela debeline 0,50m,
osrednjega teZnostnega zidu iz kamna in betona, a.b. dela krone na katero se vgradi jeklena
varovalna ograja.

Vkop v breZino se izvede po kampadah 5 do 10 m. Zid se gradi kontaktno proti zaledni
strani. Nagib spodnje ploskve betonskega temelja je 10:1 proti zaledni strani.

Na uvaljano dno temelja se najprej vgradi temeljni del zidu v debelini 50cm C20/25. Kamniti
teznostni zidovi naj se izvedejo v sledecem sestavu; 70 % kamni do ®1,0 m in 30 % beton
C20/25 medsebojno povezano v homogeno celoto.

Po izvedenih dodatnih geoloskih preiskavah je bil v drugi fazi izdelan Se nacrt t. 19
MPI 012, februar 2020, MPI MILAN PRSA s.p., Robindvor 15, 2370 DRAVOGRAD:

Podporni objekti resujejo stabilnost nasipov ob razsiritvi ceste za avtobusno postajalisce in
plocnik ter usade na obstojecih breZinah ceste R1-219/1237 v km 6.15 do km 6,25 na lokaciji
Pecice.

Podporni objekti zajemajo izvedbo kamnite zloZzbe KZ dolzine L= 20m pod desno breZino v
km 6,15, izvedbo odvodnjavanja z izvedbo kamnite kanaleta K dolzine L=71,5m pod levo
breZino od km 6,15 do km 6,25 ter izvedbo pilotne stene PS dolZine 1=38,50m.

Gradnja zajema izvedbo vseh gradbenih, obrtniskih in instalacijskih del potrebnih za izvedbo
ustreznih podpornih ukrepov. Ta nacrt zajema gradbene konstrukcije za podporne ukrepe.

KZ Kamnita zloZba L=20m. Na cesti R1-219/1237 v km 6,15 so vidni usadi desne breZine
proti obcinski cesti. Izvedba zajemo izdelavo kamnite zloZbe visine 100cm nad nivo bankine z
drenazo za steno ter pravokotnim drenaZnim rebrom v breZino proti cesti, Ob obcinski cesti
se izvede kamnita zloZba v betonu, za kamnito steno se izdela drenaZa v katero se izvede
pravokotno kamnito drenazno rebro dolZine 8m z drenaZo v osi kroznega loka z izkopom do
globine 40cm v rasceni teren. Obstojece slabe zemnjline nasipa se zamenjajo z nevezanim
materialom in ustrezno utrdijo ter zatravijo. (izvedba na parceli 1268/2 ter 227/1, k.o.:1183
Lemberg okolica).

K Kamnita kanaleta L=71,5m. Na cesti R1-219/1237 v km 6,15 do km 6,25 se bo na levi
breZini dodatno izdelal plocnik ter avtobusno postajalisce. Na cesti so vidne kolesnice z usadi,
Podporne konstrukcije zajemajo izvedbo kamnite kanalate kot temeljna peta ob dnu novega
nasipa. Za nasip se uporabijo kvalitetne nevezane zemljine kamnitega materiala ter ustrezna
humusna plast z zatravitvijo. Kanaleta je izvedba z kamnitim lomljencem v betonu. Ob dnu




kanalete je na strani nasipa izvedena drenaZza, ki se spelje v kanaleto. Iztok kanalete se uredi
v obstojeci zemeljski jarek z razprsilnim objektom. (izvedba na parceli 951/5 k.o.: 1183
Lemberg okolica in 183/9, k.o.: 1164 Zgornji Gabernik ).

PS Pilotna stena L=38,5m. Na cesti R1-219/1237 v km 6,205 do km 6,25 se bo na levi
breZini dodatno izdelal plocnik ter avtobusno postajalisce zaradi cesar je potrebna dodatna
razsiritev nasipa. Ker bi s tem dodatno obremenili nestabilno breZino, je potrebno izdelati
pilotno steno. Izvedejo se izkopi za temelino peto nasipa. 1zdela se nasip v naklonu 1:1,5 iz
kvalitetnega nevezanega nasipnega materiala do nivoj delovnega platoja. Izdela se zagatno
steno za izvedbo delovnega platoja sirine 4,50m. Podporna konstrukcija zajema izvedbo
pilotov, vezne grede. Po koncanih delih odstranimo zagatno steno ter uredimo breZino s
humusiranjem in zatravitvijo. Na levem robu cestisca se izvede plocnik po projektu ceste.
(izvedba na parceli 1268/2, 951/5, k.o.: 1183 Lemberg okolica).

9. PROMETNA OPREMA
Horizontalna signalizacija

Talne Crte (prekinjene, neprekinjene) so Sirine 12 cm.

V obmocju avtobusnih postajaliSC je izvedena oznacba na voziS€u v rastru 1-1-1,
Sirine 0,30 m in napis BUS viSine 4,0 m z rumeno barvo.

Vzdolzne oznacbe pa so iz eno komponentne tankoslojne bele barve, kjer je debelina
suhe plasti 250gm, posuta z odsevnimi kroglicami 0,25 kg/m?2.

Vertikalna prometna signalizacija

Na priklju¢kih neprednostnih cest so predvideni prometni znaki 2101 oziroma2102 ,
na avtobusnem postajaliS¢u pa znak 2433.

Znaki so pritrjeni na pocinkanih jeklenih stebrickih 64 mm, temelj je ®30, globine 80
cm — obbetonirano.

Visina spodnjega roba prometnega znaka oziroma spodnjega roba dopolnilne table
mora biti ob postavitvi:

e o0b vozis¢u 1,50 m nad viSino roba vozi$€a ali odstavnega pasu, ob
katerem je znak postavljen,
povrSine nad katero je postavljen

e Vodoravna razdalja med robom vozis§€a in najbliZjo tocko oziroma projekcijo
najblizje toCke prometnega znaka mora biti:

e na cestah zunaj naselja najmanj 0,75 in ne ve€ kot 1,60 m,

e na cestah v naselju, Ce je cesta omejena z robniki in brez povrsin za peSce in
kolesarje najman 0,30 m oziroma najmanj 0,75 m, e cesta ni omejena z
robniki in brez povrSin za pesSce, hkrati pa ne veC kot 2,00 m

¢ Nosilni drogovi prometnih znakov pa morajo biti postavljeni izven povrsin za
pesce in kolesarje. V tem primeru vodoravna razdalja med robom vozis¢a in
najblizjo toCko oziroma projekcijo najblizje toCke prometnega znaka ne sme
biti vecja kot 2,00 m.
dovoljeni hitrosti:

o <50 km/h, najmanj 15 m



Dimenzije prometnih znakov so sledece:

za nevarnost; trikotni, stranica a=90cm
za izreCne odredbe;  okrogli - premera D=60 cm
za obvestila; pravokotni 60/60 cm (60/90) cm

Oprema za vodenje prometa

K opremi za vodenje prometa spadajo smerniki, ki se postavijo v obmocju bankin.
Za zavarovanje prometa sluzi varnostna ograja, ki se postavi v obmocju obstojeCega
prepusta in na obmocdju, kjer je javna razsvetljava ob bankini brez robnikov.

10. KOMUNALNI VODI

Komunalni vodi potekajo na SirSem obmocju predvidene gradnje in so vrisani v Zbirni
situaciji komunalnih napeljav. Izvajalec del ali investitor mora pred pri¢etkom del
pozvati upravljavce posameznih vodov, ki se pojavljajo na obmocju, k njihovi
zakolicbi.

TK vodi:
Pogoji st. 58508 — CE/1386-LM (Telekom Slovenije, d.d.)

V obmodju predvidene gradnje so obstojeci glavni in narocniski TK vodi Telekom
Slovenije d.d.

Tocne trase vseh TK vodov se se dolocijo na kraju samem z ogledom in zakoli¢bo, za
kar je treba 30 dni pred pricetkom del obvestiti Telekom Slovenije d.d.

Kjer bodo ti ovirali gradnjo objekta he potrebna zascita in polozitev rezervnih cevi po
celotni dolzini preckanja telekomunikacijskega omrezja obstojeCega TK voda ali
preprestavitev. Izvede se po navodilih in pod nadzorom predstavnika Telekom
Slovenije d.d. Rezervne cevi se ustrezno zascitijo in zaprejo na obeh straneh.

Vsa dela v zvezi z zasCito in prestavitvijo tangiranih TK vodov je potrebno izvesti po
navodilih in pod nadzorom Telekoma Slovenije d.d.

Zemeljska dela v blizini TK vodov je potrebno izvajati rocno.

Nasip ali odvzem materiala, ter gradnja objetov, postavljanje opornih zidov, ograj ali
drugih trajnih nasadov nad traso TK kabla ni dovoljen.

Investitorja bremenijo stroski odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem
objektu, kakor tudi stroski zaradi izpada prometa ali prestavitve vodov skladno z ZEK-
om 1, ki bi zaradi tega nastali.

Elektro vodi:
Pogoji st. 1114144 (Elektro Celje, d.d.)

S predvideno rekonstrukcijo ceste se bo poseglo v varovalni pas nizkonapetostnega
nadzemnega elektricnega omreZje. Varovalni pas za nizkonapetostno nadzemno



elektricno omrezje znasa 1,5 m na vsako stran osi omrezja. O varovalnih pasovih
odloca 468. Clen Energetskega zakona EZ-1 (Uradni list RS, st. 17/14). Isto ima za
posledico, da je potrebno za krizanja oziroma priblizevanja predmetnega objekta z
elektricnimi vodi upostevati naslednje:

1. Nizkonapetostno nadzemno elektricno omrezje:

1.1 Pri krizanju in priblizevanju rekonstruirane ceste mora varnostna viSina v kriznih
razpetinah med najnizjim vodnikom nadzemnega elektricnega omrezja in najvisjo
niveleto povrsin rekonstruirane ceste ali plocnika znasati minimalno 6 m. Slednje je v
skladu s TehniSkimi normativi za gradnjo nadzemnih elektroenergetskih vodov
(Uradni list SFRJ, st. 4/73).

1.2 Obstojete stojno mesto nadzemnega elektricnega omrezja-tocka A., ki je
izvedeno z betonskim kotnim drogom in je locirano v predvidenem plocniku, je
potrebno odstraniti in postaviti nov betonski kotni drog viSine h=10 m, kateri se
locira tako, da bo oddaljen od plocnika minimalno 2 m. Odstrani se tudi obstojece
elektricni prikljucek za bliznji objekt-tocka B. in se od novega betonskega droga do
objekta izvede nov nadzemni elektricni prikljucek z kablom tipa in preseka X00- OA
3x70+71,5 mm2.

1.3 V projektni dokumentaciji je izrisan precni profil krizanja ob upostevanju
predhodne alineje.

1.4 V drugem primeru krizanja je uposStevana prva alineja te tocke in Ce varnostne
viSine ni mogoCe doseCi se stojna mesta nadzemnega nizkonapetostnega
elektricnega omreZja nadvisa. Slednje je ze upostevano v projektni dokumentaciji.

1.5 V projektni dokumentaciji sta izrisana precna profila krizanja ob uposStevanju
predpisanih pogojev.

1.6 Preureditev elektri¢nih vodov je potrebno izvesti pred zacetkom gradnje
rekonstrukcije ceste in gradnje plocnika ali pa se bodo dela izvajala isto¢asno z
samo gradnjo.

1.7 Krizanja in priblizevanja je potrebno geodetsko posneti in posnetek dostaviti
Elektro Celje, d.d., najkasneje na dan tehni¢nega pregleda objekta ali prevzema
objekta.

2. Vsi stroski v zvezi z ureditvijo elektricnih vodov in naprav iz celotne
tocke 1. predmetnih projektnih pogojev, bremenijo investitorja. Prej
navedeno je v skladu s Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo
objektov ter opravljanje dejavnosti v obmocju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrezij (Uradni list RS, st. 101/2010). Vsa dela bo po
prehodnem narocilu izvajalo Elektro Celje, d.d..
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Z ozirom na to, da se bodo predvidena dela izvajala v obmodjih
varovalnih pasov elektroenergetskega omrezja je investitor dolzan najmanj
osem (8) dni pred zacetkom del pisno sporociti Elektro Celju, d.d. lokacijo z
nameravano gradnjo in datum zacetka gradnje, kar je v skladu z Pravilnikom
0 pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje dejavnosti v
obmodcju varovalnega pasu elektroenergetskin omrezij (Uradni list RS, st.
101/2010).

Vsa dela v obmogjih varovalnih pasov elektroenergetskega omrezja se
lahko izvajajo samo na nacin in pod pogoji dolocenimi v predmetnih
projektnih pogojih, kar je v skladu s Pravilnikom o pogojih in omejitvah
gradenj, uporabo objektov ter opravljanje dejavnosti v obmocju varovalnega
pasu elektroenergetskih omrezij (Uradni list RS, st. 101/2010).

Vsa dela v blizini elektri¢nih vodov in naprav je mozno opravljati samo
pod strokovnim nadzorom predstavnika Elektro Celje, d.d.. Prav tako pa je
potrebno vsa dela v blizini elektri¢nih vodov in naprav vpisati v gradbeni
dnevnik, vpis pa mora biti parafiran s strani pooblas¢enega predstavnika
Elektro Celja, d.d..

Pri delih v blizini elektricnih vodov in naprav je potrebno upostevati
veljavne varnostne in tehnicne predpise. S tem v zvezi je potrebno omejiti
doseg gradbenih strojev in njih delov tako, da ni mozno priblizevanje istih v
blizino nadzemnih tokovodnikov na razdaljo manjSo od 3 m. Deponiranje
materiala pod vodniki nadzemnih elektri¢nih vodov, za kar Steje varovalni pas
1,5 m na vsako stran osi omreZzja je nedopustno.

. Vsi stroski popravil poskodbo, ki bi nastali na elektri¢nih vodih in napravah kot
posledica predvidene rekonstrukcije ceste in gradnje plocnika bremenijo
investitorja ali izvajalca del.

. Za javno razsvetljavo si je potrebno od Elektro Celje, d.d. pridobiti soglasje za
prikljucitev na distribucijsko omreZje. K vlogi za izdajo soglasja za prikljucitev
na distribucijsko omrezje je potrebno priloZiti idejno zasnovo javne
razsvetljave.

Na podlagi predmetnih projektnih pogojev si je potrebno od Elektro
Celje, d.d. pridobiti soglasje k projektu. K vlogi je potrebno priloZiti projektno
PZI dokumentacijo za objekt in projekt PZI javne razsvetljave (o slednjem bo
odloceno v soglasju za prikljucitev na distribucijsko omreZzje).
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10. Vsi stroski popravil poskodbo, ki bi nastali na elektri¢nih vodih in napravah kot

posledica predvidene rekonstrukcije ceste in gradnje plocnika bremenijo
investitorja ali izvajalca del.

Kanalizacija, vodovod:
Pogoji st. 511-874/2-2017-UK/AG (OKP Rogaska Slatina d.o.0.)

Projektni pogoji za vodovod:

1.

2.

3.

Na obravanavanem obmocju poteka vodovod PEHD DN50 in hiSni
prikljucek.

V projektni dokumentaciji se predvidi prestavitev obstojeCega cevovoda
PEHD DN50 izven plo¢nika med profiloma 10 in 15.

Po zakljuku zunanje ureditve se mora javni vodovod nahajati najmanj 1 m
in najve¢ 3 m pod novo koto terena. V nasprotnem primeru je potrebno javni
vodovod prestaviti najmanj 1 m in najveC 3 m pod novo koto terena na
stroSke investitorja.

Pred zacetkom gradbenih del je potrebno pri upravljalcu komunalnih vodov
»OKP Rogaska Slatina d.o.0.« obvezno naroCiti vodovodnega omrezja ter
nadzor med gradnjo.

Med gradnjo je potrebno upoStevati minimalni odmikgradbenih del od osi
obstojeCega javnega vodovoda, ki znasa 3 m.

Teren nad obstojeCim javnim vodovodom ni dovoljeno obremenjevati s
tezko gradbeno mehanizacijo. Poskodbe javnega vodovoda, nastale kot
posledica obremenjevanja s teZzko gradbeno mehanizacijo, se odpravijo na
stroske invetitorja.

Poskodbe javnega vodovoda, nastale kot posledica obravnavane gradnije,
se odpravijo na stroske investitorja.

KRS vodi:
Pogoji st. 124/1-2015 (Telemach d.o.0.)

Na podrocju projektiranja ni izgrajenega omrezja KKS v lasti in upravljanju Telemach
d.o.o., zato ne izdajamo posebnih pogojev za projektiranje.

Celje, november 2017
Dopolnitev, marec 2020
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