[image: SLO]






	Številka:
	43001-90/2020-01
	
	oznaka naročila:
	D-72/20 S   

	Datum:
	30.07.2020
	
	MFERAC:
	2431-20-000494/0







POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Izdelava IZP in PZI ureditve križišča R1-219/1237 Poljčane - Podplat z R3-688/1232 Žiče- Poljčane-odcep za Žiče





Vprašanje:
JN004645/2020-W01 - D-072/20; Izdelava IZP in PZI ureditve križišča R1-219/1237 Poljčane - Podplat z R3-688/1232 Žiče- Poljčane-odcep za Žiče, datum objave: 22.07.2020
Datum prejema: 30.07.2020   13:38

Spoštovani,

glede na to, da rok za oddajo ponudbe pade direktno v čas dopustov, zaradi česar je nemogoče pripraviti ponudbo, pridobiti ponudbe zunanjih partnerjev in podizvajalcev, vas vljudno prosimo, da pšodaljšate rok za oddajo ponudbe najmanj za teden dni.
S tem boste omogočili sodelovanje večih ponudnikov na predmetnem razpisu in s tem pridobili večjo konkurenčnost ter pridobili bolj enakovredne ponudbe.

Lep pozdrav,



Odgovor:
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do dne 18.8.2020.
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