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	Številka:
	43001-92/2020-22
	
	oznaka naročila:
	A-56/20 G   

	Datum:
	20.07.2020
	
	MFERAC:
	2431-20-000506/0



POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Ureditev ceste in izgradnja hodnika za pešce ob R1-204/1014 Štanjel-Dutovlje in R1-204/1015 Dutovlje-Sežana




JN004254/2020-B01 - A-56/20; datum objave: 06.07.2020
Datum prejema: 20.07.2020   ob 13:46

1. Naročnik naj točno objavi kje so mišljeni:

Dobava in vgraditev dilatacijske plošče na jaške na zahtevo DRSI, vse komplet 20 KOS

In naj razloži zakaj je potrebna takšna vgradnja na AB jaških(detajl, ki je objavljen velja za poliesterske jaške)? Na AB jaških se običajno dela AB venec z razbremenilnim obročem. Ker ta zahteva je samo tukaj, na vseh ostalih "jaških" tega pogoja ni. 

2. Del MK je tudi izven območja FAZA 1A, ali se bo tudi ta del izvajal? Enako velja za vsa ostala dela izven tega območja od P77 do P64.

Odgovor:
Pod 1.: Popis del  (Predračun) v tem delu ostaja nespremenjen. Dilatacijske plošče omogočajo boljši prenos vibracij in podaljšujejo življenjsko dobo asfalta ob jaških, ki se nahajajo v vozišču.

Pod 2. Meteorno kanalizacijo se v fazi 1A priključi na obstoječi jašek, ki se nahaja znotraj prikazane meje faze. 
[bookmark: _GoBack]
  [image: logo-temnejši]    [image: logo2-temnejši]    [image: 1dopis - osnovni_noga_brez logo]        



	
	
	
	stran 2 od 1




image1.jpeg
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO




image2.jpeg
Sl

1509001
Q287




image3.jpeg




image4.jpeg
davéna §t.:75827735, matic¢na $t: 5300177,
St. racuna pri Banki Slovenije: 01100-6300 109972




