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2.3 | TEHNICNO POROCILO

1. SPLOSNO

Predmet projektne dokumentacije je ureditev ceste in plo¢nika ob regionalni cesti R1-204, odsek
1014 Stanjel — Dutovlje od km 6,540 do km 7,743 in odsek 1015 Dutovlje — SeZzana od km 0,0 do
km 0,265 m z rekonstrukcijo obstojecih avtobusnih postajalisS¢.

Zaradi izgradnje hodnika za peSce bo meteornim vodam onemogoc&eno prosto odtekanje s cestiS¢a,
zato je potrebno zgraditi meteorno kanalizacijo, ki bo odvajala te vode z obravnavanega obmocja.
Skladno z zahtevo upravljavca (kraski vodovod) vodovodnega omrezja se isto¢asno z izgradnjo
plo¢nika obnovi del vodovodnega omrezja v severnem delu naselja Dutovlje. Za ostali del naselja je
pripravljen projekt vodovoda »OSKRBA S PITNO VODE OBALE IN KRASA , 7 CEVOVOD KRIZ-R
TOMAJSKI GOVC — MEDVEJK — KRIZ — TOMAJ — DUTOVLJE — KOPTIVA ODCEP VODOVOD
KRIZ — TOMAJ — DUTOVLJE A-7-1 CEVOVOD NL DN 200/150 KRIZ — TOMAJ — DUTOVLJE —
KLEPCIC — GODNJE« izdelan pri PROJEKTIRANJE INZENIRING d.0.0. SEZANA, potek
predvidenega vodovoda pa je prikazan v zbirni karti komunalnih naprav.

Zaradi spremembe poteka dela trase ceste R1-204/1014 Stanjel-Dutovlje od stacionaze km
7,660 do 7,740 in trase regionalne ceste R1-204/1015 Dutovlje-SeZana od km 0,0 do km 0,265
je potrebno obstoje€i Ze revidirani projekt iz leta 2014 novelirati.

Sprememba, poleg poteka trase regionalne ceste, obsega tudi ureditev trga v osrednjem delu
Dutovlj in odstranitev stanovanjskega objekta na parceli 3231/3 in 3231/2 k.o. Dutovlje. Z
odstranitvijo objekta se omogo€i umestitev plo€nika neprekinjeno v celotni dolzini od
obstoje€ega bencinskega servisa na koncu obravnavane trase do osrednjega trga.

Osnovni projekt: Ureditev ceste in izgradnja hodnika za peSce ob R1-204/1014 Stanjel-Dutovlje in
odsek 1015 Dutovlje-SeZana, projektant Krasinvest d.o.o0., Stevilka 13-010-022, junij 2013.

Nacrt je nastal na podlagi geodetskega nacrta, ki ga je izdelalo podjetje Krasinvest d.0.0. SeZzana in
terenskega ogleda.

Projekt ureditve zajema ureditev regionalne ceste in plo¢nika na obmocju naselja Dutovlje ob
regionalni cesti R1-204, odsek 1014 in 1015 vklju¢no z:

-obnovitev vozis¢ne konstrukcije,

-ureditev ploénika,

-ureditev dveh obstojecih avtobusnih postajaliS¢ izven vozis¢a,

-ureditev dveh prehodov za peSce preko drzavne ceste,

-ureditev odvodnjavanja voziS¢a z izvedbo novih poZiralnikov z vtokom pod robnikom,

-ureditev 7 skupnih priklju¢kov in hisnih prikljuckov,

-ureditev podpornih in podpornih zidov,

-ureditev ograjnih zidov,

-izgradnja vodovoda po desni strani v plo¢niku,

-prestavitev oziroma zascito vseh tangiranih komunalnih vodov,

-ureditev prometne signalizacije,

-izvedba cestne razsvetljave, kar je obdelano v nacrtu elektricne instalacije in elektricne opreme.
-odstranitev objekta na parceli 3231/3 k.o. Dutovlje.

Elektro Primorska, Distribucijska enota SeZzana, Partizanska cesta 47, 6210 SeZana, bo med gradnjo
poloZila zaS¢itne cevi za kabelsko kanalizacijo, kar je prikazano v zbirni karti in ni predmet tega
projekta.
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Pregledn situalja

1.1 Podatki o investitorju
Investitor je Obcina Sezana, Partizanska cesta 4, 6210 SeZana

1.2 Opis obstoje€ega stanja 5
DrZzavna cesta R1 204 odsek 1014 Stanjel-Dutovlje od ZelezniSke postaje v km 6+544m do krajevne
table Dutovlje v km 6+772 poteka izven naselja Dutovlje. Od km 6,772 do konca odseka v km 7,743

A v

svrw v

Krajna vas in na odseku 1015 v km 0,200 z R3 -619/1025 za smer Repentabor. Cesta je deloma
omejena z obstojecimi zidovi, ki so v zasebni lasti.

Iz geomehanskega elaborata, izdelovalec Geologija Idrija d.0.0. je razvidno, da je obstojeca
voziS&na konstrukcija od km 7.0+52 do km 7.2+10 in od km 7.3+75 do km km7.7+43, odsek 1014 in
od km 0.0 do km 0.2+73, odsek 1015 v slabem stanju in je potrebna obnove.

ObstojeCe odvodnjavanje je delno urejeno s prec¢nimi in vzdolZznimi nakloni v prosto ponikanje
oziroma preko cestnih poZziralnikov v ponikovalnice.

Obstojeca glavna cesta ima profil:

-voziSce 2x2.75 m
-robni pas 2x0.25 m
Skupaj 6.0m
Obstojeci komunalni vodi:

-vodovod

-telefon

-nadzemna nizkonapetostna elektrika

-podzemna nizkonapetostna elektrika

-nizkonapetostno podzemno omrezje JR

-kablovod 20 kV odsek TP Dutovlje Z.P-TP Krasoprema
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Slika 4: Obstojece avtobusno postajalisée na desni strani regionalne ceste v km 6.9+60 na

desni strani
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Slika 5: Obstoje€e avtobusno postajaliSée na levi strani regionalne ceste v km 6.8+85,37 na
levi strani

Slika 6: Obstjet':a cesta omejena z zidovi
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Slika 7: Objekt katerl se odstrani

1.4 Podatki o zemljis€u na katerih je predviden poseg

Predvideni posegi bodo tangirali parcele parc. 5t.:

4215/7, 4215/8, 4208/14, 4208/23, 4208/15, 4250/6, 3960/137, 4055/2, 4055/1, 4053, 3960/21,
4250/48, 3960/135, 4025/2, 4025/1, 3960/136, 4027/1, 4250/5, 4018, 4027/3, 4026/1, 4008, 4007,
4250/13, 2722/108, 4006/1, 4003/1, 4003/3, 4250/24, 3960/95, 3960/94, 3998/2, 4250/48, 4250/47,
4250/48, 3992/10, 3992/12, 4250/49, 3193/1, 3269/1, 3248/1, 3270/1, 3270/10, 3270/2, 3270/3,
4304, 4250/49, 327714, 3270/6, 3246/4, 3244/1, 4250/4, 3246/16, 4250/48, 4250/4, 4277/1, 4250/48,
3236/3, 3234, 4250/27, 3232, 3231/3, 3231/2, 2328/4, 2388/2, 2328/5, 3225, 2329/2, 2330/4,
2330/3, 2330/1 vse k.o. Dutovlje.

2. PREDVIDENA UREDITEV

Projekt ureditve zajema:

-ureditev regionalne ceste in plo¢nika ob regionalni cesti R1-204, odsek 1014 in 1015 v skupni dolZini
1473 m

-obnovitev voziS¢ne konstrukcije skladno z elaboratom dimenzioniranja vozis¢ne konstrukcije
(izdelovalec Geologija Idrija d.o.0.) izvede od km 7.0+52 do km 7.2+10 in od km 7.3+75 do km
km7.7+43, odsek 1014 in od km 0.0 do km 0.2+73, odsek 1015 v skupni dolzini 799 m.

Na odsekih od 6.5+40 do km 7.0+52 in od km 7.2+10 do km 7.3+75, odsek 1014 v skupni dolZini
677 m, kjer je obstojeci asfalt v dobrem stanju se obnovi samo 0.50 m pas ob predvidenem
enostranskem oziroma obojestranskem plo¢niku. Drugje se izvede ob regionalni cesti samo plo¢nik,
kjer se obnovi samo 0.5 m pas asfalta ob robniku.

-ureditev plo¢nika na odseku 1014 na desni strani od km 6.5+40 do km 7.3+43 in na levi strani od
km km 6.8+85.37 do km 7.0+20.00

-ureditev plo¢nika na odseku 1015 na desni strani od km A0.0.0 do km 0.0+219

-ureditev dveh obstojecih avtobusnih postajaliS¢ izven vozis€a na levi strani odseka 1014 v km
6.8+87.37 in na desni strani odseka 1014 v km 6.9+63

-ureditev dveh avtobusnih postajaliS¢ na voziS€u na levi strani odseka 1014 v km 7.6+63 in na desni
strani odseka 1014 v km 7.6+94.0.
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-ureditev prehoda za peSce Sirine 4.0 m opremljenega z prestavljenim bi¢em v km 6.9+34.81 in
ureditev prehoda za peSce Sirine 4.0 m v km 7.6+87.37.
-ureditev obstoje¢ega odvodnjavanja voziS€a z izvedbo novih poZziralnikov z vtokom pod robnikom
in sicer v stacionazah:
o KANAL M1 od km 6.9+0,0 do km 6,9+55 na levi strani v plo¢niku
KANAL M2 od km 7.0+88,55 do km 7.1+99,88 (1014) na desni strani v plocniku
KANAL M3 od km 7.2+7,85 do km 7,3+44 (1014) v voziS¢u
KANAL M4 od km 7.4+49,34 do km 7.4+72,82 (1014) v voziS¢u
KANAL M5 od km 7.4+91,75 (1014) do km 0.0+17,28 (1015) v voziS€u in plo¢niku
e KANAL M6 od km 0.0 + 62,00 do 0.1 + 53,00 (1015) v voziS€u in plo€niku
-ureditev 7 skupnih priklju¢kov in hisnih priklju¢kov in sicer v stacionazah
e prikljuéek 1: km 6.6+57.22
prikljucek 2: km 6.9+49.80
prikljucek 3: km 7.2+65.13
prikljucek 4: km 7.5+76,69
prikljucek 5: km 7.5+86,88
prikljucek 6: km 7.6+15,40
prikljucek 7: km 7.7+36,99

-ureditev podpornih in podpornih zidov in sicer v stacionazah:
e stacionaza podpornega zidal na desni strani v km 6.5+40 do km 6.5+95 v dolZini 62.4 m
viSine do 2.50 m
e stacionaza podpornega zida 2 na desni strani v km 6.6+94.33 do km 6.8+16,26 v dolZini 119
m viSine do 2.80 m
e stacionaZza podpornega zida 3 na desni strani v km 6.8+68.19 do km 6.9+28.97 v dolZini 62
m viSine do 1.60 m
e stacionaZza opornega zida 4 na levi strani v km 6.9+94.01 do km 7.0+13.10 v dolZini 19 m
viSine 1.0 m
e stacionaZa podpornega zida 5 na desni strani v km 6.9+97.94 do km 7.1+10.75 v dolZini 109
m viSine do 3.10 m
e stacionaZa opornega zida 6 na desni strani v km 7.1+25.47 do km 7.1+44.19 v dolzini 18.37
m do viSine 2.30 m
e stacionaZa opornega zida 7 na desni strani v km 7.1+47.57 do km 7.1+63.12 v dolZini 15.36
m do viSine 2.30 m
e stacionaZza opornega zida 8 na desni strani v km 7.1+67.86 do km 7.2+19.20 v dolZini 48.5
m do viSine 2.30 m
= Odsek 1015
e stacionaZa podpornega zida 9 na levi strani v km 0.0+49 do km 0.0+139 v dolzini 90 m do
viSine 4.0 m
- ureditev ograjnih zidov na odseku 1015 in sicer od km 0.1 + 28.73 do 0.1 + 48.55 na desni strani,
od km 0.1 + 60 do 0.1 + 86.10 na desni strani in od km 0.2 + 05,10 do 0.2 + 12,10 na desni strani.
- Elektro Primorska, Distribucijska enota SeZana, Partizanska cesta 47, 6210 SeZana, bo med
gradnjo polozila naslednje cevi:
a. med profili P11 do P20+16 1x160 mm in 1x110 mm
b. med profili P20+16 do P36+14 1x160 mm in 2x110 mm
- izgradnja vodovoda NL 125 od km 6.5+28.73 do 6.9+50,75 po desni strani v plo¢niku
- prestavitev oziroma zas¢€ito vseh tangiranih komunalnih vodov
- ureditev prometne signalizacije
- izvedba cestne razsvetljave na plocniku ob regionalni cesti
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2.1 Prometni podatki
Povpre¢ni letni dnevni promet (PLDP) v letu 2017 je na obravnavanem odseku 1014 Stanjel -
Dutovlje, R1-204, Stevno mesto Kopriva, znasal 1700 vozil/dan od tega:

-motorji 75
-osebna vozila 1441
-avtobusi 12
-lahk. tov. <3.5t 130
-sr. Tov. 3.5-7t 20
-tez. Tov.nad 7 t 15
-tov. s priklopnikom 3
-vladilci 4
Skupaj 1700

Iz prometnih podatkov je razvidno, da prevladuje promet z osebnimi vozili. Glede na gostoto prometa
spada regionalna cesta v majhno gostoto prometa (1000-2000 vozil na dan).

Povprecni letni dnevni promet (PLDP) v letu 2018 je na obravnavanem odseku 1015 Dutovlje-
SeZana, R1-204, Stevno mesto Tomaj, znaSal 2947 vozil/dan od tega:

-motorji 90
-osebna vozila 2602
-avtobusi 13
-lahk. tov. <3.5t 186
-sr. Tov. 3.5-7t 31
-tez. Tov.nad 7 t 15
-tov. s priklopnikom 3
-vladilci 7
Skupaj 2947

Iz prometnih podatkov je razvidno, da prevladuje promet z osebnimi vozili. Glede na gostoto prometa
spada regionalna cesta v srednjo gostoto prometa (2000-5000 vozil na dan).

Prometni podatki za avtobuse na glavni cesti so podani v projektni nalogi (daljinar).

2.2 Stacionaza plo€nika
Plo¢nik bo potekal po desni strani odseka 1014:
- stacionaza plo¢nika po desni strani od km 6.5+40 do km 7.3+43.

Plo¢nik bo potekal po levi strani odseka 1014
- stacionaza plo¢nika po levi strani od km 6.8+85.37 do km 7.0+20.00.

Plo¢nik bo potekal po desni strani odseka 1015:
- stacionaza plo¢nika po desni strani od km 0.0+0.0 do km 0.2+18.0.

Plo¢nik bo potekal po levi strani odseka 1015:
- stacionaza plo¢nika po levi strani od km 0.0+00 do km 0.0+28.0.

2.3 Stacionaza avtobusnih postajaliSé:
- stacionaZza avtobusnega postajaliS¢a izven voziS¢a na levi strani odseka 1014 v km 6.8+87.37,
- stacionaZa avtobusnega postajaliS¢a izven vozis€a na desni strani odseka 1014 v km 6.9+63.

2.4 Stacionaza lokacije prehoda za peSce
Prehod za peSce bo na stacionazi odseka 1014 v km 6.9+32.5 Sirine 4.0 m, v km 7.6+85.34 in v km
7.7+14.
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2.5 Stacionaza novih zidov-na odseku 1014 in 1015

-stacionaZza podpornega zidal na desni strani v km 6.5+40 do km 6.5+95 v dolZini 62.4 m viSine do
2.50m

-stacionaZza podpornega zida 2 na desni strani v km 6.6+94.33 do km 6.8+16,26 v dolzini 119 m
viSine do 2.80 m

-stacionaZza podpornega zida 3 na desni strani v km 6.8+68.19 do km 6.9+28.97 v dolZini 62 m viSine
do 1.60 m

-stacionaZza opornega zida 4 na levi strani v km 6.9+94.01 do km 7.0+13.10 v dolZini 19 m viSine 1.0
m

-stacionaZza podpornega zida 5 na desni strani v km 6.9+97.94 do km 7.1+10.75 v dolZini 109 m
viSine do 3.10 m

-stacionaZa opornega zida 6 na desni strani v km 7.1+25.47 do km 7.1+44.19 v dolZini 18.37 m do
viSine 2.30 m

-stacionaZa opornega zida 7 na desni strani v km 7.1 + 47.57 do km 7.1 + 63.12 v dolzini 15.36 m
do viSine 2.30 m

-stacionaZa opornega zida 8 na desni strani v km 7.1 + 67.86 do km 7.2 + 19.20 v dolZini 48.5 m do
viSine 2.30 m

Odsek 1015

-stacionaZa podpornega zida 9 na levi strani v km 0.0 + 49,50 do km 0.1 + 41,50 v dolZini 92 m do
viSine 4.0 m

2.6 Stacionaza cestnih prikljuékov na odseku 1014:
-prikljucek 1: km 6.6+57.22
-prikljucek 2: km 6.9+49.80
-prikljucek 3: km 7.2+65.13
-prikljucek 4: km 7.5+76,69
-prikljucek 5: km 7.5+86,88
-prikljucek 6: km 7.6+15,40
-prikljucek 7: km 7.7+36,99

3 TEHNICNI PODATKI

3.0 Situtativni potek

Horizontalni elementi ceste se v najvecji mozni meri ohranijo.

Predvideni plo¢nik bo potekal izven naselja na desni strani v Sirini 2.1 m od km 6.5+40 do km 6.7+63,
in se nadaljuje na desni strani v naselju v Sirini 1.60 m od km 6.7+62 do 7.2+76, od km 7.2+76 do
7.3+43 se zozi do najmanj 1,2 m zaradi blizine obstojecih objektov in obojestranski od km 6.8+85
do km 7,743 (1014) in od km 0,0+00 do 0,0+47. Plo¢nik na desni strani se nadaljuje vse do km
0.2+18.

3.1 Radunska hitrost in merodajno vozilo

Na regionalni cesti je hitrost omejena na 90 km/h in na 50 km/h, na prikljuckih je predvidena racunska
hitrost V ra¢.= 40 km/h. Projektna hitrost izven naselja je vp = 80 km/h, v naselju je v, = 50 km/h
oziroma v strjenem delu naselja vp= 30 km/h.

Avtobusno postajaliS¢e je dimenzionirano na uvozno hitrost 30 km/h in za en avtobus.

Merodajno vozilo ta prikljucek 1,2,3 in 7 je komunalno vozilo, za ostale prikljucke je merodajno vozilo
osebno vozilo.

3.2 Pre€ni nagib

Precni nagib voziS¢a izven naselja znaSa do 7.0 %, v naselju znaSa do 5.0 %.

Precni nagib voziS¢a BUS postajaliS€a je usmerjeno proti plo¢niku s pre¢nim nagibom 2.50 %,
Cakalisce in plo¢nik imata precni nagib 2.0 % proti voziS¢u.
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3.3 VzdolZni nagib
VzdolZni nagib nivelete glavne ceste znaSa od 0.22 % do 9.0 %.

3.6 Horizontalni elementi normalnega profila:

Glede na Pravilnik o projektiranju cest (Ur.l. RS $t. 91/05) spada regionalna cesta R1-204/1014
s PLDP v planski dobi (leto 2029) >5000 vozil na dan med povezovalne ceste. Ce upostevamo
3.0 % pove€anje prometa bo le ta znaSal na koncu planske dobe (leta 2033) 2285 vozil na dan.
Povezovalna cesta ima slede€i NPP:

-vozni pas 2x 2.75m

-robni pas 2x0.25 m

Skupaj : 6.00 m

NaSa obstojeca cesta je Sirine 6.00 m, tako da se obstojeca Sirina ohrani:
-vozisce 2x2.75m

-robni pas 2x0.25 m

Skupaj 6.00 m

Pri izraéunu Sirine ploénika je upoStevana varnostna Sirina ceste za hitrost 50 km/h, katera
znaSa 0.50 m, prosti profil za invalida Sirine 1.20 m, zmanjSan za 0.125 (prometni profil za
peSca 0.75 m, prosti profil 1.0 m), ki se prekriva z prostim profilom ceste.

-plocnik 2x1.60m

Pri izraéunu Sirine ploénika je upoStevana varnostna Sirina ceste za hitrost 90 km/h, katera
znaSa 1.50 m, prosti profil za invalida Sirine 1.20 m, zmanjSan za 0.125 (prometni profil za
peSca 0.75 m, prosti profil 1.0 m).

-plocnik 1x210m

3.4 Lokalne zozZitve ceste:
-lokalna zozitev ceste na odseku 1014 v km 7.2+66.38 do km 7.3+60 od 4.0 m do 6.0 m in zozZitev
na odseku 1015 v km A0.0+46.99 do A0.1+57.28 od 5.0 m do 6.0 m.

3.5 Lokalna zoZitev plo€nika:
-lokalna zoZitev ploénika na odseku 1014 v km 7.5+29.92 do km 7.2+51.70 od 0.90 m na 1.60 m.

3.6. Horizontalni elementi avtobusnega postajaliS€a izven voziséa:
-uvozna hitrost v=30 km/h za en avtobus,
a=16,0 m

b=15,0 m

a’=3,80 m

b’=4,0 m

[=3,0m

R1=40,0 m

R2=30,0 m

R3=20,0 m

R4=40,0 m

La=13,0 m

L=40,0m

L'=51,80 m

-Sirina postajaliS¢a znasa 3.10 m

-Sirina CakaliS¢a znasa 2.0 m

-Sirina plo¢nika ob postajalis¢u znaSa 1.60 m
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3.7 Predvidena dela bodo zajemala:

V nacrtu imamo naslednja predela:

a. RuSenje

RuSenje obstojecih robnikov, zgornjega stroja ceste v stacionazi km 7.0+52 do 7.2+10, od km 7.3+75
do konca obdelave in na lokalni cesti.

b. DemontaZza obstojecih prometnih znakov.

C. Zakoli¢ba osi in postavitev pre¢nih profilov z dologitvijo viSin in zavarovanjem.

Zemeljska dela:

Za obnovo vozis¢ne konstrukcije bo potreben izkop v apnencasti podlagi do globine 43 cm, v glineni
podlagi pa do 83 cm. Izkopi v bliZini obstojecih objektov se izvedejo z manjSimi gradbenimi stroji. Na
podrocju dograditve ploCnika se najprej odstrani humus v debelini 20 cm. Za potrebe podpornih zidov
bo potreben izkop do viSine 3.50 m.

3.8 Sestava voziSéne konstrukcije (povzetek-izdelovalec Elaborata dimenzioniranje voziséne
konstrukcije je Geologija d.d.o, PreSernova 2, 5280 Idrija):

VoziS¢na konstrukcija se obnovi v stacionazi km 7.0+52 do 7.2+10, od km 7.3+75 do konca obdelave
in na lokalni cesti. Drugje se izvede ob regionalni cesti samo plocnik, kjer se obnovi samo 0.5 m pas
asfalta ob robniku.

3.8.1 Geoloske razmere
Na obravnavani lokaciji so v podlagi zgornje kredni plastoviti in masivni rudistni apnenci (t.i. LipiSka
formacija). Vmes se lokalno pojavljajo ploS¢ati apnenci z roZenci (Tomajski apnenci).

V zacetnem delu (med profili P1 in P67 + 5 m) raS€¢ena kamninska podlaga v vkopnih brezinah
izdanja na povrSje oziroma je prekrita s plitvim preperinskim slojem. V nadaljevanju se debelina
preperinskega sloja veca (v razkopu R6 smo ras¢eno kamninsko podlago dosegli na globini 2 m).
Preperinski sloj predstavlja rdece rjava meljasta glina z grus¢em apnenca.

3.8.2 Hidrogeoloski opis

HidrogeoloSko lahko kamnine na obravnavanem obmocju uvrstimo med dobro prepustne plasti s
krasko in razpoklinsko poroznostjo (krasko-razpoklinski vodonosnik s prosto gladino podzemne
vode). Vsa padavinska voda takoj ponikne v zakrasele apnence in napaja obsezen kraski
vodonosnik, ki se prazni skozi kraSke izvire v TrzaSkem zalivu.

Naravnih povrsinskih voda na lokaciji ni.

3.8.3 Globina zmrzovanja
Skupna debelina plasti vgrajenih materialov, odpornih proti Skodljivim vplivom heterogenega
zmrzovanja, mora znaSati:

NajmanjSe potrebne debeline voziSénih konstrukcij (v podlagi glina)

Globina zmrzovanja h (cm) 30
HidroloSki pogoji neugodni

Material pod voz. neodporen 0,8
konst.

h (cm) Nmin > 0,8 * hy 24

V naslednji razpredelnici je pri izraunu zmrzlinskega kriterija upoStevan zmrzlinsko odporen
material pod cestno konstrukcijo (ras¢ena kamninska podlaga - apnenec), poleg tega upoStevamo
tudi ugodne hidroloSke pogoje.
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NajmanjSe potrebne debeline voziSénih konstrukcij (v podlagi apnenec)

Globina zmrzovanja h (cm) 30
HidroloSki pogoji ugodni

Material pod voz. odporen 0,6
konst.

3.8.4 Terenske preiskave

Terenske preiskave so se izvedle s sondaznimi razkopi in sonde z vrtalnim strojem.
Spodaj je podana sestava tal v posamezni sondi:

S1 (ob robu ceste)

0,0-0,10 m asfalt

0,1-0,18 m tampon

S2 (na sredini voziS¢a)

0,0-0,12 m asfalt

0,12 — 0,32 m tamponski drobljenec fi 0 — 32 mm (debelina 20 cm)
0,32 — 0,55 m kamnita greda

Predlagana debelina voziS¢ne konstrukcije za srednjo prometno obremenitev:

Predlagane debeline plasti in potrebni debelinski indeks, GLINA V PODLAGI CBR =3 %

AC 11 surf B50/70, A3 4 0,42 1,68
AC 22 base B50/70, A3 9 0,35 3,15
Tamponski drobljenec TD 32 20 0,14 2.8
Kamnita greda 50

Predlagane debeline plasti in potrebni debelinski indeks, APNENEC V PODLAGI CBR > 30 %

AC 11 surf B50/70, A3 0,42 1,68
AC 22 base B50/70, A3 9 0,35 3,15
Tamponski drobljenec TD 32 20 0,14 2.8
Kamnita greda - IZRAVNAVA 10

Predlagana debelina voziS&ne konstrukcije za lahko prometno obremenitev:

Predlagane debeline plasti in potrebni debelinski indeks, GLINA V PODLAGI CBR = 3 %

AC 11 surf B50/70, A3 4 0,42 1,68
AC 22 base B50/70, A3 8 0,35 2,8
St. odseka: | Arhivska t.: Faza/objekt: Sifra risbe: Prostor za €rtno kodo arhiva:
1014

1015 004.2102 T.1.1




KRASINVEST

inZeniring, projektiranje in geodetske storitve d.o.0. SeZana
Partizanska cesta 30, 6210 SEZANA

tel.: +386 5 731 31 80, fax: +386 5 731 31 81
info@krasinvest.si, www.krasinvest.si, I1ZS: 1670

Tamponski drobljenec TD 32 20 0,14 2.8

Kamnita greda 50

i

Predlagane debeline plasti in potrebni debelinski indeks, APNENEC V PODLAGI CBR > 30 %

AC 11 surf B50/70, A3 4 0,42 1,68
AC 22 base B50/70, A3 8 0,35 2,8
Tamponski drobljenec TD 32 20 0,14 2.8
Kamnita greda - IZRAVNAVA 10

Glede na to, da je razlika v dimenzioniranju voziséne konstrukcije med odsekom regionalne
ceste 1014 (lahka prometna obremenitev) in odsekom 1015 (srednja prometna obremenitev)
le v debelini asfaltne zmesi predlagamo, da se na obeh odsekih regionalne ceste upoSteva
predlog voziséne konstrukcije za srednjo prometno obremenitev, ki je podan v
razpredelnicah 11 (obmoé€je 1 — glina v podlagi) in 12 (obmoé€je 2 —apnenec v podlagi).

Na obmoéju avtobusnih postajaliS€ se upoSteva predlog voziséne konstrukcije podan v
razpredelnici 12 (obmogéje 2 —apnenec v podlagi).

Za obmocje lokalne ceste upoStevamo lahko prometno obremenitev. V naslednjin dveh
razpredelnicah podajamo predlog vozis¢ne konstrukcije za OBMOCJE 1 (glina v podlagi) ter
OBMOCJE 2 (apnenec v podlagi)

Predlagane debeline plasti in potrebni debelinski indeks,GLINA V PODLAGI CBR =3 %

AC 11 surf B50/70, A3 4 0,42 1,68
AC 22 base B50/70, A3 8 0,35 2,8
Tamponski drobljenec TD 32 20 0,14 2.8
Kamnita greda 50

Predlagane debeline plasti in potrebni debelinski indeks, APNENEC V PODLAGI CBR > 30 %

AC 11 surf B50/70, A3 4 0,42 1,68
AC 22 base B50/70, A3 8 0,35 2,8
Tamponski drobljenec TD 32 20 0,14 2.8
Kamnita greda - IZRAVNAVA 10
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Na mestih, kjer je razlika med predvideno niveleto ceste in globino, na kateri se pojavi kamninska
osnova (APNENEC), vecja od potrebnih 42 cm, se preperinski sloj — meljast grus¢ odstrani do
raS¢ene kamninske podlage. Razliko se nadomesti z vgraditvijo kamnite grede granulacije 32 — 150
mm.

3.8.6 Hodnik za peSce

Na obmodcju hodnika za peSce se v podlagi voziS¢ne konstrukcije nahaja zmrzlinsko neodporen
material (glina z gruséem — OBMOCJE 1), oziroma apnenec — OBMOCJE 2. V nadaljevanju
podajamo predlog voziS&ne konstrukcije za posamezno obmodje:

Predlagane debeline plasti in potrebni debelinski indeks na hodniku za peSce (obmo¢€je 1)

Material Debelina d;|Faktor Debelinski
(cm) ekvivalentnosti indeks

materiala D=dixa

AC 8 surf B 70/100 A5 5 0,42 2,1

Tamponski drobljenec TD 32 20 0,14 2.8

Kamnita greda posteljica iz zmrzlinsko 20

odpornega materiala (min CBR= 10%)

SKUPAJ 45 Dmin = 4,9

Razpredelnica 1: Predlagane debeline plasti in potrebni debelinski indeks na hodniku za
peSce (obmogéje 2)

Material Debelina d;|Faktor Debelinski
(cm) ekvivalentnosti indeks

materiala D=dixa

AC 8 surf B 70/100 A5 5 0,42 2,1

Tamponski drobljenec TD 32 20 0,14 2.8

Kamnita greda posteljica iz zmrzlinsko 10

odpornega materiala - izravnavna

SKUPAJ 35 Dmin = 4,9

V primeru, da se pri izkopu na obmocju 2 izkaze, da se raS¢ena kamninska podlaga nahaja globlje
od predvidenih 35 cm, se voziS&no konstrukcijo izdela po predlogu iz razpredelnice 17.

3.8.7 Zahteve glede nosilnosti slojev

Vozi$éno konstrukcijo se vgrajuje odvisno od sestave ali direktno na apnenéevo podlago (OBMOCJE
2), kjer je preperinskega sloja ve¢ pa direktno na preperinski sloj (OBMOCJE 1).

V sloj kamnite grede se lahko vgrajuje kamnit material granulacije 32 — 150 mm, ki naj bo zmrzlinsko
odporen.

Kamnito gredo ter tamponski drobljenec se v voziS¢no konstrukcijo vgrajuje po plasteh debeline do
20 - 25 cm. Vsak sloj se uvalja. Na planumu kamnite posteljice in tamponskega drobljenca se mora
zagotoviti nosilnost podana v spodnji razpredelnici.

Nosilnost slojev

SLOJ CBR, Ev,, Evd
Temeljna tla ra3¢ena kamninska podlaga -| CBR>30 %
apnenec

Kamnita posteljica

CBR>15%, Ev»>= 80 MPa, Evd > 40 MPa

Tamponski drobljenec

Ev2= 100 MPa, Evd 2 45 MPa
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3.8.8 Zahtevane kvalitete

Izvajalec mora pri izvedbi del dosegati pogoje za kvaliteto nekoherentnih materialov in asfaltov,
izpolnjevati zahtevane pogoje tehnoloSkih postopkov, predpisane standarde in posebne tehni¢ne
pogoje. Kakovost navedenih materialov je opredeljena v tehnicnih specifikacijah za ceste in sicer:
za AC 11 surf B70/100, A3 in AC 8 surf B 70/100 A5 (bituminizirana zmes drobirja z bitumenskim
mastiksom ) v TSC 06.300/06.410/20009,

AC 22 base B50/70, A3 (bituminizirani drobljenec BZNP 32S) v TSC 06.310 in TSC 06.300/
06.410/20009,

za drobljenec TD 32 v TSC 06.200.

3.8.9. Druga navodila

Kontrola nosilnosti temeljnih tal in planumov nasipnih plasti se izvaja z meritvami deformacijskega
modula s kroZno dinami¢no plos¢o z lahko padajoCo utezjo z upoStevanjem korelacijskih povezav
med zahtevanimi mejnimi vrednostmi deformacijskih modulov. Meritve izvaja geomehanski nadzor v
Casu gradnje.

Za podrobnosti glej Elaborat Dimenzioniranje vozis¢ne konstrukcije, St. 2879-196/2013-2, februar
2014, izdelovalec Geologija d.o.o. Idrija, PreSernova 2, 5280 Idrija.

3.9 Odvodnjavanje

Skladno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (UL RS §t. 47/2005) in
prometno obremenitvijo, se doloCi ustrezen sistem odvodnjavanja na podlagi podatkov o prometnih
obremenitvah na drzavni cestni mreZi (vir: DRSC).

Za nadaljni izracun privzamem najvecji PLDP na obravnavanem odseku, ki je potreben za izracun
EOV. Dnevno povprecje pretoka motornih vozil se izracuna iz podatkov o lethem pretoku osebnih in
tovornih motornih vozilih na naslednji nacin:

EOV = V(1) + N(2) x V(2) + N(3) x V(3)

kjer so:

EOV dnevni povprecni pretok motornih vozil,

V(1) dnevni povprecni pretok osebnih motornih vozil,

N(2) uteZ za tovorna motorna vozila s skupno maso med 3.5tin 7.5 t, ki je enak 2,

V(2) dnevni povprecni pretok motornih vozil s skupno maso med 3.5tin 7.5,

N(3) utez za tovorna motorna vozila s skupno maso nad 7.5 t, ki je enak 3.5,

V(3) dnevni povprecni pretok motornih vozil s skupno maso nad 7.5 t

EOV = V(1) + N(2) x V(2) + N(3) x V(3);
= (73+2824+185) + 2 x (51) + 3.5 x (14+51+44+4+10);
EOV = 3082+102+430.5=3614.50

Glede na prometno obtezbo (EOV ~ 3614), skladno s 4. ¢lenom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju
padavinske vode z javnih cest in skladno s podatki o varovanih obmogjih, meteorne vode z vozis¢a
ni potrebno odvodnjavati preko zadrZevalnika padavinske odpadne vode, temvel razprSeno v
okolico oziroma obstojeco ali novo meteorno kanalizacijo.

Meteorne vode iz voziS€ in plo¢nika se vodi v cestne poZziralnike s peskolovi iz BC cevi fi 500 mm
globine 1,5 m, od tam naprej pa preko nove meteorne kanalizacije v prepuste oziroma ponikanje.
Meteorna kanalizacija je podrobneje obdelana v tehnicnem porocilu Meteorna kanalizacija.

3.10 Komunalni vodi

Predvideni komunalni vodi bodo potekali v plo€niku in cesti:
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-ureditev obstoje¢ega odvodnjavanja voziS€a z izvedbo novih poZziralnikov z vtokom pod robnikom
in sicer v stacionazah:

. KANAL M1 od km 6.9+0,0 do km 6,9+55 na levi strani v ploéniku,

. KANAL M2 od km 7.0+88,55 do km 7.1+99,88 na desni strani v plo¢niku,

. KANAL M3 od km 7.2+7,85 do km 7,3+44 v voziS&u,

. KANAL M4 od km 7.4+49,34 do km 7.4+72,82 v voziS¢u,

. KANAL M5 od km 7.4+91,75 do km A0.0+17,28 v voziS¢u,

e. KANAL M6 od km 0.0 + 62,00 do 0.1 + 53,00 (1015) v voziS¢u in plo¢niku,

- Elektro Primorska, Distribucijska enota SeZana, Partizanska cesta 47, 6210 SeZana, bo med
gradnjo poloZila poloZzila naslednje cevi:

a.med profili P11 do P20+16 1x160 mm in 1x110 mm,

b.med profili P20+16 do P36+14 1x160 mm in 2x110 mm,

-izgradnja vodovoda NL 125 od km 6.5+28.73 do 6.9+50,75 po desni strani v plo¢niku,

-izvedba cestne razsvetljave na plocniku ob regionalni cesti.

OO T D

3.11 Preglednost

Pregledni trikotnik za prikljucke je projektiran z oddaljenosti 3.0 m od zunanjega roba vozis¢a
drZavne ceste. Zaustavitvena razdalja je dolo€ena za projektno hitrost ob upoStevanju vzdolZznega
nagiba ceste.

Ob cestnem prikljucku se ne sme saditi grmiCevja ali dreves, visjih od 0.75 m, ki bi s svojo
razraS¢enostjo ovirala preglednost na cestnem prikljucku. Vse vrste ozelenitev in zasaditev grmovnic
in drevja morajo biti izvedene tako, da ne ovirajo prometa na prometnih povrSinah, cestnem
priklju¢ku in drzavni cesti. Najvecja zasaditev ob drzavni cesti in ob cestnem priklju¢ku sme biti tudi
ob najvedji razraS¢enosti 0.75 m. Zaradi navedenega je investitor dolzan odstraniti vse obstojece
grmovje in drevesa do viSine 0.75 m, ki bi karkoli ovirala preglednost in zmanjSevala pregledni
trikotnik cestnega prikljucka.

Preglednost za priklju¢ek 1 znaSa preglednost 125 m in desno 90,0. Preglednost v desno ni
zagotovljena, vendar horizontalni elementi ceste zagotavljajo hitrost 50 km/h, tako da je za hitrost
50 km/h zagotovljena.

Preglednost za prikljucek 2 znaSa levo 52 m in desno 49.

Preglednost za prikljucek 3 znaSa levo 51 m in desno 48.

Preglednost za prikljucek 4 znaSa levo 44 m in desno 42.

Preglednost za priklju¢ek 5 znaSa levo 27 m in desno 43, vendar horizontalni elementi ceste
zagotavljajo hitrost 30 km/h, tako da je za hitrost 30 km/h zagotovljena.

Preglednost za prikljucek 6 znaSa levo 40.7 m in desno 39 m.

Preglednost za prikljucek 7 znaSa levo 51.4 m in desno 51 m.

Preglednost za avtobusno postajaliS€e na levi strani izven voziS€a znaSa naprej 64 m in nazaj 77 m.
Preglednost za avtobusno postajaliS¢e na desni strani izven voziS€a znaSa naprej 79 m in nazaj 75
m.

Preglednost za peSce 1 znaSa 60 m do 63 m.

Preglednost za avtobusno postajaliS¢e na levi strani na voziS€¢u 52 m do 58.8 m na desni strani na
voziS€u znasa 50 m in 43.0 m.

Preglednost za peSce znasSa 55 m do 64 m.

3.12 Prometna signalizacija

Nacrt prometne ureditve je izdelan na osnovi Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi
na cestah (Ur. list RS 99/15, Ur. list RS 46/17, 59/18 ) in standardih.

Prometno signalizacijo in opremo sestavljajo:

-vertikalna prometna signalizacija — prometni znaki

-horizontalna prometna signalizacija — talne oznacbe

Prometni znaki so predvideni:
e znaki za izrecno odredbe s stranico fi 60
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e znaki za obvestila s stranico 60 cm

e znaki za nevarnost s stranico 90x90x90

Predvideni prometni znaki so razvidni iz situacije predvidena prometna situacija.

ViSine postavitve in oddaljenost je razvidna iz grafiCnih prilog. ViSine postavitve ob plo¢niku ali
voziS€u se meri od nivoja asfalta do spodnjega roba znaka. ViSina je 2.25 m.

Prometna oprema:
-prometna ogledala, odporna proti rosenju in zmrzovanju, dimenzij 800x600,
-cestni smerniki
-jeklena varnostna ograja N2W5 se zamenja v stacionazi:
- km 6.8+47.80 do km 6.8+82.60 na levi strani
- km 7.0+49,3 do km 7.0+96,47 na levi strani
- km 0.0+88.40 do km 0.1+5.08 (odsek 1015)

b. Horizontalna talna prometna signalizacija:

Talne oznacbe so:

Dimenzije talnih oznacb so razvidne iz situacije prometne ureditve.

Nekateri obstojeCi znaki se zamenjajo, zaradi neustrezne folije oziroma dimenzij, razvidno iz
izvleCka prometnih znakov.

VzdolZne talne oznacbe:

-lo¢ilna neprekinjena ¢rta 5111, =12 cm, bela

-robna érta 5112, $=12 cm, bela

-kratka prekinjena ¢rta 5123 (1-1-1), $=12 cm

-lo¢ilna prekinjena ¢rta 5121 (5-5-5 v naselju), $=12 cm, bela

-robna prekinjena ¢rta (5-5-5 izven naselja, 3-3-3 v naselju), $=12 cm, bela

-kratka Siroka ¢rta 5124-3 (1-1-1), =30 cm, rumena

Precne talne oznacbe:

- prehod za peSce 5231:5=3,0m  in3$=4.0m

-neprekinjena Siroka pre¢na ¢rta 5211: =50 cm

Druge oznacbe:

-5507 — avtobusno postajalisée BUS in 5503 — bliZzina Sole SOLA, vidine 4.0 m, rumene barve

Lastnosti materialov za oznaébe morajo ustrezati dolo€bam standarda SIST EN 1436+A1.
Vse talne ozna€be morajo biti reflektirajo€e in izvedene z enokomponentno barvo. Debelina
nanosa barve mora znaSati 250 um suhega filma, zaradi vidljivosti ozna€b v no€énem €asu se
takoj po nanosu barve posuje pobarvano povrsino s steklenimi kroglicami (250 g stekl.
kroglic/m2).

Pri dolo€éanju minimalnih vrednoti karakteristik novih ozna€b na prometnih povrSinah se
upoStevavrednostiiz razpredelnice 10 iz Pravilnika o prometni signalizaciji za »Druge ceste«.

Talne oznacbe se izvedejo z enokomponentno barvo prvié takoj po polaganju obrabne
asfaltne plasti in drugi€ po treh mesecih.

4. Bankina in breZine
Bankine so tamponske Sirine 1.0 m in se izvedejo na mestu, kjer ni predvidenega plo¢nika v naklonu
max. 6.0 %. Nasipne breZine so minimalne in se izvedejo v naklonu 1:2 in so prekrite s humusom.

5. Podporni in oporni zidovi in mejni zidovi

Podporni in oporni zidovi bodo armiranobetonski oble¢en z kamnom, temeljeni na rasS¢eno
kamninsko podlago. Predvidenih je pet podpornih zidov in Stirje oporni zidovi in ograjni zidovi. Izkop
za zidove se izvede v apnencasti podlagi pod kotom 72°, v glineni podlagi pa pod kotom 45°.

6. Opis objekta, kateri se rusi in sploSna navodila za izvajanje ruSitvenih del
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6.1 Opis objekta

Temelji objekta so pasovni armirano betonski. Stene so iz ope¢nega modularnega bloka debeline
29 cm, z notranje in zunanje strani klasicno ometan. Vezi so armiranobetonske, plosS¢e so lesene.
Predelne stene so opecne debeline 20 cm. Streha je lesena, simetricna dvokapnica, krita z ope¢no
kritino in naklonom 18°. Stavbno pohistvo je leseno. Zunanje stopnice so betonske z leseno ograjo.

6.2 SploSna navodila za izvajanje ruSitvenih del

Vsa ruSitvena dela morajo biti usklajena z navodili vseh soglasodajalcev. Vsi odklopi napeljav morajo
biti izvedeni s strani pristojnega upravljalca ter graficno in lokacijsko dokumentirani. Dosledno je
treba upoStevati navodila elaborata o varnosti in zdravju pri delu.

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu je varnost zaposlenih zagotovljena, ¢e se izvajajo
varstveni ukrepi, upoStevajo predpisi in normativi ter ob ustrezni pazljivosti in strokovni
usposobljenosti uporabljajo predpisane naprave in zaScitna sredstva.

V Casu izvajanja del mora biti deloviS¢e urejeno tako, da je moZno izvajanje ukrepov o varnosti in
zdravju pri delu. Izvajalec del mora izdelati poseben elaborat o izvajanju ukrepov o varnosti in zdravju
pri delu in zagotoviti njihovo izvajanje. Izvajalec lahko uporablja le tiste naprave in opremo, ki je
ustrezno atestirana, opremljena z navodili v slovenskem jeziku in izdelana v skladu z veljavnimi
standardi.

Izvedejo se naslednja odstranjevalna dela:
- odklop vseh instalacij in energetskih virov (pooblas€eni izvajalec)

- postavitev fasadnih in zaS¢itnih odrov s proti praSno zas¢ito (juta, PVC)
- odstranitev krovsko — kleparskih izdelkov, obrob, strelovoda in Zlebov
- odstranitev opec¢ne streSne kritine
- odstranitev elementov lesenega ostresja, podeskanih delov
- ruSenje betonskih in opecnih nosilnih in predelnih sten
- ruSenje armirano betonskih ploS¢, nosilcev in preklad
- ruSenje armirano betonskega stopniS¢ in podestov
- ruSenje tlakov in podloZznega betona
- ruSenje notranje in zunanje kanalizacije
- odstranitev obstojecih betonskih temeljev zgradbe
- zasip in vzpostavitev zelenic

Opredelitev nevarnosti in Skodljivosti

Pri odstranjevanju objektov so mozZne nevarnosti za:

-nevarnost poskodb zaradi padcev rusevin

-nevarnost poSkodb in vZiga pri rezanju opreme

-nevarnost padcev pri nezavarovanem gradbisS¢u

-nevarnost poskodb pri nalaganju ruSevin

-nevarnost poskodb zaradi nestrokovnega ravnanja z opremo in zaS¢itnimi sredstvi
-nevarnost poskodb z elektriko in ostalimi instalacijami, ki so Se v funkciji

Le-te mora upoStevati izvajalec odstranitvenih del pri izdelavi elaborata o varnosti in zdravju pri delu.

Pripravljalna dela

Pod pripravljalnimi deli se predvideva:

1. Pred pri¢etkom ruSitvenih del je potrebno poskrbeti, da se vse inStalacijske vode, ki bodo Se
ostali v svoji funkciji, prestavi na novo lokacijo, doloceno s strani upravljalca. ObstojeCe napeljave
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je potrebno ustrezno zavarovati. Odstranitve oziroma premestitve naprav in napeljav je potrebno
ustrezno projektno obdelati.

2 Ureditev dovoznih poti za prevoz ruSevin, v primeru da obstojeCe niso zadovoljive. V tem
primeru je ureditev ceste potrebno projektno obdelati ob upoStevanju pogojev vseh
soglasodajalcev.

3 Varovanje premoZenja in osebja, za kar je izvajalec obvezan pred pri€etkom ruSitvenih del
izdelati elaborat o varnosti in zdravju pri delu in elaborat ureditve gradbiSca.

4  Po potrebi je potrebna postavitev montaznih zaScitnih ograj za preprecitev nevarnosti za
ljudi, zadrZevalnih ograj za zadrZevanje ruSevin in bariernih ograj za zascito aktivnih objektov v
obmodju predvidenim za rusenje.

Glede na nemoten transport ruSevin se ne predvideva eventuelna izgradnja dodatnih gradbiS¢nih
cest.

Nacini ruSenja

Uvod
Pred zaCetkom ruSenja bosta naro¢nik in izvajalec obvezno morala poskrbeti za:

1. Investitor mora pred prietkom odstranjevalnih del pridobiti vsa potrebna soglasja oz.

dovoljenja.

2. lzvesti je potrebno odklope vseh obstojecih instalacij. Odklope izvrSijo za to delo pooblas¢ene

delovne organizacije in o opravlenem delu pooblaS€ena organizacija izda pismeno izjavo o

izvriSenem odklopu in jo preda izvajalcu odstranjevalnih del. Brez pisne izjave o izvrSenem

odklopu posamezne instalacije v objektu, pricetek odstranjevalnih del ni dovoljen.

3. Investitor mora pred odstranjevalnimi deli izvrSiti demontaZo vseh eventuelno Se uporabnih

delov opreme v objektu in jih deponirati v svoje skladiS¢e ali odpeljati na komunalno deponijo.

4. Doloci se odgovorna oseba investitorja, ki bo skupaj z izvajalcem del reSevala morebitne

probleme pri ruSenju objekta in dala izvajalcu del na razpolago vso potrebno tehni¢no

dokumentacijo.

5. Verificirane izvedbene nacrte vseh podzemnih in nadzemnih naprav in napeljav v obmocju
ruSenja, in jih locirati na terenu. Tako bo omogo€il varno izvedbo del.

6. Da bodo vse podzemne napeljave (tako elektrovodniki, vodovodi, telefonski kabli ipd.)
odklopljene in izven funkcije (v obmog&ju predvidenem za ruSenje).

7. Da bo izvajal dela skladno z navodili upravljalcev napeljav.

8. Pridobiti dovoljenja in soglasja ustreznih organov in organizacij, ki imajo napeljave ali interese
na tem podroéju

9. Da bo ruSenje potekalo kontinuirano, ne glede na faze ruSenja.

10. Omogociti nemoteno izvedbo pripravljalnih del.

11. Odstraniti neuporabne naprave in napeljave.

12. Pred pricetkom ruSitev je izvesti vse opisane in zahtevane prestavitve raznih instalacijskih
vodov in naprav ter objektov, pogojene z projektom in s strani upravljalca.

13. V opisanih potrebah po prestavitvi naprav in napeljav v obratovanju in ostalih, eventuelno
pokazanih med izvajanjem rusitvenih del, ki potekajo po obmodcju izvajanja ruSitev, mora
investitor skupaj s projektantom dolocCiti nove trase in poskrbeti, da se vse prestavitve izdelajo
pred pricetkom rusitvenih del.

Tehnologija strojnega ruSenja

RuSenje se bo izvajalo s pomocjo ustreznih bagrov, opremljenih z dolgo ro¢ico (10 m in vec) na
kateri bo montirano ustrezno tezko hidravliéno kladivo, ali kombinirane hidravliéne kleS¢e —
drobilnik, izdelana tako, da se z njimi lahko reZze armatura.

Izbira bagrov in ustreznega orodja
Upostevaje viSino objektov mora biti bager opremljen s tako dolgo roc€ico, da dosezZe z ruSilnim
orodjem do 8 m od viSine tal.
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Nakladanje in transport ruSevin do odlagaliséa

RuSevine se bodo nakladale z ustreznimi bagri na ustrezne kamione prekucnike, s katerimi bodo
prepeljane do najblizje deponije za tovrstne odpadke, ki jo dolo€i pristojni ob¢inski koncesionar.
Tam se bodo odlagale v skladno z obstoje¢im ureditvenim projektom deponije.

Deponijo zagotovi izvajalec odstranitvenih del.

Transportno pot bo izvajalec ruSitvenih del doloCil skupaj s koncesionarjem, oziroma
upravljavcem deponije za tovrstne odpadke. V kolikor bo izvajalec v ¢asu transporta odpadkov
poskodoval cesto, po kateri bo odvaZal odpadke, je dolZzan na lastne stroSke popraviti vse
poskodbe.

Prostor kjer se izvajajo odstranjevalna dela se mora sprotno Skropiti z vodo, da se prepreci
negativni vpliv prahu na zaposlene in okolje.

Ureditev zaéasnih elektri€énih napeljav

Na objektu v €asu odstranjevalnih del ne bo elektroenergetskih virov . Za uporabo ro¢nega
elektricnega orodja je potrebno izvesti zacasni prikljucek ali priklop na elektro agregat.
Razsvetljava na objektu ne bo potrebna, saj se bodo odstranjevalna dela izvajala zgolj podnevi.
Odstranitev kovinskih izdelkov

Kovinski elementi se iz objekta odstranijo oz. demontirajo ro€no in se enako kot ostali poruseni
gradbeni material odpelje na komunalno deponijo.

Odstranitev streSne kritine
Razkrivanje strehe — betonska in ploCevinsta kritina se bo izvajalo ro¢no. Pri razkrivanju strehe
morajo biti delavci obvezno varovani z varnostni pasom in varnostno vrvjo.

RuSenje opeé€nih zidov in betonskih konstrukcij

Dela se izvajajo kombinirano strojno — ro¢no s pomocjo lahkih premicnih zidarskih odrov. Zbiranje
poruSenega materiala ni dovoljeno, zato ga je potrebno sproti odvazati iz objekta na predvideno
deponijo.

ZaS¢€ita objektov
Ob objektih je potrebno postaviti zaS€itne fasadne odre z zaporo iz jute ali debelo slojne PVC
zaScCite za Cas do dokonc¢ne odstranitve objekta.

Ob objektu je potrebno namestiti opozorilne table s sledeCo vsebino:
- vstop nezaposlenim prepovedan
- nevarnost padcev predmetov z viSine
- obvezna uporaba celade
- ne zadrZuj se v delovnem obmodju stroja

Ukrepi za varnost in zdravje pri delu ter varstvo okolja

Uvod
Ukrepi za varnost in zdravje pri delu ter varovanja okolja so sestavni del projekta. lzdelani so v
skladu z zahtevami:

Gradbeni zakon (GZ) Ur.l. RS, §t. 61/17 in 72/17 — popr.
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) Ur.l. RS, §t. 43/11)

Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na za¢asnih in premicnih gradbiscih (Ur.l. RS,
§t. 83/05 in 43/11 — ZVZD-1)
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Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravju pri roénem prenaSanju bremen (Ur.list RS, &t. 73/2005
in 43/11 — ZVZD-1)

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu Ur.l. RS, St.
17/06, 18/06-popr. in 43/11 — ZVZD-1)

Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur.l. RS, §t. 101/04 in 43/11 — ZVZD-
1

Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu Ur.l. RS, St. 89/99, 39/05 in
43/11 — ZVZD-1)

Pravilnik o varnostnih znakih (Ur.list RS, St. 89/99, 39/05, 34/10, 43/11 — ZVZD-1 in 38/15)
Pravilnik o varnosti strojev (Ur.l. RS, &t. 75/08, 66/10, 17/11 — ZTZPUS-1 in 74/11)
Zakon o varstvu pred poZzarom (ZVPoz) (Ur.l. RS, §t. 3/07, 9/11, 83/12 in 61/17-GZ)

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) Ur.l. RS, §t. 39/06, 49/06-ZMetD, 66/06-0dl.US: 33/07-ZPNacrt,
57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNadrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16,
61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE)

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.list RS, St. 34/08)

Varnostni ukrepi — splosno

Na podlagi 5. €l. "Zakona o varnosti in zdravju pri delu" je vsak delodajalec dolzan zagotoviti
varnost in zdravje delavcev v zvezi z delom. V ta namen mora delodajalec izvajati ukrepe,
potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev, vkljuéno s prepreCevanjem nevarnosti pri
delu, obveS€anjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo ter potrebnimi
materialnimi sredstvi. Delodajalec je dolZzan izvajati take preventivne ukrepe in izbirati take
delovne in proizvodne metode, ki bodo zagotavljale vecjo stopnjo varnosti in zdravja pri delu, ter
bodo vklju€ene v vse aktivnosti delodajalca in na vseh organizacijskih ravneh.

Na podlagi 14. ¢lena "Zakona o varnosti in zdravju pri delu” mora vsak delodajalec izdelati in
sprejeti izjavo o varnosti v pisni obliki, s katero dolo€i nacin in ukrepe za zagotavljanje varnosti in
zdravja pri delu ter jo dopolnjevati ob vsaki novi nevarnosti in spremembi ravni tveganja. 1zjava o
varnosti temelji na ugotovitvah moznih vrst nevarnosti in Skodljivosti na delovhem mestu in v
delovnem okolju ter oceni tveganja za nastanek poskodb in zdravstvenih okvar.

Dela se morajo obvezno izvajati varno in v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje.

V primeru, da na delovis€u sodeluje ve¢ delodajalcev, morajo ti s pisnim sporazumom dolociti
skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter delavca, odgovornega za izvajanje
teh ukrepov ter ukrepe o varovanju okolja na tem deloviS¢u.

Vodja SVD deloviS¢ mora biti usposobljen za taksno delo v skladu z veljavno zakonodajo.
Obvezno je sprotno zavarovanje vseh aktivnih objektov, naprav in napeljav v toku izvajanja vseh
odstranitvenih del.

V situaciji delovis¢a je obvezno upoStevati medsebojne odmike odlaganja razli¢nih materialov,
viSino nasipov, oznaditev mest za¢asnega odlaganja materialov, mesta parkiranja vozil za odvoz.
Vsi intervencijski dostopi morajo biti tekom vseh del obvezno oznaceni in prosti.

Ureditev gradbiS¢a, vse potrebne instalacijske prikljucke kot npr. elektro, telefon, ozemljitve
posameznih strojev, ipd., je potrebno pred pricetkom del dogovoriti z investitorjem, odnosno z
upravljalcem posameznih vrst instalacij.

Izvajalec odstranitvenih del mora obvezno poskrbeti za:
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Obvezna naj bo uporaba za&c€itnih sredstev (rokavice, oCala, ¢elade, delov. obleke, obutev).
Opozorilne table morajo biti na vidnih mestih.

Odprtine po demontaZi je potrebno za¢asno prekriti.

Elektricne instalacije, ki so Se v funkciji in pod napetostjo je potrebno ustrezno zavarovati.
UpoStevati je potrebno blizino elektri€nih nadzemnih vodov, ki so Se v funkciji.

Dvigala, avtodvigala, montaZne igle in druga oprema za demontazo morajo biti ustrezno
opremljena z atesti in spricevali.

g. Zaposlene je potrebno strokovno usposobiti, seznaniti z ukrepi za varno delo in preverjati
njihovo delovno sposobnost.

h. Na obmocju gradbiS€a morajo biti doloCena mesta za odlaganje razli¢nih vrst odpadnih
materialov z upoStevanjem medsebojnih odmikov (reakcija, poZarna varnost).

~Po0oTp

Ukrepi za varovanje podtalnice

Pri ruSenju je potrebno paziti, da bodo stroji strokovno oskrbovani z gorivom in mazivi.

Pred zacetkom ruSenja mora nadzorni organ skupaj z izvajalcem pregledati vse objekte in
zapisniSko ugotoviti prisotnost eventuelnih snovi, ki lahko onesnaZzijo vodo, ter zahtevati ustrezno
strokovno shranjevanje, odstranitev in ¢iscenje.

Dolo€iti in ustrezno opremiti je vsa mesta, kjer se bodo delovni stroji oskrbovali z gorivi in mazivi,

za preprecitev eventuelnega razlitja v okoliski teren.

Ukrepi za varovanje zraka

Predlagana tehnologija ruSenja, nakladanja in transporta je takSna, da bo povzro€ala najmanjse
emisije prahu. RuSitve se bodo izvajale intervalno.

Preprecevanje emisij prahu se bo zagotavljalo s Skropljenjem rusevin po potrebi.

V nacrtu odstranjevalnih del so upoStevani in predpisani sledeci ukrepi za preprecevanje
Skodljivega vpliva prahu in drugih nevarnih snovi na okolje:

- vsi delavci vklju€eni v proces odstranjevalnih del morajo pri delu uporabljati zaS¢€itni respirator
dihal

- prostor kjer se izvajajo odstranjevalna dela se mora sprotno Skropiti z vodo, da se prepreci
negativni vpliv prahu na zaposlene in na okolje

- zunanje stene objekta se zaScitijo tako, da se postavljeni fasadni oder zas¢iti z juto ali podobnim
materialom

- pred odvozom vozila z ruSevinami se morajo ruSevine poskropiti z vodo in zaS¢ititi z zaS¢itnim
pregrinjalom, da se prepreci vpliv prahu na okolje med samo voznjo

- dovozna pot na gradbiS¢u mora biti urejena skladno z organizacijsko shemo gradbis¢a (uredi
investitor)

- ter sprotno Skropljena z vodo, da se prepreci vpliv prahu na okolje.

Ukrepi za varovanje okolja

Strojno rusenje bo povzrocalo hrup, vegji kot normalno. Projektno priporo¢amo strojno rusenje
objekta v dopoldanskem €asu. Cas ruSenja bo investitor uskladil s svojimi potrebami.

Varnostni ukrepi pri strojnem ruSenju

Vsi stroji zaposleni na ruSenju morajo biti brezhibni in dobro vzdrzevani. Tehniéni pregled ne sme
biti starejSi od 6 mesecev.
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Stroji morajo biti opremljeni z ustreznimi nalepkami v skladu z veljavno zakonodajo.

Stroji morajo biti opremljeni s predpisano dodatno opremo.

Strojniki morajo biti ustrezno izSolani, z veljavnim potrdilom o vsakolethem pregledu ter o
poznavanju predpisov iz varstva pri delu.

Naro¢nik mora pred zacCetkom del dostaviti izvajalcu verificirane izvedbene nacrte vseh
podzemnih napeljav in naprav, ki se nahajajo v obmocju ruSenja. Prav tako mora skupaj z
izvajalcem na terenu oznaciti vse podzemne naprave, ter o tem izdelati zapisnik. Vse podzemne
naprave in napeljave morajo v ¢asu ruSenja biti izklopljene — izven funkcije.

Navedeni ukrepi so nujni za preprecevanje nesrec pri delu ter Skode, ki bi jo prekinitev podzemnih
napeljav povzrocila investitorju ali tretjim osebam.

Tehni¢ni vodja deloviS¢a bo skupaj s SVD vodjo in predstavniki investitorja moral izdelati "Pisni
sporazum o skupnih varnostnih ukrepih”. Vsak zaposlen na delovis¢u bo s podpisom v knjigi
nadzora potrdil, da je seznanjen z vsebino ter, da je prejel en izvod navodil.

Vsi zaposleni morajo biti ustrezno opremljeni z lastnimi zaS¢&itnimi sredstvi in opremo, ter ustrezno
zavarovani z vrvmi pri delih na viSini.

Ob vsakem stroju, zaposlenem na ruSenju, mora biti vsaj eden ustrezno opremljen signalist, ki bo
z ustreznimi znaki usmerjal strojnika in ga opozarjal na nevarnost.

Tekom ruSenja se morajo stroji in ljudje nahajati na nasprotni strani padca ruSevin, tako se bo
minimalizira moznost poSkodb strojev in ljudi.

RuSenje objektov in transport ruSevin se mora izvajati s pove¢ano pazljivostjo. Izvajalec bo moral
definirati ogroZeno obmocje in ga ustrezno zavarovati z ustreznimi strazami. Tehni¢ni vodja del
izvajalca bo izdelal ustrezna navodila za varno zgrinjanje ruSevin, nakladanje, prevoz ter
razgrinjanje rusevin.

Dela - ruSenje in transporti se bodo izvajali le pri dnevni svetlobi. Dela se bodo prekinila v primeru
slabega vremena, dezja, snega ali nevihte, oz. zmrzali (nizke temperature) ter slabe vidljivosti —
megle.

ZaS¢€ita pred pozarom

Stroji bodo opremljeni s predpisanimi gasilskimi aparati. Postopek strojnega rusenja, transporta,
nakladanja in odvoza ob normalni pazljivosti strojnikov in signalistov ter ob normalni vidljivosti ne
morejo povzrociti poZara.

Vsi zaposleni, zlasti strojniki, morajo biti izSolani za ravnanje v primeru poZzara, ter ravnanje z
gasilskimi aparati.

Vsi strojniki na bagrih morajo biti opremljeni z radiofonom, ki bo omogocal zvezo z vodjo
delovis¢a.

Ob izvajanju poZarno nevarnejSih del je obvezno postaviti gasilske straze.

Ostali ukrepi za varno delo

Stroji, zaposleni na visini, morajo biti predpisano zavarovani, da se ne morejo zaradi lastne teze
prevrniti v globino.
Bager — pajek mora biti stalno zavarovan z ustreznim sidranjem.

VSA DELA NA RUSENJU SE MORAJO IZVAJATI V SKLADU Z ZAHTEVAMI VELJAVNE
ZAKONODAJE

Tehnicni vodja mora imeti in voditi knjigo nadzora.

V knjigo nadzora se bodo vpisovali pregledi delovis¢a pred zacetkom vsake izmene, ter
opazovanja in nadzor tekom izmene in na koncu izmene. Prav tako se bo zabeleZilo, ¢e bo kakSna
ruSevina ali previsni del objekta, kakorkoli ogrozala spodaj leze€e povrSine objekta, sosednje
objekte, tehnolosko opremo ali ustavljene stroje, ipd.
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Ravnanje ob izjemnih dogodkih

Ob nastanku izjemnih dogodkov se mora ¢€im prej obvestiti:
- najblizjo policijsko postajo,
- prvo pomog,
- direktorja izvajalca,
- nadzorni organ,
- investitorja,
- po potrebi gasilce.
Navedene telefonske Stevilke morajo biti v omarici za prvo pomog.

Prva pomo€ na gradbiséu

Na gradbiS¢u mora biti zagotovljena prva pomoc¢ in organizirano reSevanje v primeru nesrece pri
delu.Za dajanje prve pomoci mora biti na gradbiS€u usposobljeno vodstveno osebje gradbis¢a in
vsaj 2% delavcev,ki so zaposleni pri ruSenju.Ne glede na Stevilo zaposlenih mora biti na gradbiS¢u
omarica s sanitetnim materialom in sredstvi za prvo pomoc¢. Porabljen sanitetni material iz
omarice prve pomoci mora biti vedno dopolnjen.Omarica mora biti na lahko dostopnem mestu in
mora imeti na zunanji strani znak rde¢ega kriza.

Na omarici morajo biti naslednji napisi:

- naslov in telefonska Stevilka najblizjega zdravnika in zdravstvene ustanove
- imena oseb, ki so usposobljena za nudenje prve pomoci
- priloZen seznam materiala v omarici in navodila za nudenje prve pomoci

Omarica mora biti vedno zaklenjena, klju¢ pa mora imeti oseba zadolZzena za nudenje prve
pomoci.

Delavec bo svoje delo opravljal hitro in kvalitetno, ¢e bo poznal vse pogoje, ki vplivajo na njegovo
delo.Zato je vodja del dolzan pred pricetkom del ali ob premestitvi na drugo delovno mesto
vsakega delavca poduciti:

- 0 nevarnostih, ki jih predstavlja delo za njegovo zdravje in Zivljenje
- 0 varnostnih ukrepih, ki jih mora delavec upoStevati pri delu
- 0 vrsti in nacinu uporabe in vzdrZzevanju osebne varnostne opreme potrebne za dolo¢eno delo
- 0 skrbi vodstva del, da vsakega delavca, ki je pod vplivom alkohola ali narkotikov odstrani iz
gradbisca

in ga preda ustrezni sluzbi v disciplinski postopek

Delo na gradbiS¢u se sme priCeti Sele, ko je gradbiSce urejeno v skladu z Nacrtom ruSenja in
Pravilnikom o varstvu pri delu. V kolikor se bodo v teku izvajanja del pojavile spremembe v
tehnoloSkih postopkih izvajanja del, je vodstvo izvajanja del dolZzno zahtevati dopolnilo elaborata,
v kolikor se smatra to za potrebno.

Osebna varstvena oprema

Vsi zaposleni morajo imeti in uporabljati samo predpisano in atestirano varstveno opremo in
delovna sredstva skladno s Pravilnikom o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur.l.
RS, st. 89/99) in Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih
mestih (Ur.l. RS, St. 89/99)

Na gradbiS¢u morajo biti v zadostnem Stevilu na razpolago:
- zaScitni respiratorji za varovanje diha
- Cevlji z gumijastim podplatom in zaS¢itno kapo
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- zaScitne celade

- zaSéitne rokavice

- zaS¢itne obleke

- zaS¢itna ocala s S¢éitnikom

- varnostni pasovi z varnostno vrvjo

Minimalni standard zaposlenih

Izvajalec mora zagotoviti na razpolago:
- garderobe,
- kopalnice,
- straniSéa,
- ter prostore kjer se bodo delavci zatekli pred neurjem itd.

Izvajalec bo v dogovoru z naro¢nikom zagotovil mobilno pisarno, skladiS¢e drobnega in
potroSnega materiala ter prostor za odlaganje drobnega orodja.
NAVODILA ZA VARNO DELO

Sposobnosti delavcev

Odstranjevalna dela so dela z vec€jo stopnjo nevarnosti, zato morajo delavci pri teh delih
izpolnjevati naslednje pogoje:

Vsi delavci izvajalca odstranjevalnih del morajo imeti veljavno zdravnisko spri¢evalo in opravljen
preizkus znanja iz varstva pri delu za dela, katera bodo opravljali. Za delavce, ki bodo delali na
viSini, mora biti ta sposobnost razvidna iz zdravniSkega spricevala.

Vsa sredstva za delo morajo imeti veljavne javne listine za obratovanje — ateste.

Vse odre in ostale pomozne pode, kateri se bodo uporabljali pri odstranjevalnih delih, mora
odgovorni vodja del pred zacetkom uporabe pregledati, da se ugotovi njihova brezhibnost.

Za delavce je potrebno upoStevati tudi sledece:

- da so zdravstveno in psihofizi€éno sposobni, kar se dokaze z zdravniSkim spri¢evalom

- da imajo opravljen predpisan preizkus znanja iz varstva pri delu

- da so seznanjeni z delovnim postopkom in programom odstranjevalnih del

- da so seznanjeni z nevarnostmi pri ruSenju objekta

- odstranjevalna dela lahko izvajajo le delavci, ki so strokovno usposobljeni in izurjeni za izbran
nacin dela

- odstranjevalna dela se lahko izvajajo le pod stalnim in neposrednim strokovnim vodstvom za to
doloc€ene strokovne osebe

Izvedba zaS¢ite pred padci delavcev iz viSine:

Zascito opredelimo v dve tehnoloski reSitvi:

- zavarovanje delavcev pri odstranjevalnih delih na strehi in viSini
- zavarovanje delavcev pri ostalih odstranjevalnih delih

Delavci, ki bodo izvajali razkrivanje in demontazo strehe na najvisji koti morajo biti zaradi
nevarnosti padca privezani na konstrukcijo z varnostnim pasom in z zaS¢itno vrvjo.

Izvedba zaS¢ite pred padci predmetov

V Casu izvajanja odstranjevalnih del bo obstajala nevarnost padcev predmetov in materiala iz
viSine. Posebnih zas¢itnih nadstreSkov se v samem objektu ne bo izvajalo. Odgovorni vodja
deloviS€a bo dolocal faznost del. Gibanje delavcev in mehanizacije v conah rusenja ni dovoljeno.
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Varnostni ukrepi pri transportnih delih

Vsa transportna sredstva smejo upravljati samo usposobljeni delavci. PomoZna navezovalna
sredstva morajo biti atestirana in pravilno dimenzionirana glede na elemente, ki se bodo
prenasali. Vodji avto dvigala daje signale privezovalec bremen ali signalist, ki ga dolo¢i vodja
deloviS¢a. Privezovalec bremen je odgovoren za pravilno privezovanje. Prepovedano je dvigovati
bremena, ki niso postavljena vertikalno na kljuko avto dvigala.

Nakladanje in razkladanje materiala se izvaja pod nadzorom voznika transportnega sredstva, ki
je odgovoren za pravilno naloZen tovor!

V €asu izvajanja transportnih operacij so delavci, ki niso zadolZeni za transportna dela ne smejo
zadrZevati v maneverskem in manipulacijskem prostoru naprave.

Naloge odgovorne osebe na gradbiS¢u

RuSenje objekta mora voditi in nadzirati stalno prisotna strokovno - odgovorna oseba. Strokovna
oseba mora biti podrobno seznanjena s programom rusenja in normativi za varno delo.
Odgovorna oseba skrbi in je odgovorna, da delavci pri delu uporabljajo predpisana varovalna
sredstva.

Pri ruSenju odgovorna oseba skrbi, ter organizira delo tako, da se v ¢asu ruSenja v ogrozenem
prostoru ne nahaja nobena nepoklicana ali za to delo nepotrebna oseba.

Odgovorna oseba mora ob pojavih nepredvidenih nevarnosti ali nejasnosti, dela ustaviti in takoj
o tem obvestiti svojega predpostavljenega, da se ukrene vse potrebno za zagotovitev varnega
nadaljevanja del. Ce rusitvena dela izvaja ve¢ izvajalcev, je potrebno izdelati pismeni dogovor o
skupnih varnostnih ukrepih, ter dolociti koordinatorja del. Odgovorna oseba skrbi, da se vsa dela
izvajajo skladno z veljavnimi pravilniki in predpisi za varno delo v gradbenistvu.

Zavarovanje deloviS€a

Izvajalec bo dostope do delovis¢a zavaroval z ustreznimi ograjami ter opozorilnimi, dobro vidnimi
tablami. Po potrebi bo fizicno zavaroval ogroZzene dele deloviS€a z ustrezno organiziranimi
strazami glede na mozZnosti posameznih nevarnosti.

CEVNI ODRI

1.Z odri so po pravilniku o varstvu pri gradbenem delu misljene pomoZne konstrukcije, namenjene
za opravljanje gradbenih del na viSini ve¢ kot 150 cm od tal.

2.Cevni odri morajo biti postavljeni in narejeni po nacrtih izvedbe, ki vsebujejo: velikost odra in vseh
njegovih sestavnih elementov, sredstva za medsebojno spajanje sestavnih elementov, nacin
pritrditve odra na objekt oziroma tla, najve€jo dovoljeno obremenitev, vrste materiala in njegovo
kvaliteto, stati¢ni izra¢un nosilnih elementov ter navodilo za montazo in demontazo.

3.0dre smejo postavljati, predelovati, dopolnjevati in demontirati samo strokovno izurjeni delavci
(odrarji), ki so zdravstveno sposobni za delo na viSini in sicer pod neposrednim nadzorom dolo¢ene
strokovne osebe na gradbiS¢u (vodja gradbiS¢a oz. neposredni vodja).

4.Ce so postavljanju odra napoti elektriéni vodi ali druge ovire, mora odgovorna oseba iz tocke 6.
teh navodil ustaviti delo in pri pristojni organizaciji ukreniti, da izkljuci elektri¢ni tok, oziroma oviro,
kar mora biti pismeno dokumentirano.

5.Skupina delavcev (odrarjev) mora pri postavljanju cevnih odrov dosledno spoStovati predpisana
dolocila o obvezni uporabi osebnih zas¢&itnih sredstev in opreme. Delati ne sme v preohlapni ali
razpeti zaSc¢itni obleki, nositi mora zas¢itne Cevlje z jekleno kapico in ¢elado ter zaS€itne rokavice.
Obvezna pa je prav tako tudi uporaba zaS¢itnega pasu, povsod kjer je moznost padca v globino, z
obvezno navezavo. Pred uporabo mora oseba, ki nadzira delo in odrar preizkusiti varnost
varnostnega pasu.
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6.Cevni odri se smejo postavljati in uporabljati le v skladu s predvidenim namenom na podlagi
dokumentacije iz 74.Clena pravilnika o varstvu pri gradbenem delu.
Dokumentacijo iz prvega odstavka tega ¢lena mora s svojim podpisom potrditi projektant oziroma
odgovorna oseba na gradbiS¢u in jo je treba hraniti dokler ni oder demontiran.

7.Cevne odre delimo po njihovem namenu na:
- odre za obdelavo fasade — fasadne oder
- odre za zidarska, montazerska dela
- odre za betonerska dela

8.Zas¢itni cevni odri so lahko tudi lovilni odri, ki ne sluZijo neposredno za delo, ampak samo za
zavarovanje delavcev pred padci v globino.

9.Za montazo cevnih odrov je dovoljeno uporabljati le ravne in nepoSkodovane jeklene cevi ter
ostale elemente. Vsak element mora biti pred vgraditvijo podrobno pregledan. Zarjavelih ali na drug
nacin poskodovanih elementov ni dovoljeno vgrajevati. (Oblika, velikost, in kvaliteta materiala mora
ustrezati ustreznim predpisom.)

NAVODILA ZA MONTAZO IN DEMONTAZO

1.Za varno in pravilno postavitev vsakega odra je treba najprej izravnati teren ter ga primerno utrditi.

Za pod platforme je potrebno uporabiti plohe debeline 5-6 cm,

Sirine 25 cm in od 60 cm dolZine, Ce je ta podloga v eni vertikalni cevi, ali najmanj 120 cm za
podlogo obeh vertikalnih cevi po Sirini odra.

Pod vsako vertikalno cev je potrebno namestiti kovinski podstavek, nato pa se razvrs¢€ajo vertikalne
cevi na odgovarjajo¢em razmaku, kar zavisi od tega za kakSen namen bo oder zgrajen, oziroma
kakSna bo njegova obteZitev. Lahko je razmak vertikalnih cevi tudi manjSi od 2,00m , Ce je to
potrebno in seveda v skladu s predhodnim izracunom oziroma dokumentacijo.

2.Po postavitvi vertikalnih — pokonénih cevi se pri¢ne z vgrajevanjem podolZnih vodoravnih nosilnih
cevi na viSini 20cm od tal, nato pa na predpisanem razmaku v visino, kar zopet zavisi od vrste del
0z. obteZitve.

3.Ko so pritrjene podolzne cevi se pricne montaza pre¢nih cevi, ki sluzijo kot nosilci za pohodne
delovne pode iz plohov in za vezavo odra po Sirini. Razdalja pre¢nih nosilnih cevi je 1,00 do 1,50m
odvisno od obremenitve oz. po kriteriju kot v tocki 2. teh navodil. Pri vecjih razdaljah precnih cevi
(do 3,00 m) je potrebno njihov razmak zmanjSati na 1,00 — 1,50 m.

4.Navzgor se oder dograjuje po istem vrstnem redu kot je re€eno v tockah 1. ,2. in 3. teh navodil.
Dohod na delovno pohodne odre se izdela sproti z Zeleznimi lestvami cevnega odra, od etaze do
etaZe odra. Lestve se namestijo znotraj odra. V kolikor se namestijo lestve na zunanji strani odra,
morajo imeti hrbtno zascito.

5.Bocne utrditve odra so obvezne. Vse pokoncéne palice drogov morajo biti po dolgem in pocez
povezane in utrjene z diagonalnimi vezmi pod kotom 45 stopinj v obeh smereh. Po potrebi je utrditi
tudi oder na €elnih straneh.

6.0bvezno je cevni oder utrditi proti prevrnitvi, ker je zaradi sorazmerno male Sirine in velike viSine
prilicno labilen. Najbolje je sidranje na objekt skozi okenske ali druge odprtine, lahko pa se izvede
tudi na druge nacine, navezave na armaturo, stebre itd., tako , da prevzame natezne in tlaéne sile.
Sidranje mora biti izvedeno na vsakih 6,00m , tako po dolZini, kot Sirini odra.
V kolikor sidranje odra ni mozno, se mora izvesti na kakSen drug nacin, ki pa mora biti raunsko
dokazan in narisan (razne podpore in podobno).
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7.Vsak delovni pod cevnega odra mora imeti zaS€iteno varnostno ograjo visine 1,00m. Ob podu
mora biti nameS¢&ena deska viSine 20 cm. Gornja precka ograje je na visini 1,00m, vmes med desko
in zgornjo cevjo pa je na razmaku 35 cm nameS¢ena Se ena cev. Lahko pa prostor med zgornjo
cevjo in desko ob podu izpolnimo z Zi€no mreZo predpisanih dimenzij z okenci 20 x 20 mm.
Ce je zaradi narave dela oder odmaknjen od zidu veé kot 20 cm, potem mora biti za3&itna ograja
tudi z notranje strani proti zidu.

8.Pohodni — delovni podi morajo biti izdelani iz okovanih plohov, Sirine vsaj 25 cm , v skladu z
razdaljo precnih nosilnih cevi. Izravnavo razlike debeline plohov je na koncih izvesti s trikotno
prec¢no letvico, da se prepreci spotikanje. Preklopi na 20 cm.

Pod odra ne sme biti odmaknjen od stene objekta ve¢ kot 20 cm. Cista irina poda na odru ne sme
biti manjSa kot 80 cm.

9.Pri postavljanju odra je potrebno paziti, da se pri vertikalah te podaljSujejo izmeni¢no, na razli¢nih
nivojih in da se za podaljSanje uporabljajo nepoSkodovani podaljSki.
Za medsebojno spajanje cevi uporabljamo razli¢ne sponke z vijaki, pri tem pa moramo upoStevati
pravilen nacin privijanja z momentnim kljuéem, oziroma po navodilih proizvajalca. Strogo je
prepovedano privijanje vijakov s podaljSanimi kljuci (nastavki cevi ali podobno).

10.Samostojni kovinski (cevni) odri in kovinski odri, ki so viSji od objekta v gradnji ali kakSnega
drugega objekta v svoji neposredni bliZini, morajo biti po veljavnih tehni¢nih predpisih zavarovani
pred strelo s tem, da so ozemljeni. Ozemljitev mora biti urejena skladno s predpisi o strelovodnih
ozemljitvah. Izmera ozemljitve se mora hraniti v kontrolni knjigi odra.

11.0der na gradbenem objektu, ki je postavljen neposredno ob komunikaciji ali nad njo, mora biti na
zunaniji strani po vsej dolzini in viSini pokrit (juta, gosta kovinska mreZa itd.) tako ,da je prepreceno
padanje materiala v globino.

12.Demontazo cevnih odrov se izvaja v obratnem redu od montaze. Demontirane cevi in ostali vezni
material se ne sme metati na tla, temvec ga je potrebno navezanega spuscati tistemu, ki ga takoj
zlaga po dimenzijah oz.dolZinah. Sproti je opraviti detajlni pregled vseh elementov.

13.Tako kot cevi je treba tudi ostali vezni material zloZiti na odrejeno mesto s tem, da je treba pred
ponovno montazo oziroma &imprej temeljito podmazati vse vijake in sponke, da se prepreci
korozija.

14.Poskodovane cevi ali ostali material je treba takoj odstraniti z gradbiS¢a in v nobenem primeru
dovoliti nadaljno uporabo.
Brezpogojno je potrebno izloCiti stisnjene cevi, prav tako tudi poCene in zvite, ker bi ponovna
uporaba le takih lahko ogrozila varnost delavcev — uporabnikov.
Prav tako kot cevi je treba izlociti tudi vsak poSkodovan vezni element (spojko, podaljSek ali
podstavek).

15.V kolikor se za spravilo materiala, ki je potreben za izdelavo objekta, namesti konzolno dvigalo
na cevni oder, je dodatno obteZbo upostevati v statiCcnem izraCunu odra.
Pritrditev Skripca mora biti varna. Mesto pod dviganjem materiala s konzolnim dvigalom na oder
mora biti ograjeno in opremljeno z opozorilnimi napisi:

- Dostop nezaposlenim prepovedan!

- Pozor,nevarnost padanja materiala!

- Ne zadrzuj se pod vise¢im bremenom!

16.Preden je oder dan v uporabo mora biti pregledan po Navodilih za pregled cevnega odra, nato
Se vodja gradbiS¢a pregleda, izpolni in podpiSe ter izda Dovoljenje za uporabo po »Kontrolnem
listu cevnega odra«.
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Isto€asno mora izdajo internega dovoljenja vpisati v Dnevnik odrov, ki ga mora obvezno voditi
vsako gradbisce.

Pregledi odrov se morajo opravljati tudi ob&asno, to je vsak mesec ali po ve¢jem neurju ali sneznih
padavinah.

Konéne dolo¢be

Pred pricetkom del je potrebno odstranjevalno cono ograditi ali na ustrezen nacin zavarovati.
Zavarovanje odstranjevalne cone mora trajati ves ¢as odstranjevalnih del!

RusSenje objekta ali njegovih delov mora biti zaupano samo delavcem, ki so za to delo usposobljeni
in izurjeni.

Rocno ruSenje je potrebno izvajati postopno od zgoraj navzdol. Posameznih delov objekta ali
konstrukcij ni dovoljeno pus€ati neporuSenih, temvec jih je potrebno rusiti isto¢asno z ostalimi deli
objekta.

RuSenje spodnje konstrukcije je dovoljeno Sele, ko so poruSeni in odstranjeni vsi deli objekta nad
njenim nivojem.

Roc¢no ruSenje prosto stojece stene ali dimnika je dovoljeno le s pomocjo ustreznih delovnih odrov.
RusSenje sten in dimnikov s spodkopavanjem je prepovedano. Demontirane grede, nosilce in druge
teZzke ali druge velike elemente konstrukcije, je dovoljeno odstranjevati oz.spus¢ati iz objekta le s
pomocjo ustreznih naprav in priprav (Skripec, dvigalo, rampa ipd).

Zbiranje poruSenega materiala na nadstropju je prepovedano!

Prepovedano je vleci zasute elemente konstrukcije (nosilci, grede) iz ruSevin s stroji, ne da bi bili
prej sproS¢eni poruSenega materiala.

Vleé€enje tezkih elementov iz gradbenega objekta s stroji na kolesa je prepovedano !

RusSenje objektov ali delov objekta v noénem €asu in ¢asu slabe vidljivosti ali pri slabih vremenskih
razmerah ni dovoljeno. RuSenje objektov se bo vrSilo izklju¢no podnevil

Ce se objekt oziroma njegovi deli rusijo s stroji (buldoZer, bager) mora biti stroj oddaljen najmanj za
1.5 krat vecjo razdaljo, kot je visok objekt oz. del, ki se ruSi na dvoriS¢no stran.

Raztezna jakost jeklene vrvi s katero se prenaSa vle€na mo¢€, ki je potrebna za ruSenje objekta,
mora biti najmanj trikrat vecja od vle¢ne moci stroja.

Vle€no moc stroja je treba prenasati na povrSino objekta 0z. njegovega dela, ki se rusi (stena, steber,
itd) enakomerno s podloZenimi deskami, gredami in podobno.

Pri vseh strojnih odstranjevalnih delih mora biti stroj obvezno gosenicar!
V €asu ruSenja mora biti zagotovljen nadzor statika !

Po kon&anih odstranjevalnih delih in odvozu vseh ruSevin, je potrebno okolico objekta podistiti, tako
da je gradbiS¢ni prostor pripravljen za izvedbo nadaljnjih del na objektu.

Odstopanja od pravilnika ta projektiranje cest in od Pravilnika o prikljuékih na javne ceste:
a) po Pravilniku o projektiranju cest je za hitrost 90 km/h minimalni polmer kroZne krivine
Rmin=350 m, v naSem primeru je Rmin=120 m, minimalni parameter prehodnice A je po
pravilniku za 90 km/h 175, v naSem primeru 22.50.
b) po Pravilniku o projektiranju cest je za hitrost 50 km/h minimalni polmer krozne krivine
Rmin=75 m, v naSem primeru je Rmin=9.50 m, minimalni parameter prehodnice A je po
pravilniku za 50 km/h 45, v naSem primeru 22.50 oziroma je sploh ni.
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Ker gre za obstoje€o traso, se horizontalni niso spreminjali. Dodalo se je ploénik in na
doloéenih odsekih je predvidena obnova voziS€na konstrukcije.

c¢) Po Pravilniku o projektiranju cest je maksimalni vzdolZni nagib regionalne ceste za ravninski
teren 5.0%, v naSem primeru je maksimalni nagib 8.99%.
Ker gre za obstoje€o cesto ob obstoje€i pozidavi, ni mogo€e spreminjati ne
horizontalnega in ne vertikalnega poteka trase ceste.

d)Vzdolzni nagibi priklju¢kov na javne ceste po Pravilniku o cestnih prikljuckih na javne ceste
morajo imeti vzdolZzni nagib priklju¢evanja maksimalno do 2.5 %, v naSem primeru imajo
zaradi obstojeCe pozidave vecji in jih ni mogocCe spreminjati.

Pogoji pristojnih soglasodajalcev:

Pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediSéine Slovenije, Obmoé€na enota Nova Gorica,
§t.:35106-0032-2/2014-B/B datum 22.1.2014

1.Za nameravane posege, ki bodo posegali v obmocju in ob objektih kulturne dedis¢ine, je potrebno
izbrati traso s takim odmikom, ki bo zagotavljala, da ostanejo neposkodovani temelji objektov in
objekti sami.

Trasa ceste je obstoje€a in se v obmo¢€ju in ob objektih kulturne dediS€ine zamenja zgornji
ustroj in uredi se odvodnjavanje in cestna razsvetljava. Dela ob objektih se bodo izvajala
pazljivo z manjSimi gradbenimi stroji.

2.0dmik trase naj znaSa vsaj 2.5 m, v kolkor pa to zaradi gostote podzemnih vodov ali iz drugih
razlogov ni mozno, naj znaSa vsaj 1.5 m.

Ker so objekti v neposredni blizini trase in zaradi gostote komunalnih vodov (meteorna
kanalizacija, cestna razsvetljava, vodovod...) je nemogoée zagotoviti zahtevane odmike
komunalnih vodov.

3. Pri gradbenih delih je potrebno upoStevati, da se v neposredni blizini takih objektov dela ne smejo
izvajati s tezkimi gradbenimi stroji (lahko z manjSimi oz. ro¢no).

V neposredni blizini objektov se bodo dela izvajala z manjSimi gradbenimi stroji oziroma
roéno.

4. Objekte je potrebno zaSgititi pred morebitnimi poSkodbami s trdimi delci in zapraSitvijo s
postavitvijo zaCasne zaSCite (lesena konstrukcija, kovinski gradbeni pano, prekritie z ustrezno
folijo...) za ves Cas odstranjevanja asfalta, izkopa in polaganja cevi ter zasutja rova vkljucno s
ponovnim asfaltiranjem.

Objekti bodo med gradnjo zaSé€iteni z za€asno zaSéito iz kovinskih gradbenih panojev.

5. Robniki naj bodo enostavne pravokotne izvedbe, npr. robniki Oblak 10/25. PovrSina plo¢nika naj
bo z obeh strani zamejena z enakimi robniki.

Vozis€e bo zakljuéeno z betonskimi robniki 15/25/100, plo€nik pa z robniki 10/25/100 oziroma
z podpornim oziroma opornim zidom.

6.0bstojece stare zidane ograjne zidove je potrebno ohranjati, po potrebi le z enakim materialom in
na enak obnoviti, kjer je to potrebno. Nove ograjne zidove se zida iz lokalnega kamna, videz suhega
zidu. Kamni se zlagajo po principu vrstenja. Fuge so zelo ozke. Vrste teCejo vodoravno, ne glede na
teren (glej spodnjo sliko).
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Za izvajanje je potrebno izbrati izvajalca z referencami za zidanje suhih zidov. Pred izvedbo je
potrebno izvesti referen¢ni vzorec, ki ga potrdi odgovorni konservator.

Obstojeéi zidovi se ohranijo, v primeru poSkodb med gradnjo se obnovijo z enakim
materialom in na enak naéin kot obstojeéi. Novi ograjni zidovi se zida iz lokalnega kamna,
videz suhega zidu, kamni se zlagajo po principu vrstenja, fuge zelo ozke, vrste tecejo
vodoravno glede na teren (glej zgornjo sliko). Za izvajanje je potrebno izbrati izvajalca z
referencami za zidanje suhih zidov. Pred izvedbo je potrebno izvesti referenéni vzorec, ki ga
potrdi odgovorni konservator. Podporni in oporni zidovi pa se izvedejo iz armiranobetona, ki
bodo obloZeni z lokalnim kamnom.

7. Oznacevanje ceste se izvede tudi ob robovih ceste (ne le po sredini).
Robovi cest se izven naselja Dutovlje oznaéijo z robnimi értami in sredinsko €rto, v naselju
se robovi ceste oznaéijo samo tam, kjer ni robnikov in z sredinsko érto.

8.V projektni dokumentaciji je potrebno definirati izbor svetilk cestne razsvetljave.

Pogoji Elektro Primorska, Distribucijska enota Sezana, Partizanska cesta 47, 6210 SeZana,
Stevilka 7794, datum 11.10.2013

I.Potek obstoje€ega el. energetskega omrezja

1. Na obmocdju urejanja plocnika potekajo obstojece elektroenergetske naprave in sicer kablovod 20
kV odsek TP Dutovlje Z.P-TP Krasoprema, nizkonapetostno nadzemno omrezje, nizkonapetostno
podzemno omreZje, nizkonapetostno podzemno omreZzje JR ter izvedene ozemljitve.

2.Na delu trase gradnje plo¢nika bi imela Elektro Primorska d.d., DE SeZana interes za skupno
izgradnjo cevne kanalizacije (1x fi 160 mm, 1xfi 110 mm). Elektro Primorska d.d., DE SeZana si mora
za izgradnjo prej omenjene cevne kanalizacije rezervirati sredstva, zato jo je potrebno eno leto pred
priCetkom gradnje obvestiti 0 nameravani gradnji. Novo predvideno cevno kanalizacijo je potrebno
vrisati v zbirno karto komunalnih vodov.

Il. Tehniéni pogoji priblizevanj in kriZzan]

1.Pred pricetkom gradnje je potrebno zakoli€iti vse izvedene podzemne naprave. Vse podzemne
kablovode, ki potekajo na obmog¢ju gradnje je potrebno prestaviti v novo cevno kanalizacijo. Nacin
in izvedbo prestavitve je potrebno uskladiti z vodjo nadzorniStva SeZana.
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2.Trasa plo¢nika se sme stojnim mestom pribliZzati na razdalji 1m.

3.Pri izvajanju izkopov in del v neposredni blizini elektroenergetskih naprav je potrebno upoStevati
varstvena pravila za delo v bliZzini naprav pod napetosjo. Vsa krizanja in priblizevanja naSim
napravam morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi, standardi in tipizacijo.
4.Vse morebitne poskodbe, ki bodo nastale na naSih elektroenergetskih napravah je izvajalec del
dolZan na lastne stroSke odpraviti (Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter
opravljanja dejavnosti v obmocju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Ur..RS St.
101/2010)).

5.1zvajalec del bo po zaklju¢ku del dostavil izjavo, da so bili pri gradnji upoStevani projetni pogoji in
je bila izgradnja izvedena v skladu s tehni€nimi noramtivi.

6.Nadzor nad izvajanjem del bosta izvajala naSe nadzorniStvo v SeZani na podlagi predhodnega
obvestila o pricetih delih.

Pogoji TelekomSlovenija, Sektor za dostopovna omreZzja, Center za dostopovna omrezja
Koper-Nova Gorica, Kolodvorska 9, 6000 Koper, Stevilka 20290-KP/29-AG, datum 29.1.2014

Na obmodju posega potekajo obstojee TK instalacije, ki bodo zaradi gradnje ogroZene. V primeru
posnetja materiala nad traso TK kabelske kanalizacije ve¢ kot 40 cm, je potrebno izdelati Projekt za
zaS8cito in prestavitev TK omreZja. V projekt evidentirati vzporedne poteke ter krizanja TK vodov z
ostalimi komunalnimi vodi in izdelati projekt v skladu z veljavnimi predpisi. Pred priCetkom del je
potrebno TK vode na terenu zakoli€iti, po potrebi prestaviti in ustrezno za&¢ititi. ZaS¢itni pogoji za
TK vode se bodo dolo€ili na kraju samem (PVC cevi, obetoniranje, prestavitev kablov in podobno).
V primeru spremembe nivoja terena, se predvidi prilagoditev pokrovov in vhodnih odprtin kabelskih
jaSkov, tako da bodo vratovi kabelskih jasSkov prilagojeni karakteristikam TK kablov na nov nivo. Vsi
stroski izdelave projekta za zaS¢ito in prestavitev, kot tudi zaScita in prestavitev TK omrezja
bremenijo investitorja. Vsa dela bodo izvrSili strokovni delavci Telekoma Slovenije. Vsa dela v
varovalnem obmocju TK vodov se bodo izvajala pod nadzorom predstavnika Telekoma Slovenije.

Pogoji Kraski vodovod, BazoviSka cesta 6, 6210 SeZzana za odpadne vode:
Na obmocju predvidenega posega ni objektov javne kanalizacije.

Projekt ureditve zajema ureditev regionalne ceste in plo¢nika na obmocju naselja Dutovlje ob
regionalni cesti R1-204/1014 Stanjel-Dutovlje od stacionaze km 7.0+660 do 7.0+740 in trase
regionalne ceste R1-204/1015 Dutovlje-SeZana od km 0.0 do km 0.0+265. vkljuéno z:

-obnovitev vozis¢ne konstrukcije,

-ureditev plo¢nika

-ureditev odvodnjavanja voziS¢a z izvedbo novih poZiralnikov z robno reSetko

-ureditev podpornega zidu od km 0,0+047 do km 0,0+140 na levi strani regionalne ceste R1-
204/1015 Dutovlje-Sezana, viSine do 5.0 m in mejnih oziroma ograjnih zidov

-ureditev prometne signalizacije

-izvedba cestne razsvetljave, kar je obdelano v nacrtu elektricne instalacije in elektricne opreme.
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2.4 | POPIS DEL S PREDIZMERAMI
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2.5 |RISBE
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