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PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo projektne dokumentacije PZI rekonstrukcije glavne ceste G2-104/1136, Kranj-
Sp. Brnik, od km 2.125-km 3.150

|1.0 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Odsek glavne ceste G2-104/1136, Kranj-Brnik je med bolj obremenjenimi cestami v drzavi. Se
posebej pododsek med obstojecimi kroznimi krizis¢i na AC priklju¢ku Kranj vzhod (K1) in kroznim
krizis&em z lokalno cesto Sendéur-Voklo (K7), ki je ob izgradnji bil miglien kot obvozna cesta
naselja Sendur. Sedaj pa se na to cesto prikljuéujejo Stevilne ceste, ki vodijo v ali iz poslovno-
industrijskin con nastalih na obeh straneh ceste. Na severni strani ceste nastajajo tudi
stanovanjske soseske, ki bodo zapolnile prostor med nekdanjo poselitvijo Senéurja in
obravnavano cesto.

Obstoje¢a glavna cesta je dvopasovna, Sirine vozis¢a 6,50 m. Cesta poteka skoraj v premi,
niveleta je v rahlem padcu proti Brniku. Na njej so $tevilna krizi$¢a in razli€no urejeni prikljucki:

- v km 2.220 je desno uvoz za poslovno cono ter k poslovnemu objektu »CUBIS«,

- vkm 2.275 je levo T-krizis¢e z Mlakarjevo ulico (K2),

juzne strani poslovno-industrijska cona, s severne strani pa Mlaska cesta,

- vkm 2.500 je stirikrako kriziS¢e (K4), urejeno s pasom za leve zavijalce iz smeri Brnika do uvoza
v bencinski servis in s pasom za leve zavijalce iz smeri Kranj do obmo¢ja Tinex,

- v km 2.590 je Stirikrako krizis¢e (K5), kjer desni krak predstavlja izvoz iz bencinskega servisa,
levi krak pa priklju¢ek Rozne ulice,
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Za vecino preostalega nepozidanega zemljis¢a ob trasi so Ze bili sprejeti ali pa so v postopkih
priprave novi OPPN-ji. Z realizacijo OPPN SE-37, SE-40 in SE-41 se bo z novimi poslovnimi
obmodji zakljuéila celotna pozidava juzne strani med krizis¢ema K3 in K6. Med krizis¢ema K6 in
K7 je po OPPN SE- 32 na severni strani ceste predvideno obmocje stanovanjske gradnje.
Povrsine za pesce in kolesarje, kakor tudi cestna razsvetljava je urejena le v obmocju krizis¢ K3
in K7. Daljsi del odseka ceste, od km 2.125-km 2.850 poteka v naselju Senéur.

Odvodnjavanje je le delno urejeno. V obmodju krizis¢a K4 in K7 je izvedena meteorna
kanalizacija, na ostalem delu je odvodnjavanje disperzno preko bankin na teren.

Asfaltno vozisce je v relativno dobrem stanju. Opazne so le lokalne vzdolzne razpoke, predvsem
na delovnih stikih.

Cestna razsvetljava je izvedena le v obmocju krizis¢ K3 in K7.

Omenjena intenzivna gradnja v zadnjih letih in sprememba namembnosti obcestnega prostora
ima za posledico ¢edalje vecje naras¢anje motornega prometa po glavni cesti. Ureditev ceste ni
sledila novim potrebam urbaniziranega prostora. Posledica vsega je, da pogosto prihaja do
zastoja prometa v koni¢nih urah in do prometnih nesre¢. Pere¢a problematika se je sproti
reSevala z zacasnimi ureditvami na lokacijah najbolj problemati¢nih krizis¢ in prikljuckov. Tudi v
bodoce je predvidena Siritev tako poslovno-industrijskih, kot tudi stanovanjskih povrsin oziroma
spremembe rabe povrsin vzdolz vplivhega obmocja obravnavanega pododseka. Pojavili se bodo
novi generatorji prometa, ki bodo skupaj z naravno letno rastjo prometa tudi v bodoce povzrocali
Se vecje prometne tezave na obravnhavanem obmocju.

2.0 PREDLOG RESITVE

Na podlagi predhodno izdelane projektne dokumentacije, v skladu z ob&inskimi prostorskimi akti
ter ob upostevanju vse veljavne zakonodaje, pravilnikov, predpisov in regulative se izdela
projektna dokumentacija PZI rekonstrukcije glavne ceste G2-104/1136, Kranj-Sp. Brnik, od km
2.125-km 3.150.

Resitve morajo biti usklajene z vsemi Ze sprejetimi obcinskimi prostorskimi nacrti ter s
prostorskimi nacrti, ki so trenutno v fazi priprave.

Smiselno se povzamejo rezultati in zaklju¢ki predhodno izdelane prometne tudije ter resitve iz
IDP (t&. 3.1). V prvi fazi se izdela IZP, ki se ga odda naro¢niku v pregled in potrditev. V IZP-ju
poleg resitev, ki se nanasajo na rekonstrukcijo ceste morajo biti razvidne tudi resitve za morebitne
preureditve zunanjih ureditev obstoje¢ih poslovnih obmocgij (parkiris¢a, ograje, zidovi...). Pred
detajlno izdelavo resitev za fazo PZI je treba vecje obsege preureditev uskladiti in dogovoriti z
lastniki objektov.

glavne ceste proti Kranju, od km 0.100-km 2.125, po projektni dokumentaciji, katera izdelava bo
predvidoma isto¢asno potekala z izdelavo predmetne projektne dokumentacije. Projektne resitve
na zacetku odseka v km 2.125 morajo biti medsebojno usklajene v obeh dokumentacijah. Konec

OPPN-jev.

V sklopu rekonstrukcije predmetnega odseka ceste se nacrtujejo reSitve novega para
avtobusnega postajaliS¢a ter povrsin za pesce in kolesarje.

Nacrtujejo se reSitve vseh potrebnih preureditev obcestnih povrsin in objektov (parkirisca,
parapetni zidovi, stopni§¢a, ograje...), ki bodo z rekonstrukcijo ceste delno prizadete.

Vsi prikljucki, kakor tudi vsi dovozi in uvozi do objektov in zemljiSkih parcel se viSinsko in situativno
obdelajo. Obseg ureditve priklju¢kov in njihove navezave na obstoje¢e stanje morajo biti v skladu
z normativi, ki dolo¢ajo urejanje priklju¢kov.

Uvoz in izvoz z bencinskega servisa se ukineta, bencinski servis pa se predvidi za rusitev.

Za ureditev odvodnjavanje vozi$¢a se predvidijo vsi potrebni objekti, ki jih zahteva nacin in

vozis¢e. Preveri se stopnja vodovarstvenega obmocja in temu ustrezno dologi tip odvodnjavanja.
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Po potrebi se izvede se nov podporni zid med parkiris$¢em Avto Kadivec in novim cestis¢em
glavne ceste.

Ustrezno se dopolnijo geolosko - geomehanske preiskave potrebne za dolocitev temeljenja
vozis¢ne konstrukcije, cestnih brezin in podpornega zidu, v skladu z dobljenimi rezultati pa Se
novelira elaborat dimenzioniranja vozis¢ne konstrukcije.

Izdela se hidrotehni¢ni elaborat za potrebe dimenzioniranja objektov meteorne kanalizacije.

V situacijo komunalnih vodov se vriejo vsi obstojeci in predvideni komunalni vodi ter izdelajo
nacrti prestavitve oziroma za&cite vodov, ki bodo prizadeti z ureditvijo ceste.

Zaradi nacrtovane raz&iritve cestiS¢a se predvidijo prestavitve oziroma nadomestitve obstojecih
ograj (Z2ive meje, betonske in zi¢ne ograje,...) ter po potrebi izvedbe manjsih parapetnih zidov.
Predvidi se zamenjava po$kodovanih in dotrajanih prometnih znakov in opreme ter postavitev
novih prometnih znakov in opreme.

Predvidi se ureditev cestne razsvetljave obravnavanega obmocja s pripadajo¢im NN priklju¢kom.

3.0 OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

Projektna dokumentacija:
3.1 IDP Rekonstrukcija glavne ceste G2-104/1136, Kranj-Sp. Brnik, od km 2.125-km 3.150,

BPI d.o.o., Maribor, §t. projekta 531, oktober 2017

3.2 Prometna $tudija v okviru izdelave projektne dokumentacije IDP rekonstrukcije glavne
ceste G2-104/1136, Kranj-Sp. Brnik, od km 2,125-km 3,150, FGG, Prometnotehniski
institut, Ljubljana, st. 088/2017, oktober 2017.

4.0 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA

4.1 Klasifikacijski nacrt za projektno dokumentacijo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila za oblikovanje
vsebine projektne dokumentacije ter prakticni napotki za oznacevanje in klasificiranja prilog
formata A4 (tekstualnega in ra¢unskega znacaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafi¢nih
prilog. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokument
acija/
4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehnicne dokumentacije v arhiv

Direkcije RS za infrastrukturo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila projektantom za
predajo Sifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski
obliki. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokument
acija/

5.0 PROJEKTNI POGOJI IN SOGLASJA K PROJEKTU

Projektant mora pri projektiranju, skladno z Gradbenim zakonom, upostevati temeljne zahteve
projektiranja.

Projektant mora na podlagi pooblastila investitorja, skladno z Gradbenim zakonom pridobiti
mnenja k projektni dokumentaciji, ki jo dolo¢a predmetna projektna naloga.

V projektu je potrebno povzeti pridobljene projektne pogoje in mnenja, ki jih bodo podali pristojni
mnenjedajalci in opisati, kako so se le-ta upostevala pri izdelavi projekta.

Zahtevam mnenjedajalcev po povecanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora projektant
oporekati v dogovoru z naro¢nikom. Prav tako, Ce izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z
zakonodajo (npr. ni navedbe dolocila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva),
je projektant dolzan mnenjedajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni.

6.0 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV
Pri projektiranju je potrebno upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.
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Potrebno je upostevati tudi Tehni¢ne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki jih je
izdalo Ministrstvo za promet od leta 2000 dalje.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora
projektant pri svojem delu ustrezno upostevati.

| 7.0. TEHNIGNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE |

7.1 Splosno |

« Pri projektiranju je po potrebi sodelovati in usklajevati resitve z obc&inskimi prostorskimi
nacrtovalci. Opise se skladnost resitev s prostorskimi akti ob¢ine.
Pri projektiranju je potrebno ustrezno upostevati mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora
In poiskati strokovno ustrezne prometno tehnicne resitve skladne z veljavno zakonodajo,
standardi, smernicami in specifikacijami.
Pri tehni¢nih resitvah je potrebno upostevati smernice geolosko-geotehni¢nega elaborata,
elaborata dimenzioniranja vozi$¢ne konstrukcije in hidrotehni¢nega elaborata.

«  Priizdelavi projektne dokumentacije mora projektant smiselno uporabiti obstoje¢o predhodno
izdelano projektno in prostorsko dokumentacijo.

« Vsa dela, ki jih je potrebno izvesti skladno s projektno nalogo in niso posebej specificirana
morajo biti zajeta v enotnih cenah specifikacije ponudbe.

[7.2 Podloge za projektiranje I
Za potrebe izdelave projektne dokumentacije (t¢. 3.1) je bil izdelan geodetski nac¢rt (v Gauss-
Kruegerjevem koordinatnem sistemu), ki se ga za predmetno fazo izdelave nacrtov novelira.
Izdelan mora biti v drzavnem koordinatnem sistemu ETRS89/TM (Transverzalna Mercatorjeva
projekcija), v merilu 1:500 in mora zajemati SirSe obmodje obdelave. Zajete morajo biti vse
brezine, obmocja priklju¢kov, komunalna infrastruktura ter celotne konture objektov. Zajeta
morajo biti tudi obmocja tangiranih parkiri§¢ za potrebe ustreznega nacrtovanja preureditve le-
teh. Za poslovni objekt »VVAN-DEN« je bil dograjen kletni prizidek, ki ga je tudi potrebno prikazati
v geodetskem posnetku.

Geodetski na¢rt naj vsebuje tudi podatke o reliefu, vodah, stavbah, gradbenih inzenirskih objektih,
komunalni infrastrukturi, podzemnih in nadzemnih komunalnih napravah/vodih rabi zemljis¢ in
zemljiskih parcelah. Posneti je potrebno tudi vsa vecja drevesa in ovire v blizini vozis¢a.
Opremljen mora biti npr. z: imeni vodotokov, ulic, hisnih $tevilk, javnih objektov, imeni BUS
postajalis¢, uvozov k objektom ipd....

Za potrebe obdelave prec¢nih profilov izdelati geodetske posnetke le-teh na rastru 20 m, po potrebi
pa v obmocju kriziS¢a tudi na manjsem rastru. Geodetski nacrt mora potrditi odgovorni geodet.
Certifikat geodetskega nacrta mora biti sestavni del projektne dokumentacije.

Obvezna je racunalniska obdelava v formatu dwg.

Novi geodetski na¢rt mora vsebovati lokacijsko izbolj§an zemljiski kataster, ki ga naro¢nik preda
projektantu.

7.3 Smernice za projektiranje

7.3.1 Geolosko—geotehnicni elaborat

Za potrebe izdelave projektne dokumentacije (t€. 3.1) je bil izdelan geolosko-geotehnicnii

elaborat. V sklopu terenskih preiskav je bilo izkopanih 6 sondaznih jaskov za ugotovitev ustroja

obstojece vozis¢ne konstrukcije ter nosilnosti podlage. Izvedene so bile tudi terenske meritve Evd

in ocena Ev2 ter CBR. Od Ilaboratorijskih preiskav so bili izvedeni testi zrnavosti iz vzorcev

prodnatega nasipa ter iz ras€enih tal.

Za predmetno fazo nalrtovanja se Izvedejo dopolnline geologko-geomehanske prelskave:

* izdelava 4 sondaznih jaskov oziroma vrtin na vozis€u z meritvami Evd na planumu NNP in
rascCenih lal 2 odvzemorm vezorcev (min. 2 metilvi Evd in 2 vzorca na jaseh/vilino,

* izdelava sejalnih preiskav (min. 4 vzorci) in min. 4 preiskave metilen modro za dolo€itev znacaja
zrn,

* izdelava sondaznih jaskov na lokacijah ponikovalnic (min. 7 sondaznih jaskov) z odvzemom
vzorcev za sejalne preiskave z dolocitvijo koeficienta prepustnosti,

* izdelava dveh ponikovalnih preizkusov v sondaznih jaskih,
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* izdelava vrtine za dolocitev pogojev temeljenja podpornega zidu.

Geolosko —geotehni¢ni elaborat
Glede na rezultate vseh preiskav je potrebno izdelati geolosko - geotehni¢ni elaborat o pogojih
izvedbe konstrukcije ustroja cestis¢a. V elaboratu povzeti tudi predhodno izvedene preiskave in
ugotovitve iz IDP,
Splo$na nacela:
Raziskave morajo potekati v skladu z veljavno zakonodajo in domacimi predpisi. Delovne metode
morajo biti jasne in nedvoumne. Metodologija dela mora biti v skladu z naceli varstva narave in
dobrega gospodarjenja.
Izvajalec geolo$ko geomehanskih raziskav je dolzan sodelovati z odgovornim vodjo projekta, tako
v rokovnem kakor tudi v vsebinskem smislu.
Pridobitev soglasij lastnikov zemlji¢, na katerih se bodo vrsile raziskave, je naloga izdelovalca
projekta.
Izdelovalec geotehni¢nega elaborata mora zagotoviti tudi ustrezno pomi¢no zac¢asno zaporo
voziséa ter po izvedenih meritvah vozi$&e povrniti v prvotno stanje v skladu z veljavno zakonodajo
in tehniénimi specifikacijami .

7.3.2 Elaborat dimenzioniranja vozis¢ne konstrukcije
Za potrebe izdelave projektne dokumentacije (t¢. 3.1) je bil izdelan elaborat dimenzioniranja
vozidéne kanstrikeije Skladnn z dapalnilnimi genlndkn-geamehanskimi preiskavami se navelira

tudi elaborat dimenzioniranja vozi$¢ne konstrukcije

7.3.3 Cesta, krizis¢a, prikljucki, parkiriS¢a

Smiselno se povzamejo resitve rekonstrukcije ceste iz IDP (t&. 3.1). V ¢asu izdelave IDP (leto
2017) so resitve rekonstrukcije ceste bile usklajene s takratnim stanjem potrjenih prostorskih
nacrtov. Med izdelavo PZlI se ponovno preveri skladnosti reSitev s sprejetimi in z
novonacrtovanimi prostorskimi ureditvami ob glavni cesti. Podloge prostorskih nacrtov si je
projektant dolzen priskrbeti sam pri izdelovalcu le-teh. V lo¢eni situaciji se prikaze skladnost
reSitev iz prostorskih naértov in nacrta rekonstrukcije ceste.

Za obravnavani odsek ceste je bila izdelana in recenzirana prometna Studija (t€. 3.2). Studija je
bila izdelana z makroskopskim modeliranjem cestne mreze obravnavanega odseka ceste s
katerim so bile izratunane prometne obremenitve ter z uporabo mikrosimulacijskega
programskega orodja za simulacijo in optimizacijo prometnega toka. Poleg prometnih
obremenitev dobljenih na osnovi Stetja prometa in analize avtomatskih $tevcev v planski dobi je
upostevana tudi generacija dodatnih prometnih obremenitev zaradi spremembe rabe obstojecih
povrsin.

Cesta se uredi kot stiripasovnica s $irino voznih pasov 3,50 m (skupaj z robnim pasom 0.25 m)
in z vmesnim locilnim pasom Sirine 2,00 m.

desno-desno.

Rekonstrukcija ceste bo predvidoma tangirala zunanje ureditve obstojecih objektov kot so npr.
parkirne povr$ine objektov »Avto Kadivec«, »Tinex«, »VAN-DEN«..., zato se po potrebi
nacrtujejo delne preureditve, in sicer v skladu z dogovorom in soglasjem lastnikov parkirnih
povrsin.

V nacértu morajo biti prikazani tudi stati¢ni izracuni ter armaturni in delavniski naérti nosilnih

konstrukcij prometne signalizacije (portalov, predkrizis¢nih tabel...).

7.3.4 Avtobusna postajaliSéa
Uredi se par avtobusnih postajali$¢ za smeri Kranj in Brnik. 1z IDP se povzameta z Obcino Senéur

usklajeni lokaciji obeh postajalis¢

7.3.5 PovrSine za pesce In Kolesarje
V IDP so prikazane resitve vodenja pescev in kolesarjev ob glavni cesti, in sicer je na severni
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pesce in kolesarje. Kolesarske povrsine se nacrtujejo v sklopu ureditve drzavne GKP G5, Kranj-
Kamnik.

Ugotovlieno je, da predvidena dvostranska ureditev kolesarskih povrsin od K3-K7 ima za
posledico vecje posege na ureditvena obmocja obstojecih poslovnih objektov ob cesti, zato se pri
nac¢rtovanju v fazi IZP poda resitev ureditve glavne ceste z enostranskim kontinuirnim potekom
GKP po severni strani, in sicer vzdolZ celotnega odseka ceste ter z variantnim enostranskim (ob
kolesarski povezavi) ali dvostranskim potekom povréin za pesce na odseku od K3-K7. Povezava
kolesarskega prometa z obmocjem obrtno trgovskih dejavnosti na juzni strani ceste se uredi z
vodenjem kolesarjev ¢ez predvidena krizis¢a, vse do navezave na predvideno in obstojeco
prometno infrastrukturo tega obmocja. Gre za novelacijo reSitev ureditve povrsin za pesce in
kolesarje po IDP s katero naj bi se ¢im bolj zmanj$ali posegi na sosednja zemljis¢a oziroma na
obstoje¢a in predvidena ureditvena obmocja ob cesti. V skladu z navedenim se optimizira
geometrija osi ceste, posledi¢no pa tudi lega krizis¢ glede na cesto. Projektant obe opisani
varianti 1ZP predlozi naro¢niku v pregled. Potrjena varianta s strani narocnika je osnova za
nadaljnjo izdelavo PZI.

Kolesarske povrsine se ustrezno oznacijo s prometno signalizacijo za vodenje drzavne
kolesarske povezave.

7.3.6 Objekti

Zaradi morebitnega posega na obstojece parkiri§¢e Avto Kadivca in visinske razlike med cesto in
parkiri§¢em se po potrebi izdela naért podpornega zidu dolzine cca 70 m in svetle viSine 1.0-1.5
m.

Lokalno se po potrebi za premostitev viSinske razlike med cesti§¢em in obcestnim terenom
predvidijo manjsi parapetni zidovi.

7.3.7 Hidrotehni€no porocilo

Na obravnavanem obmocju je potrebno poleg Ze znanih vodnih tokov, evidentirati in raziskati vse
izvire in morebitne podzemne tokove (podtalnica, tokovi), ki do sedaj $e niso evidentirani in
izdelati hidrotehni¢ni elaborat. Raziskati je potrebno hidroloske razmere in njihov vpliv na cesto v
obmodju predvidenih ureditev. Na osnovi pridobljenih hidroloskih podatkov in podatkov o
prepustnosti tal novelirati ocenjene hidravli¢ne izratune predvidenega sistema odvodnjavanja
meteornih vod (cevi, lovilci olj, ponikovalnice...)iz idejnega projekta

7.3.8 Odvodnjavanje
V idejnih resitvah je za odvodnjavanje meteornih vod s cestiS¢a predvidena zasnova sistema
meteornih kanalov, ki preko lovilcev olj odvajajo vode v ponikovalnice.

Smiselno povzeti reSitve iz idejnega projekta, pri tem pa upoStevati dobljene rezultate iz
hidrotehni¢nega porocila. Sprojektirati je potrebno vse potrebne objekte (met. kanalizacija,
drenaza, prepusti, lovilce olj, ponikovalnice, ponikalna polja...).

V skladu s t&. 7.3.1. se izvedejo ustrezne geolo$ko-geotehnicne raziskave za dolocitev to€nih
lokacij in dimenzij ponikovalnic ali ponikalnih polj.

Vse odpadne vode s cestnih povr§in morajo biti speljane in o€iS¢ene na nacin kot to predvideva
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo in Uredba
o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest.

Ureditev odvodnjavanja uskladiti s pogoji in smernicami Direkcije RS za vode.

7.3.8.1 Pokrovi jaSkov v voziS¢u

V kolikor se v projektnih resitvah nikakor ni mogoce izogniti jaskom, katerih pokrovi se nahajajo
v obmocju kolesnih sledi v vozi§€u, je potrebno v projektnih resitvah nacrtovati jaske s fleksibilno
plosco.

7.3.8.2 Odvodnjavanje ob plo¢niku preko robne (kanalske) reSetke

Za odvodnjavanje meteornih vod ob plo¢niku je potrebno v projektinih resitvah naclrtovati
standardizirano kanalsko reetko, vgrajeno v robnik plo¢nika.
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7.3.9 Komunalni vodi

Na podlagi pridobljenih projektnih pogojev je potrebno izdelati nacrte zascite oziroma prestavitve
vseh prizadetih komunalnih vodov (vodovod, fekalna kanalizacija, elektro vodi, TK vodi, KKS vodi,
plinovod) ter nanj pridobiti vsa potrebna soglasja. V zbirno situacijo komunalnih vodov je potrebno
vrisati stanje obstojecih, prestavljenih, za&c¢itenih in predvidenih novih komunalnih vodov.

Vodovod: Izdela se nacrt zascite oziroma prestavitve obstoje¢ega vodovoda v dolzini min 300 m.
Fekalna kanalizacija: |zdela se nacrt zascite oziroma prestavitve obstojece fekalne kanalizacije v
dolzini min 200 m.

Elektro vodi: Izdela se nacrt za¢ite oziroma prestavitve obstojecih SN in NN vodov v dolZini min
800 m.

TK in KKS vodi: Izdela se naért zascite oziroma prestavitve obstojecih TK in KKS vodov v dolZini
min 1000 m.

Ker na predmetnem obmocju rekonstrukcije ceste gre za izredno pomembne povezave opti¢nih
kablov za celoten kompleks letali$¢a Brnik, PC Sendur in regionalnih hrbteniénih povezav, ki so
z vidika prestavitve in prekinitve prometa povezav izjemno zahtevne, bo potrebna predhodna
izdelava IDZ in skrbna uskladitev resitev z upravljavcem vodov pred izdelavo PZI.

Plinovod: Izdela se nacrt zascite oziroma prestavitve obstoje¢ega plinovoda v dolzZini min 500 m.

7.3.10 Krajinska arhitektura

V skladu s kulturnovarstvenimi pogoji se na severni strani ceste zasadi drevored, zato se izdela
ustrezen naért krajinske arhitekture. Obmocje zasaditve se prilagodi prostorskim moznostim
rekonstrukcije ceste ter obcestnim obstoje¢im in predvidenim ureditvenim povrsinam.

7.3.11 Cestna razsvetljava

Izdela se nacrt nove cestne razsvetljave za celoten odsek rekonstrukcije ceste. V skladu s tem
se izdela tudi nac¢rt NN priklju¢evanja na elektro energetsko omrezje, za katerega se pridobi
soglasje za prikljucitev.

Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava, kot celota mora
ustrezati standardu SIST EN 13201, priporo¢ilom SDR, razsvetljava in signalizacija za promet
(PR 5/2 2000) in Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Uradni list RS,
&t 81/07, 109/07, 62/10, 46/13).

V nacrtu morajo biti prikazani tudi staticni izracuni, armaturni nacrti in delavniski nacrti drogov
cestne razsvetljave.

Razsvetljava mora izpolnjevati zahteve glede zastrtosti bles¢anja in svetlobnega onesnazevanja

v skladu s predpisi.

7.3.12 Rusitve
V skladu s predpisi se izdela nacrt rusitve bencinskega servisa z vsemi gradbeno instalacijskimi

deli objekta.

7.3.13 Uporaba okolju prijaznih tehnologij in materialov
Projektant mora nacrtovati resitve skladno z novimi dognanji stroke (npr. reciklaze, uporaba

industrijskih odpadkov, ipd)

7.3.14 Katastrski elaborat
Katastrski elaborat projektant izdela na podlagi geodetskega nacrta, ki vsebuje lokacijsko

izboljSan zemljiski kataster.

Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele, katastrske situacije in naérta parcelacije.
a) katastrska tabela

V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemlji§¢a, ki bodo predmet posega. Tabela
mora vsebovati naslednje podatke:

- zaporedna Stevilka (1, 2, 3, ...)

- parcelna stevilka

- katastrska ob¢ina (Stevilka in naziv)

- priimek, ime in naslov lastnika, delez

- boniteta zemljis&a
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- skupna povrsina parcele (v m2)

- povréina za cesto (v m2)

- povrsina za plo¢nik (v m2)

- povrsina za kolesarsko stezo (v m2)

- povrsina (v m2) za ureditev avtobusnega postajalis¢a z obodnim hodnikom in
poslajalisCem

- povrsina (v m2) za sluznost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s
podatkom o dolZini in $irini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti komunalnega
voda (zgolj za tiste sluznosti, ki so izven obmocja meje gradbene parcele)

B povrsina (v m2) za za¢asno sluznost, in sicer za vsak namen zacasne sluznosti posebe;j
(npr. za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...)

B povrsina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2)

- ostanek povrsine zemljis¢a (v m2)

- navedba etape gradnje.

Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nacin, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj bodo
vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljis¢u (lorej na isti parcelni Stevilki), navedeni v eni
vrstici. V primeru da je na enem zemljis¢u predvidenih ve¢ komunalnih vodov, se podatek o
povrsini, dolzini in $irini tega komunalnega voda vpise v lo¢en stolpec (stolpec se poimenuje po
posameznem komunalnem vodu). V primeru da je na enem zemljiscu predvidenih vec zacasnih
sluznosti, se podatek o povrsini za¢asne sluznosti vpise v lo¢en stolpec (stolpec se poimenuje po
namenu posamezne zacasne sluznosti).

V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in $tevilko, datum ter izdelovalca
projektne dokumentacije.

b) katastrska situacija

Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino zemljiSkega
katastra, na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti na
vseh treh podlagah prikazano naslednje:

- parcele lokacijsko izboljSanega zemljiSkega katastra,

- meja obstojeCega cestnega sveta,

- vrisana meja gradbenega posega,

- meja varovalnega pasu ceste,

- meja DPN, OPN ali OPPN,

- meje obcin,

- meje katastrskih ob¢in,

- potek komunalnih vodov.

Pridoblijena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.

Vsako tangirano zemljis¢e mora biti na katastrski situaciji obkrozeno in ostevil¢eno, pri Cemer se
mora $tevilka ujemati z zaporedno Stevilko iz katastrske tabele.

V katastrski situaciji je potrebno vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).

Po potrebi mora projektant naro¢niku predloZiti risbe posameznih zemlji$¢ za odkup oziroma za
trajno ali zacasno sluznost, vse to na orto foto podlagi, ki vkljuGuje katastrsko situacijo, mejo
gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate tock XY za izvedbo parcelacije. Risbe
naro¢nik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki sluzi kot podlaga za uvedbo
postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet ustrezen
prostorski nacrt.

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski
obliki.

V primerih ko je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je pri pripravi katastrskega elaborata treba

upostevati spremembo namembnosti zemlji$¢. Finan¢no nadomestilo le-tega je potrebno
ovrednotiti in prikazati v tabelari¢ni obliki ter kon¢en znesek upoStevati v projektantskem

predragunu.
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Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo odkupov s
pomocjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in azurnega delovanja spletne aplikacije
mora projektant po elektronski posti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki poslati tudi
upravljavcu spletne aplikacije (to elektronsko posto mora poslati v vednost vodji projekta in
konzultantu), in sicer v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji. Upravljavec spletne
aplikacije v 8 delovnih dneh od dneva prejema popolnih podatkov projektantu in vodji projekta
poslje potrdilo o uvozu projekta v spletno aplikacijo. To potrdilo predstavlja dokazilo o tem, da je
projektant izpolnil svojo obveznost v zvezi s predlozitvijo katastrskega elaborata v informacijski
sistem za spremljavo odkupov.

Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@Igb.si) poslati naslednje podatke:

- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (to¢ka 0.0 in to¢ka 0.5
vodilne mape), in sicer v pdf formatu,

- ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljis¢,

- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo
del potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje),

- katastrska tabela,

- katastrska situacija.

c) nacrt parcelacije

V sklopu katastrskega elaborata je treba loceno izdelati Se:

- risbo nacrta gradbenih parcel (nacrt parcelacije), in sicer tako, da se na katastrski situaciji
doloc¢ijo in oznacijo (ostevilcijo, Stevilke obkrozijo) lomne tocke,

- tabelo zakoli¢benih/lomnih to¢k, v katero se vnese vse koordinate lomnih to¢k v drzavnem
koordinatnem sistemu po zaporednih $tevilkah oznacitve lomnih to¢k iz prej$nje alineje. Nacrt
parcel mora biti izdelan tako, da je mogo¢e novo dolo¢ene zemljisko-katastrske tocke prenesti
neposredno v naravo.

Naért parcelacije je podlaga za izvedbo parcelacije z ureditvijo mej. Novelacija katastra bo
izvedena skladnn s pravnomaénn ndinchn o parcelaciji

NAVODILA ZA PRIPRAVO KATASTRSKE TABELE

1. Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nacin, kot je naveden v tabeli, ki je priloZzena v 2.
zavihku tega vzorca.

2. V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in Stevilko, datum ter
izdelovalca projektne dokumentacije

3. 'V katastrski tabeli naj bodo vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljiS€u (torej na
isti parcelni $tevilki), navedeni v eni vrstici

4. V primeru da je na enem zemlji$¢u predvidenih ve¢ komunalnih vodov, se podatek o
povrsini, dolzini in $irini tega komunalnega voda vpi$e v lo¢en stolpec (stolpec se
poimenuje po posameznem komunalnem vodu)

5. V primeru da je na enem zemlji$§¢u predvidenih ve¢ zacasnih sluznosti, se podatek o
povrsini zacasne sluznosti vpiSe v lo¢en stolpec (stolpec se poimenuje po hamenu
posamezne zacasne sluznosti)

6. V tabelo se vnasa samo tiste sluznosti, ki so izven obmocja meje gradbene parcele.
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7.3.15 Predra¢unski elaborat

V okviru izdelave projektne dokumentacije se izdela popis del ter projektantski predracun.
Predrac¢unski elaborat pripraviti v skladu s 47. ¢lenom Zakona o cestah.

Popis del oziroma projektantski predracun se izdela za vse sklope projekta s prikazom celotne
vrednosti investicije. Loteno je potrebno prikazati vse stroske povezane z odkupi in
odskodninami, spremembo namembnosti, projektantskim in geomehanskim nadzorom, cesto,
plo¢niki, kolesarskimi stezami, objekti, cestno razsvetljavo, rusitvami oz. prestavitvami in
komunalnimi vodi, stroske izvedbe cestnih zapor (stroski obvozov, prometnih oznak, zapor in
podobno), stroske ureditve gradbis¢a, stroske deponij in drugo.

Popisi del s predizmerami in projektantski predracun morata biti &im bolj natan¢na glede koli¢in
in opisov, zajeta morajo biti vsa mozna dela in stroski ter izdelana v skladu s TSC 09.000: 2006
Popisi del pri gradnji cest.

Popisi del s predizmerami in projektantski predracun se predlozita v pisni in elektronski obliki. Vsi
popisi in predracuni morajo biti zajeti v skupni mapi (cesta, objekti, komunala, idr).

Projektant mora zagotoviti enovit format popisov del ne glede na posamezne vsebine projekta
(posamezni delovni listi v eni datoteki). Predracun mora biti pripravljen v Excelu z vsemi
matemati¢nimi formulami tako, da se v primeru spreminjanja koli¢in v predracunu, avtomati¢no
spreminja tudi rekapitulacija predra¢una (na primer, ¢e je vrednost vseh koli¢in ni¢, mora biti ni¢
tudi vrednost rekapitulacije). Poleg rekapitulacije za vsako posamezno zaklju¢eno vsebino
projekta (npr. posebej za objekt, posebej za cesto, posebej za komunalne vode, idr) je potrebno
izdelati tudi skupno rekapitulacijo in prikazati vrednost celotne

7.3.16 Varnostni nacrt

V skladu z Uredbo o zagotovitvi varnosti in zdravja pri delu na za¢asnih in premi¢nih gradbisc¢ih
(Uradni list RS, &t. 83/2005 in 43/2011 — ZVZD-1) je potrebno izdelati varnostni nacrt za fazo
priprave projekta. Nacrt se izdela za vse predvidene ureditve definirane s predmetno projektno
nalogo z upostevanjem posebnosti posameznih vrst objektov.

7.3.17 Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je potrebno izdelati naért gospodarjenja z
odpadki Ur | RS &t 34/2008) V nac¢rtu morajo biti dolo¢ene lokacije deponij. Nacrt se izdela za
vse predvidene ureditve definirane s predmetno projektno nalogo z upostevanjem posebnosti
posameznih vrst objektov,

V skladu z Uredbo o zelenem javnem narocanju se bo pri rekonstrukciji ceste upostevala zahteva,
da ac pri gradnji vozidéa ceste recildiran asfaltni granulat (rezlcancce), Iki je nastal ob prenovi te
ceste ali je iz drugega vira, uporabi prioritetno za proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi,
podredno pa zlasti za plasti, stabilizirane s hidravlicnim ali bitumenskim vezivom, tampon
(vkljuéno z bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe, in sicer v koli¢ini, ki je potrebna.

7.3.18 Elaborat za preprecevanje in zmanjSevanje emisije delcev z gradbisca

Skladno z veljavno Uredbo o preprec¢evanju in zmanj$evanju emisije delcev iz gradbis¢ (Uradni
list RS, st. 21/11), je potrebno izdelati elaborat za preprecevanje in zmanjSevanje emisije delcev
z gradbisca.

7.3.19 Etapnost in faznost gradnje
Izdela se nacrt faznosti graden;.

V okviru izdelave projektne dokumentacije je potrebno dologiti etapnost in faznost gradnje in
izdelati elaborate zacasne vzpostavitve prometa na obravnavanem obstojeCem in nacrtovanem
cestnem omrezju v €asu gradnje za vse faze gradnje.

Zagotovi se taksna funkcionalnost cestnega omrezja s katero bodo obstojeci in rekonstruirani
odseki le-tega zagotavljali primerno stopnjo prometnih uslug ves €as trajanja gradnje.
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7.3.20 Nacrt zacasne ureditve prometa med gradnjo

Na podlagi dolo¢ene faznosti gradnje se izdelajo elaborati cestnih zapor med gradnjo, ki obsegajo
vse ukrepe preusmeritve in vodenje prometa v ¢asu izvajanja del. Elaborati morajo biti izdelani
na nacin, kot to dolo¢a Pravilnik o zaporah cest (Ur. List RS &t. 4/16).

V primeru, da bodo potrebne tudi zapore lokalnih cest, se predvidijo delne ali popolne zapore z
obvozom. Resitve morajo zagotavljati prepustnost in stalno prevoznost.

Projektant mora predhodno preveriti ali je predvideni obvoz po ostalem cestnem omrezju izvedljiv
glede Sirine vozi$¢a in ali so na cestah predvidenih za obvoz kak$ne ovire (npr. omejitev nosilnosti
objektov, obstoje¢a delna zapora zaradi objektov v slabem stanju oziroma druga gradbisca, ipd.)
ter od pristojnih upravljavcev za predvideni obvoz pridobiti projektne pogoje.

V nacrtu mora projektant, za vse predvidene faze cestnih zapor v ¢asu izvajanja del, prikazati
prevozno pot preko obmocja zatasne prometne ureditve.

Projektant mora upostevati podatke urnih prometnih obremenitev za zadnje leto za posamezno
smer po strukturi vozil za celoten ¢as trajanja zapore. Projektant mora izdelati elaborat zapore z
ustreznim tipom zapore glede na predhodno analizirane prometne obremenitve in $e dovoljene
zastoje in precni profil ceste. Pri tem je potrebno upostevati metodologijo Highway Capacity
Manual 2000 (HCM 2000),

Pri odlo¢anju o vrsti zapore ima pomembno vlogo tudi pogodbeni rok izvedbe naértovanih
ureditev, saj lahko sama postavitev zapore podalj$a rok izvedbe.

Projektant glede na aktualne urne, dnevne podatke $tetja prometa poda predlog za najbolj
optimalni termin (mesec) rekonstrukcije obstojece cestne infrastrukture. Ne glede na to, pa mora
izbrani tip zapore ceste omogocati izvedbo rekonstrukcije obstojece cestne infrastrukture in
objektov tudi v terminu, ki ni najbolj optimalen.

7.3.21 Elaborat organizacije gradbisca in transportnih poti

Izdela se elaborat gradbisca in ukrepov v ¢asu gradnje, ki mora vsebovati naslednje vsebine:

- tehni¢no porocilo (opis trase.....),

- prikaz vseh gradbis¢nih in transportnih poti,

- okvirni terminski plan gradnje (faze, etape, odseki, objekti, vrste del..., grafi¢ni prikaz),

- navedbo predvidene tehnologije gradnje,

- navedbo okvirne gradbene mehanizacije in porabe energije,

- navedbo koli¢ine viSskov zemeljskega materiala in viske gradbenega material, humusa, lesain
biomase (v tem delu je treba navesti, koliko materiala se bo izkopalo in koliko materiala se bo
porabilo za ureditev obcestnega prostora, rekultivacije ali nasipe. Prav tako je treba navesti,
koliko materiala se bo odpeljalo zbiralcem/predelovalcem odpadkov),

- navedbo vrste in koli¢ine odpadkov v skladu z Uredbo o odpadkih,

- navedbo najblizjih lokacij trajnih in za¢asnih deponij ter morebitnih lokacij zac¢asnih deponij,

- navedbo lokacij pretakalis¢,

- navedbo lokacij betonarn in asfaltnih baz,

- dolocitev ukrepov za omilitev vplivov na okolje v ¢asu gradnje ter

- grafiéni prikaz vseh lokacij za¢asnega in trajnega skladi§¢enja odpadkov, transportnih poti ter
gradbis¢nih platojev. V primeru etapne gradnje (delitev etape po fazah) naj se zgoraj navedena
vsebina prilagodi posamezni etapi (fazi).

Na podlagi analize prometnih obremenitev v ¢asu gradnje je potrebno dolociti optimalni nacin
vodenja prometa na vplivnem obmocju nacrtovanih ureditev. Upostevati je treba gradbiS¢ni
promet, transportne poti, obremenitve prometnega omrezja z gradbi$énim transportom...

7.3.22 Nacrt ravnanja z viSki zemeljskega izkopa

Sestavni PZI je Naért ravnanja z viski zemeljskega izkopa, ki mora vsebovati prikaz masne
bilance in prikaz ureditve transportnih poti. Viske materiala je potrebno odlagati skladno z Uredbo
o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, §t. 34/08) in Uredbo o
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obremenjevanju tal z vnasanjem odpadkov (Uradni list RS, &t. 34/08 in 61/11).

V nacrtu ravnanja z viski zemeljskega izkopa mora projektant izracunati masne bilance (viske in
manjke materiala) na posamezni fazi oz. etapi gradnje nove cestne povezave, predvideti njihovo
izravnavo in skladno s tem predvideti etapnost in faznost gradnje tako, ki mora biti tak&na, da bo
izravnava mas zemeljskega materiala optimalna.

V nacrtu je zato potrebno bilanco zemeljskega materiala prikazati opisno, tabelari¢no in graficno
po etapah in fazah gradnje (situacija masne bilance in prerezi) ter analizirati dostopne oz.
gradbiscne poti in transportne poti do odlagalis¢ viskov materiala in do konéne deponije (poteki
in dolzine). Na podlagi optimalne izravhave masnih bilanc in ureditve dostopnih ter transportnih
poti mora projektant prouciti etapnost in faznost gradnje ter predlagati za naro¢nika
najracionalnejso resitev.

Projektant mora izraunati viske izkopanega zemeljskega materiala, ki ga ne bo mozno vgraditi
v traso ceste ali v izravnave terena in krajinske ureditve obmocij ob cestni infrastrukturi ter prouciti
moznosti ravnanja z viSki izkopanega materiala (geologija, hidrogeologija, hidroloski pogoji,
varovana obmocja, fizikalno kemicne lastnosti tal...) ter predlagati optimalne resitve. Pri tem mora
upostevati okoljske in druge omejitve. Predlagane resitve mora vkljuciti v PZI dokumentacijo in
jih projektno obdelati. V nacrtu za ureditev lokacij za odlaganje viskov materiala morajo biti
lokacije tehni¢no obdelane (tehnologija nasipavanja, ureditev podlage, odvodnjavanje, utrditev
nasipov in brezin,...), predvideti je potrebno tudi ustrezno krajinsko ureditev.

7.3.23 Vizualizacija

V sklopu projektne dokumentacije je potrebno izdelati tudi vizualizacijo — 3D animacijo nac¢rtovane
trase Stiripasovnice ter vseh spremljajoc¢ih ureditev, ki so predmet te projektne naloge.
Izdelovalec mora izdelati ra¢unalniSko 3D animacijo s prikazom na¢rtovanih ureditev v prostoru,
ki bo del predstavitvenega gradiva, katero bo objavljeno na svetovnem spletu in po potrebi na
razlicnih predstavitvah javnosti,

Vizualizacijo mora izdelovalec izdelati tako, da najprej zajame vse podatke in jih ustrezno obdela,
izdela fotomontazo z animacijo, ob koncu pa izdelano prikaze kot helikopterski prelet.
Vizualizacijo se bo pripravilo na osnovi izdelanih PZl naértov Stiripasovnice pred koncno
recenzijo. Vse dodatne obdelave podatkov iz PZI nacrtov, ki so potrebne za izdelavo vizualizacije,
so obveznost izvajalca vizualizacije.

Vizualizacija se oddaja v elektronski obliki, v splo$no razsirjenem formatu za prikaz na
racunalniku (npr. mp4).

7.3.24 Posebni pogoji za izvedbo
Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8. odst.
18. €l. ZCes-1, Ce se rekonstrukcijska dela, ki Stejejo kot vzdrzevalna dela v javno Kkorist, izvajajo

pod prometom.

[7.4 Planska doba

]

Pri racunu prometnega volumna je potrebno upostevati plansko dobo v skladu s pravilniki in z
realno rastjo prometa glede na podatke iz avtomatskih Stevcev prometa iz preteklih let ter
projektno hitrost, ki je za dane razmere ter prometno obremenjenost ceste racionalna.

7.5 Karakteristi¢ni precni profili

V skladu z normativi se dolocijo ustrezni karakteristi¢ni precni profili ceste. Prikazejo se vsi mozni
profili, ki se pojavljajo v projektnih reSitvah. Karakteristi¢ni pre¢ni profili morajo poleg podatkov iz
39. ¢lena Pravilnika o projektiranju cest vsebovati Se:

- sestavo vozi$&ne konstrukcije,

- komunalne vode,

- cestno razsvetljavo,

- kompletno konturo cestnih objektov,

- odvodni sistem ceste,
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- vse bliznje objekte, oporne zidove, obstojece ceste... .,
- prometne znaki za vodenje prometa oz. druge vecje prometne znake.

8.0 RECENZIJA

Za potrebe recenzije bo projektant dostavil naro¢niku 3 izvode PZI.

Projektant je dolzan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah naro¢nika
oziroma nadzornega inZenirja, vseh recenzentov. Popravljeno in dopolnjeno projektno
dokumentacijo s stali§¢a do pripomb je dolZzan dostaviti v dogovorjenem roku.

Na recenzirano projektno dokumentacijo je projektant dolzan pridobiti izjavo recenzenta, ki
potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s podanimi pripombami.
Omenjeno izjavo oziroma porocilo mora priloZiti v vodilne mape projektne dokumentacije.
Po dopolnitvi projektne dokumentacije mora projektant dostaviti 6 izvodov PZI, skupaj z
zgo$cenkami v digitalnem zapisu. Priloziti mora tudi dokazilo o opravljenem pogodbenem
delu t.j. uradni dopis, v katerem projektant izjavlja, da je opravil vse dopolnitve in popravke
po zahtevah vodje revizijske in/ali recenzijske komisije, naro¢nika in nadzornega inZenirja.
Na zgo$cenkah se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene mape
s posameznimi nacrti, v katerih je:

- tekst v formatu pdf,

- risbe pa v formatu dwg in tudi v formatu pdf,
- popis del in predracun v formatu xls (upo$tevanje TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji

cest),
Vse mora biti v nezaklenjeni obliki.

Pripravil: Konzultant:
Eldar Fizovi¢, univ.dipl.inz.grad. Karmen De$man, univ.dipl.inz.grad.
DRI upravljanje investicij, d.o.o. Vodja projekta 3

Dﬁ{tu\pravljanje investicij, d.o.o.

Priloge:

- pregledna situacija
- fotodokumentacija
- zapisnik terenskega ogleda
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Izjava ponudnika-naértovalca:
Izjavljamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge.

Datum Podpis

Komisija za potrjevanje projektnih nalog na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo:

Tomaz Willenpart, dipl. inz. grad.

Ljiljana Herga, univ. dipl. inz. grad.

Jure Pejanovié, univ. dipl. inZ. grad

Ales Gedrih, inz. grad.

Datum potrditve:

1 1-02- 2020

Obéina Senéur se s predlogom strinja:

Datum Podpis

Opomba:

Potrditev projektne naloge s strani komisije Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo
ne pomeni hkrati obveze Republike Slovenije, da tudi financira vsa v projektu predvidena
dela. V kolikor je predvideno sofinanciranje, bodo delezi sofinanciranja doloceni v skladu
z Zakonom o cestah, predvsem delezi prometno-tehni¢nih ureditev, ki se nanasajo na
lokalni promet peScev, kolesarjev, dostopnost do posameznih lokacij, komunalnih in
drugih zadev itd.
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Slika 1: uvoz za poslovno cono OPPN SE-38 v km 2.220-DE

Slika 2. T kti2ise (K2) v kin 2.220-LE
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Slika 3: enopasovno montazno krozno krizis¢e (K3) v km 2.390
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Slika 5: stirikrako krizis¢e (K5) v km 2.590

Slika 6:enopasovno montazno krozno krizis¢e (K6) v km 2.710
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Slika 7:dvopasovno krozno krizis¢e (K7) premera 50 m v km 3.100
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1. Naziv objekta in lokacija:
Rekonstrukcije glavne ceste G2-104/1136, Kranj-Sp. Brnik, od km 2.125-km 3.150

2. Datum terenskega ogleda:
Dne 23.10.2010

2. Prisotni na terenskem ogledu:
Eldar Fizovi¢, univ.dipl.inz. grad., DRI upravljanje investicij d.o.o.

3. Opis objekta/ceste:

Odsek glavne ceste G2-104/1136, Kranj-Brnik je med bolj obremenjenimi cestami v drZavi. Se

posebej pododsek med obstojecimi kroznimi krizis¢i na AC prikljuc¢ku Kranj vzhod (K1) in kroznim

lriziddem z lokalno cesto Sendur Voklo (K7), ki je ob izgradnji bil migljen kot obvozna cesta

naseljia Senéur. Sedaj pa se na to cesto prikljutujejo stevilne ceste, ki vodijo v ali iz poslovno-

industrijskih con nastalih na obeh straneh ceste. Na severni strani ceste nastajajo tudi

stanovanjske soseske, ki bodo zapolnile prostor med nekdanjo poselitvijo Senéurja in

obravhavano cesto.

Obstojeta glavna cesta je dvopasovna, $irine vozis¢a 6,50 m. Cesta poteka skoraj v premi,

niveleta je v rahlem padeu proti Brnilu. Na njej oo 8tevilna kriZisda in razlisno urejeni prikljucki:

- v km 2.220 je desno uvoz za poslovno cono ter k poslovhemu objektu »CUBIS«,

- vkm 2.275 je levo T-krizis¢e z Mlakarjevo ulico (K2),

- v km 2.390 je enopasovno montazno krozno krizis¢e (K3) premera 30 m, kjer se prikljucuje z
juzne strani poslovno-industrijska cona, s severne strani pa Mlaska cesta,

- vkm 2.500 je stirikrako krizis¢e (K4), urejeno s pasom za leve zavijalce iz smeri Brnika do uvoza
v bencinski servis in s pasom za leve zavijalce iz smeri Kranj do obmocja Tinex,

- v km 2.590 je stirikrako krizis¢e (K5), kjer desni krak predstavlja izvoz iz bencinskega servisa,
levi krak pa priklju¢ek Rozne ulice,

- vkm 2.710 je enopasovno montazno krozno krizis¢e (K6), kjer se prikljuduje z juzne strani objekt
Hofer, s severne strani pa Delavska ulica,

- v km 3.100 je obstoje¢e dvopasovno krozno krizis¢e (K7) premera 50 m.

Ob cesti se nahaja ve¢ novozgrajenih poslovnih objektov s pripadajo&imi parkirnimi povr§inami.
Tako je med krizis¢ema K2 in K3 na juzni strani ceste Ze omenjeno obmocje poslovnega objekta
»CUBIS«, na severni strani pa obmogje poslovnega objekta »Van-Den«. Med K3 in K4 je na juzni
strani ceste obmodje poslovnega objekta »Avto Kadivec«. Med krizisCema K4 in K5 se s severne
strani razprostira obmocje poslovnega objekta »Tinex«, z juzne strani pa bencinski servis. V

Za vecino preostalega nepozidanega éemljiééa ob trasi so Ze bili sprejeti ali pa so v postopkih
priprave novi OPPN-ji. Z realizacijo OPPN SE-37, SE-40 in SE-41 se bo z novimi poslovnimi

kanalizacija, na ostalem delu je odvodnjavanje disperzno preko bankin na teren.
Asfaltno vozidce je v relativno dobrem stanju. Opazne so le lokalne vzdolzne razpoke, predvsem

na delovnih stikih.

Omenjena intenzivna gradnja v zadnjih letih in sprememba namembnosti obcestnega prostora
ima za posledico ¢edalje vegje naras¢anje motornega prometa po glavni cesti. Ureditev ceste ni
sledila novim potrebam urbanizirancga prostora. Mosledioa vocga je, da pogooto prihaja do
zastoja prometa v konicnih urah in do prometnih nesre¢. Pere¢a problematika se je sproti

reSevala z za¢asnimi ureditvami na lokacijah najbolj problemati¢nih krizis¢ in prikljuckov. Tudi v
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bodoce je predvidena Siritev tako poslovno-industrijskih, kot tudi stanovanjskih povréin oziroma
spremembe rabe povrsin vzdolz vplivnega obmocja obravnavanega pododseka. Pojavili se bodo
novi generatorji prometa, ki bodo skupaj z naravno letno rastjo prometa tudi v bodo¢e povzrocali
Se vedje prometne teZzave na obravnavanem obmodju.

Zapisal:
Eldar Fizovi¢, univ.dipl.inz. grad.
DRI upravljanje investicij d.o.o.
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